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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Techninio darbo projekto "Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ 
užsakovas  – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188772248, Respublikos g. 94, LT-42136 
Rokiškis, tel. 8 458 71442. 

 
Projektuotojas – UAB "Synergy Solutions", Daugėliškio g. 32-206, Vilnius, Tel. +370 699 19 282. 
Projekto vadovas – Tomas Kazlauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 25749. 

 

Techniniame darbo projekte pateikiami kapitaliai remontuojamos Tyzenhauzų gatvės, įrengiant šaligatvį ir 
dviračių taką, apšvietimą, sutvarkant eismo organizavimą, Rokiškio mieste atkarpos trasos planavimo, dangų 
aukščių, skersinių profilių parinkimo sprendiniai.  

• Remontuojamos gatvės vieta (geografinė vieta) - Tyzenhauzų gatvė, Rokiškio miestas; 

• statybos rūšis – kapitalinis remontas; 

• statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos (gatvės); 

• statinio kategorija – neypatingasis; 

• gatvės kategorija – D; 

• remontuojamos gatvės ilgis – apie 636,00m. 
 

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. 
Esama topografinė situacija sudaryta LKS - 94 koordinačių sistemoje ir Baltijos aukščių sistemoje. Topografinę 
nuotrauką atliko MB "Topografai", 2022 metais rugsėjo mėnesį. Koordinačių sistema – LKS94, aukščių sistema – 
LAS07, TIIIS prašymo Nr. TIIIS1-20220921-069780, 2022-09-30. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis technine specifikacija (projektavimo užduotimi), 
patvirtintais projektiniais pasiūlymais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai 
turi būti skaitomi kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 
taikomas kitiems objektams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
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rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“, 5 priedą 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 
 

III Skyrius susisiekimo komunikacijos    

1. Gatvės    

1.1. kategorija  D  

1.2. ilgis*  km 0,198  

1.3. važiuojamosios dalies plotis  m 6,00  

1.4. eismo juostų skaičius  Vnt. 2  

1.5. eismo juostos plotis m 3,00  

    

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

2. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:* m   

      2.1 Elektros kabelių gyslų skaičius ir skerspjūvis mm² 1/4x16 
1/3x1,5 

 

      2.2 Elektros kabelių bendras ilgis m 845 
217 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 
turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas _____ Tomas Kazlauskas, kv. at. Nr. 25749___________________2023-03_______                           

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

IŠANKSTINIŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Derinanti institucija arba asmuo Suderinimo tekstas 
Pastabos 

1 
AB „Panevėžio energija“ 
Rokiškio – Zarasų ŠTR 

Suderinta. S. Žilinskas. Parašas 
BD/S dalis. 
 

2 
 

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija 

raštas DĖL PRITARIMO 
SPRENDINIAMS, 2024-01-30 Nr. SD-
254 

BD/S dalis. 
 

3 
AB „Panevėžio energija“ 
Rokiškio – Zarasų ŠTR 

Suderinta. Meistras Andrius Makevičius. 
Parašas 

LE dalis. 
 

4 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija, Žemės ūkio 
skyrius 

Suderinta. Vyr. Specialistas Vilmantas 
Sirvydis. Parašas. 2024-01-30. 5 lapai 

LE dalis. 
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INFORMACIJA APIE NAUDOJAMĄ PROGRAMINĘ  ĮRANGĄ 

Eil. Nr. Projektų dalis Naudojama programinė įranga 

1 BD/S dalis. 
Tekstinė dalis 

Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos 

2 BD/S dalis. 
Grafinė dalis 

OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

3 LE dalis. 
Tekstinė dalis 

Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos 

4 LE dalis. 
Grafinė dalis 

OpenOffice; NanoCAD Plus; LibreCAD 

5 KS dalis.  
Tekstinė dalis 

Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos. Sąmata 

 

ESAMA PADĖTIS/ GATVĖS TRASOS APIBŪDINIMAS 

Remontuojamas gatvės ruožas yra Tyzenhauzų gatvėje, Rokiškio mieste. Tai yra D kategorijos gatvė, gatvė 
yra kelių (gatvių) tikslinės naudojimo paskirties statinys unikalus numeris 4400-1947-0665. Nagrinėjamos gatvės 
žemės sklypas nesuformuotas, darbai vykdomi laisvoje valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti žemės sklypai. 
Gatvė patenka į kultūros paveldo teritorijų ribas: Rokiškio dvaro sodyba (kodas 1010), Rokiškio miesto istorinė 
dalis (kodas 17102). Bendras remontuojamo ruožo ilgis – 0,636 km, iš jų 0,198 km ruože įrengiamas šaligatvis ir 
dviračių takas, likusiame ruože – tik gatvės apšvietimo tinklai. Ruožo pradžia Pk0+00 yra ties sankryža su Laisvės 
gatve, pabaiga – ties sankryža su Dvaro gatve. Vyraujantis esamas Tyzenhauzų gatvės dangos plotis yra apie 6,00 
m. Plotis tarp gatvės raudonųjų linijų – 18,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų ribų. Esamos gatvės 
eismo juostų skaičius – 2, esama danga – asfaltas, gatvės važiuojamoji dalis geros būklės.  Remontuojamos gatvės 
ruožą riboja suformuoti sklypai, rytinėje pusėje esanti Laukupės upės užtvanka. Remontuojame ruože esamų 
šaligatvių, įrengto apšvietimo nėra.  

Gatvės teritorijoje yra šie esami inžineriniai tinklai: elektros kabelinės, elektros orinės linijos, melioracijos, 
šilumos tiekimo, buitinių nuotekų tinklai. Teritorijoje atmosferos, vandens telkinių, dirvožemio užterštumo šaltinių, 
gamtos paminklų, istorijos ir kultūros paveldo paminklų, magistralinių tinklų nėra. Poveikis kultūros paveldo 
objektams nenumatomas. Teritorijos reljefas – tolygus, kintantis tarp 135,20 m ir 136,30m altitudžių, žemėjantis į 
pietinę  pusę. Detaliau esamą situaciją žiūrėti topografinėje nuotraukoje. 

 

1 pav. Situacijos schema  
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GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS 

Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko Jūratė Vaznytė, 2023-12-27. 

Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo pėsčiųjų tako statybai. Tyrimų teritorijoje 
silpni gruntai slūgso iki 2,2 – 2,3 m gylio. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje nebuvo pasiektas. 
Tyrimų teritorijos paviršiuje sutikti gruntai pasižymi maža filtracija ir priklauso jautrių šalčiui gruntų F3 klasei. Jie 
nėra tinkami kaip šalčiui nejautrus sluoksnis. Detaliau žiūrėti prieduose. 

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 
PROJEKTO DALIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento Nr., 
žymuo 

Dokumento pavadinimas 

1.  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
2.  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

3.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 "Dėl 
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo" 

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

9. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
10. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
11. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo 

15. 
STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas 

16. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

17. STR 1.01.04:2013 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

18. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
19. STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
20.  TRA Užpildai 19 

21. TRA SBR 19  
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

22. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
23. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės  
24. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
25. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
26.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  
27.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
28. R 36-01: 2001 Automobilių kelių sankryžos 
29. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

30. TRA BITUMAS 23 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose 
techninių reikalavimų aprašas 

31. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
32. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
33. R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

34. TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

35. R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
36. EĮĮBT Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
37. EĮĮT Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2011 m. 

38. SP ir TP EĮĮT 
Skirstomųjų punktų ir transformatorinių pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės, 2013 m. 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento Nr., 
žymuo 

Dokumento pavadinimas 

39. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 

40. STR 1.01.04:2015 
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ 

41. CSN CEN/TR 13201-1 : 2014 Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas 
42. LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
43. LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

44. LST EN 13201-4:2016 
Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo 
metodai 

45. LST EN 13201-5:2016 Kelių apšvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai. 
Pastabos: 

1. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, 
kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.  
2. Rengdamas projektą bei atlikdamas darbus rangovas taip pat vadovaujasi normatyviniais aktais, įvardintais kituose prie pirkimo 
dokumentacijos pridėtuose dokumentuose. 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.  

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys 

Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų 
apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Projekte numatoma: 
• Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir patvirtintais projektiniais pasiūlymais suprojektuoti šaligatvį 

ir dviračių taką vienoje gatvės pusėje nurodytame ruože, šaligatvius ir dviračių taką numatyti betono 
trinkelių dangos, 2x1,50m pločio; 

• esama gatvės danga išsaugoma; 
• numatyti gatvės apšvietimą visame ruože; 
• Dangos konstrukcijas parinkti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisykles KPT SDK19; 
• numatyti sklandų sujungimą su esamomis dangomis; 
• numatyti paviršinio vandens nuvedimą; 
• numatytis esmo saugumo priemones pagal poreikį pagal R ISEP 10; 
• numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą, pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
• gatvės projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 

 

Paruošiamieji darbai 

Vykdant numatytus kapitalinio remonto darbus privaloma organizuoti taip, kad būtų užtikrinamas 
nepertraukiamas ir saugus autotransporto eismas, pėsčiųjų ir autotransporto patekimas į aplinkines teritorijas. 
Darbų vietą privaloma aptverti vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklėmis“. 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus atliekami kiti teritorijos sutvarkymo darbams reikalingi 
paruošiamieji darbai: medžiagų sandėliavimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis 
statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamas suderintose su Užsakovu vietose. Darbai turi 
būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.  

 
Plano sprendiniai 

Gatvė remontuojama teritorijoje tarp gatvės raudonųjų linijų, gatvės statinio unikalus numeris 4400-1947-
0665 ribose, bei sklypuose unik. Nr. 4400-0362-9389, 4400-0362-9278 gavus sklypų savinininko Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija sutikimą. Numatytame ruože, vienoje gatvės pusėje, įrengiamas 1,50m pločio 
šaligatvis ir 1,50m dviračių takas,  numatoma betono trinkelių be nusklembimų danga. Taip įrengiama 
dekoratyvinė skaldyto akmens trinkelių dangos 0,50m pločio juosta prie kelio borto. Betono trinkelių danga, 
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pėsčiųjų tvorelė rengiamos bendro stiliaus kaip toliau Tyzenhauzų gatvėje esančios šaligatvų dangos ir mažiji 
architektūra, gatvėje turi išlikti vizualinis suderinamumas su Tyzenhauzų alėja, sprendinius derinti su Užsakovu.  
Šaligatviai pritaikomi žmonių su negalia poreikiams. Projektuojami šaligatviai sujungiami su esamais šaligatviais. 
Esama gatvės asfalto danga išsaugoma. Tie rengiamais kelio bortais išardyta gatvės asfalto danga atstatoma, 
įrengiama nauja asfalto dangos nuovaža. Numatoma nauja pėsčiųjų perėja su vertikaliu ir horizontaliu 
ženklinimais. Esami kelio ženklai išsaugomi, įrengiami papildomi kelio ženklai. Numatytose vietose, ties šlaitais 
įrengiama metalinė senamiesčio tipo gatvės tvorelė. Lietaus nuotekos surenkamos prie naujai rengiamų kelio bortų, 
žemėjimo kryptimi projektuojamais latakais nuvedamos už šaligatvio ir dviračių tako ribos ir paskleidžiamos 
teritorijoje. Lietaus nuotekų surinkimo tinklo įrengimas nėra numatomas.  

Visame gatvės ruože numatomas gatvės apšvietimas. Apšvietimo sprendiniai numatomi kita projekto 
dalimi SS2231-07-01-TDP-LE „Elektrotechninė (Gatvių apšvietimo elektros tinklai)“. 

 
Vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Dangų aukščiai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečių šalių 
interesai ir būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas nuo dangų, kad ant jų nesikauptų vanduo. Vertikalinis 
planavimas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, esamas gatves, esamas nuovažas, esamus inžinerinius tinklus, 
prisijungimo prie esamų inžinerinių tinklų galimybes, gretimas teritorijas, landšaftinio projektavimo ypatumus, 
žemes darbų balansą.  

Paviršinis vanduo nuo gatvės dangų nuvedamas link naujai rengiamų kelio bortų, link projektuojamų 
vandens ištekėjimo dėžių, iš kurių plastiko vamzdynu vanduo nuvedamas už šaligatvio ir dviračių tako ribos ir 
paskleidžiamos teritorijoje. Lietaus nuotekų surinkimo tinklo įrengimas nėra numatomas.  

Skersiniai ir išilginiai profiliai 

Šaligatvio dangų išilginis profilis projektuojamas prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti 
trečių šalių interesai ir būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas nuo dangos. Šaligatvio danga projektuojama 
su vienpuse 2,0 % skersinio nuolydžio danga. Projektuojami kelio bortai pritaikomi prie esamos dangos, prie esamo 
gatvės išilginio nuolydžio. Išilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamų dangų aukščių ir atitinka leistinus 
nuolydžius.  

Dangų konstrukcijos 
 

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelę (pagalbinė 
gatvė D) numatoma DK 0,3 klasės dangos konstrukcija.  

Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 6 lentelę 
bei 7 lentelės storio tikslinimą D (gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais -10) 
numatomi bendri patikslinti dangų konstrukcijų storiai ant F2 jautrumo šalčiui klasės grunto: 

1) gatvės danga DK 0,3 – 60cm 
2) betono trinkelių danga – 46cm. 

 
Atstatoma gatvės danga DK 0,3 dangos konstrukcijos: 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN;  
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 

≥ 120 MPa; 
• 26 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2 

≥ 80 MPa; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥ 45 Mpa. 

 
Betono trinkelių be nusklembimų šaligatvio danga: 

• 8 cm storio betono trinkelių be nusklembimų 20,0x10,0x8,0 danga (gelsvos spalvos); 
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• 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis;  
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 

≥ 100 MPa; 
• 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

mišinio; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa. 

 
Betono trinkelių be nusklembimų dviračių tako danga (rausvos spalvos): 

• 8 cm storio betono trinkelių be nusklembimų 20,0x10,0x8,0 danga (rausvos spalvos); 
• 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis;  
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 

≥ 100 MPa; 
• 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

mišinio; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa. 

 
Skaldyto akmens trinkelių šaligatvio danga: 

• 10 cm storio betono trinkelių 10,0x10,0x10,0 danga (pilkos spalvos); 
• 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis;  
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 

≥ 100 MPa; 
• 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

mišinio; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa. 

 
 

Eismo organizavimas 
Gatvės atkarpoje numatoma įrengti naują pėsčiųjų pėrėją, ties perėja numatomas papildomas dangos 

ženklinimas, kelio ženklų įrengimas. 
Vertikalus ženklinimas. Gatvių ženklai ir jų dydis parinktas, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Esami kelio ženklai išsaugomi.  

Horizontalus ženklinimas. Gatvių horizontalus ženklinimas parinktas, vadovaujantis „Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklėmis“.  

Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 
Projektuojamos dangos su esama ir projektuojama važiuojamąja dalimi kertasi viename lygyje be 

peraukštėjimų. Ties sankryža per visą tako plotį įrengiami įspėjamieji paviršiai kauburėlių paviršiumi.  

Neregių įspėjimo trinkelės numatomos dažytos kontrastine spalva - geltona. Neregių vedimo dangos turi 
atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, Tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos 
pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“ reikalavimus. 

Kad po teritoriją be didelių kliūčių galėtu judėti žmonės turintys fizinių negalių takų (šaligatvių) dangos turi 
būti įrengtos: 

• ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies; 

• ties perėjomis sklandžiai nuleidžiant į vieną lygį su važiuojamąja dalimi, jų riba turi būti pažymėta 
skirtingos faktūros ir skirtingos spalvos įspėjamąja juosta. 
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Dangos lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 5 mm, ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti 
lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų 
medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN 
pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 
Kiaurymės turi būti orientuotos statmenai tam, kad į jas neįkliūtų vežimėlio ratas ar aklojo lazdelė. ŽN pritaikytose 
trasose ir zonose esančių grotos, dangčiai ir pan.  turi būti viename lygyje su danga. Paviršiaus nuotekų surinkimo 
grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. 

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai 
ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 
įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Įspėjamosios dangos ŽN rengiamos iš 
grublėtų trinkelių. 

Informacija apie poveikį nekilnojamojo kultūros paveldo objektams 
Tvarkoma teritorija patenka į  kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zoną: Rokiškio dvaro sodyba 

(kodas 1010), Rokiškio miesto istorinė dalis (kodas 17102). Zonos ir objektai buvo nustatyti, vadovaujantis 

www.kvr.kpd.lt portale pateikta informacija, žemėlapiais ir kt. 

 Projekte neužstatytoje teritorijoje numatoma įrengti 1,50m pločio betono trinkelių dangos šaligatvį, 1,50m 
pločio dviračių taką projektavimo užduotyje ir prieduose nurodytose vietose. Šaligatvių danga numatoma rengti iš 
gelsvos spalvos betono trinkelių, dviračių tako dangą – iš rausvos spalvos betono trinkelių, taip įrengiama 
dekoratyvinė skaldyto akmens trinkelių dangos 0,50m pločio juosta prie kelio borto. Numatomi įrengti standartiniai 
pilkos spalvos betoniniai kelio ir vejos bortai. Pažeista teritorija už vejos borto sutvarkoma ir apsėjama veja. 
Šaligatvio statybos darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose, dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių 
numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio kultūros paveldo objektams neturės. 

 Numatomi dangų įrengimo darbai neturės poveikio šioje zonoje (teritorijoms) nustatytoms ir saugomoms 
vertingosioms savybėms. Jei atliekant įrenginių įrengimo ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar 
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą prie Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijos (toliau KPD). KPD gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės 
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos 
nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos 
vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 
12.4. papunkčio nuostatomis archeologiniai tyrimai privalomi „kai atliekant tvarkybos ar statybos darbus 
aptinkamos archeologinio pobūdžio vertingosios savybės arba turimais duomenimis pagrindžiama archeologinio 
pobūdžio vertingųjų savybių buvimo ar sužalojimo tikimybė“, atsižvelgiant į tai, jei vykdant statybos darbus bus 
aptiktos archeologinės vertybės bus būtina atlikti archeologinius tyrimus.  

Objektas, kuriam  taikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 
reikalavimai ir objekto aprašas: 

Unikalus objekto kodas: 1010 
Pilnas pavadinimas: Rokiškio dvaro sodyba 
Adresas: Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Tyzenhauzų g. 5 
Įregistravimo registre data: 1992-05-06 
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Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Kompleksas 
Seni kodai 
Kodas registre iki 2005.04.19:  G222KP 
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtR134 
Amžius: XVI a. vid. - XX a. I p. 
Kompleksą sudaro: 
1.  Rokiškio dvaro sodybos rūmai (571); 
2.  Rokiškio dvaro sodybos pietų oficina (24854); 
3.  Rokiškio dvaro sodybos šiaurės oficina (10544); 
4.  Rokiškio dvaro sodybos virtuvė (24855); 
5.  Rokiškio dvaro sodybos ledainė (24856); 
6.  Rokiškio dvaro sodybos alaus darykla (24857); 
7.  Rokiškio dvaro sodybos sargo namas (24858); 
8.  Rokiškio dvaro sodybos vakarų kumetynas (24859); 
9.  Rokiškio dvaro sodybos rytų kumetynas (24860); 
10.  Rokiškio dvaro sodybos oranžerija (24861); 
11.  Rokiškio dvaro sodybos šiaurės rūsys (24862); 
12.  Rokiškio dvaro sodybos ūkvedžio namas (24863); 
13.  Rokiškio dvaro sodybos svirnas (24864); 
14.  Rokiškio dvaro sodybos pietų rūsys (24865); 
15.  Rokiškio dvaro sodybos tvora su vartais (24866); 
16.  Rokiškio dvaro sodybos parkas (24867); 
Teritorijos: 
KVR objektas:  320369.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  464500.00 kv. M 
 
Vertingųjų savybių pobūdis 

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);Dailės (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;Želdynų (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); 

Vertingosios savybės 

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikę dvaro 
sodybos pastatai, statiniai, parkas su išvystyta vandens telkinių sistema, susisiekimo trasos (-; -; TRP; IKONOGR 
Nr. 2, 4, 5; FF Nr. 1-22; 2013 m.); kompozicinė ašis, V sutampanti su V-R krypties alėja, centrinėje dalyje 
apjungianti rūmus bei parterį - esplanadą su simetriškai abipus jos stovinčiomis Šiaurės ir Pietų oficinomis, o R 
užsibaigianti radialinio tinko centrine parko alėja (-; -; TRP; FF Nr. 1, 3, 5, 6; 2013 m.); 

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - kumetyno vieta (-; -; TRP 23, IKONOGR 
Nr. 2, 16; -; 2013 m.); 

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - tvoros 
fragmentai Nr. 1, 2, 3: raudonų plytų mūro stulpų, užsibaigiančių dvišlaičiais, stiegėmis dengtais stogeliais su 
medinių statramsčių užpildu tvoros tipas; cokolis - skelto akmens mūro tipas (-; -; žr. 13.27; TRP 17-19; FF 25-28; 
2013 m.); tvoros fragmentas Nr. 4: akmenų mūro tvora su vartų anga centre, Š dalimi besijungianti su Pietų oficina 
u.k. 24854 (būklė gera; -; TRP 20; FF Nr. 29; 2013 m.); tvoros fragmentas Nr. 5: buv. tinkuotos plytų mūro tvoros 
fragmentas su arkinėmis nišomis, R dalimi besijungiantis su Ūkvedžio namu u.k. 24863 (dalis tvoros išgriuvusi; -; 
TRP 21; FF Nr. 30-32; 2013 m.); šiltnamio liekanos su korpusų vieta (sovietmečiu dvaro katilinės ir šiltnamio 
pastatas rekonstruotas į transformatorinę, garažus; -; žr. 13.14; TRP 22; BR. Nr. 42, IKONOGR Nr. 15; FF Nr. 30-
32; 2013 m.); 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.AR 10 14 0 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (XVI a. vid. - XVIII a. kultūrinis sluoksnis iki 
1 m. storio, sudarytas iš tamsios žemės su griuvenomis, archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas ir 
užterštas, sovietmečiu spirito varyklos pastate įrengus Rokiškio r. pramonės kombinatą, vėliau akmens dirbtuves; 
50, 54 kv. m. plotas ištirtas 2012 m.; -; žr. 13.54; FF Nr. 17; 2013 m.); vyrauja lygus reljefas, centrinėje dalyje 
nežymiai kylantis rūmų link (-; -; TRP; FF Nr. 1-12; 2013 m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - V-R krypties kelias - alėja, dab. Tyzenhauzų g., vedantis iš 
Rokiškio m. centro į dvaro sodybą, jo apželdinimo mažalapėmis liepomis pobūdis (-; -; žr. 13.43; TRP 25, 26; 
IKONOGR Nr. 2; FF Nr. 1; 2013 m.); V iš Š teritorijos dalių kelių trasos (-; -; TRP 25; IKONOGR Nr. 2; FF Nr. 2, 
10-12, 19, 21; 2013 m.); PV-ŠR krypties kelias - ąžuolų alėja, dab. Ąžuolų g., vedantis į dvaro sodybos P ūkinę dalį 
(-; -; TRP 25, 26 FF Nr. 23, 24; 2013 m.); akmenų grindinio fragmentai Š teritorijos dalyje (-; -; TRP 33; FF Nr. 35; 
2013 m.); 

7.4. Ankstyviausias Rokiškio dvaro paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotas 1499 m. ir susietas su 
LDK kunigaikščio Aleksandro, valdžiusio 1492-1506 m., privilegija, kuria jis savo rūmų maršalui Grigaliui Astikui 
dovanojo girią bei nurodė įkurti miestą su pilimi. 1516 m. Žygimanto Senojo privilegijoje Rokiškis pirmą kartą 
pavadintas miesteliu („opido“). 16 a. pr. Rokiškis tapo kunigaikščių Krošinskių nuosavybe, tuo metu įkurta dvaro 
sodyba prie Laukupės u. 1715 m. Juozapas Krošinskis užrašė Rokiškį J.Tyzenhauzui. Iki 1767-1769 m. valda buvo 
ištisai įkeičiama, o 1715 m. galutinai atiteko Tyzenhauzams. XVIII a. pab. Rokiškis tapo Ignoto Tyzenhauzo 
(1762-1843) - Lietuvos pėsčiosios gvardijos vado nuosavybe, įvykdyti radikalūs miestelio ir dvaro sodybos 
pertvarkymai - dar 1792 m. pradėtas mūryti klasicistinis dvaro sodybos ansamblis. Ignoto sūnus Konstantinas 
Tyzenhauzas (1786-1853), Rokiškį valdęs 1822-1853 m., pasižymėjo kaip gamtininkas - mokslininkas, išleidęs 
kelis tomus savo veikalų taip pat nupiešęs kelis šimtus paveikslų. Savo mokslinei veiklai tęsti jis dvaro parke įrengė 
gamtos tyrimų laboratoriją, pradėjo kurti zoologijos sodą. Įvairių šalių augalai, introdukuoti Rokiškyje dar iki XIX 
a. vid., paplito po įvairius Lietuvos dvarus. Ignoto Tyzenhauzo duktė Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė (1790-
1878) pasižymėjo kaip rašytoja, kurios didžioji kūrybos dalis - istoriniai romanai. 1853-1880 m. Rokiškis priklausė 
Konstantino Tyzenhauzo sūnui Reinoldijui Tyzenhauzui (1830 -1880), žinomam kaip Rokiškio Šv. Mato 
Evangelisto bažnyčios fundatoriui. Po jo mirties dvaro savininke tapo sesuo - dailininkė, filantropė Marija 
Pšezdeckienė - Tyzenhauzaitė (1827-1890). Vėlesni savininkai - Pšezdeckienės - Tyzenhauzaitės sūnus Konstantas 
Pšezdeckis (1846-1897), kuris valdė 1890-1897 m. bei jo sūnus Jonas Aleksandras Pšezdeckis (1877-1944), 
žinomas kaip dvaro rūmų rekonstrukcijos XX a. pr. iniciatorius. Rokiškio dvaras išparceliuotas 1924-1925 m. J.A. 
Pšezdeckiui palikta 80 ha su dvaro sodyba. 1940 m. dvaras nacionalizuotas, Kraštotyros muziejus iš pastato 
Vilniaus g. 6 perkeltas į dvaro rūmus, kuriuose jis įsikūrė 1952 m. ir veikia iki šiol.  
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4 Pav. Situacijos schema su kultūros paveldo teritorijų ribomis 

Inžineriniai tinklai 
Esami inžinieriniai tinklai išsaugomi, esant poreikiui numatomos papildomos apsaugos priemonės. Dangoje 

esantys šulinių liukai reguliuojami iki projektinio dangų aukščio. 

Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR 

želdynų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną, šlaitai užpilami 6 
cm storio dirvožemiu ir apsėjami žole.  

Vertinti želdiniai patenka į infrastruktūros plėtros ribas, jie turi būti šalinami. Statiniui netrukdantys 
medžiai, pomedžio krūmai ar atskiros krūmų grupės paliekami formuoti infrastruktūros objekto apsauginį želdyną. 
Paliekamiems augti medžiams rekomenduojamas prašviesinamasis genėjimas arba genėjimas pakeliant lajas. 

 
1. Lentelė. 

 

2 lentelė. Medžių ir kelmų pašalinimo žiniaraštis 

Pk 

KP DP 

Medžių vnt Kelmų vnt Medžių vnt Kelmų vnt 

iki 16 
cm 

16-32 
cm 

virš 
32 

iki 16 
cm 

16-32 
cm 

virš 
32 

iki 16 
cm 

16-32 
cm 

virš 
32 

iki 16 
cm 

16-32 
cm 

virš 
32 

1+05  1           

Viso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 lentelė. Šalinamų želdinių pagal storį pasiskirstymo lentelė 

Lapuočiai  iki 16 cm 0 

 

  16-32 cm 1 

 

  virš 32 cm 0 

 
4 lentelė. Šalinamų želdinių atkuriamosios vertės nustatymas 

Nr. 
Kertamo medžio 
pavadinimas 

Medžio 
kamienų 
vnt. 

Želdinio 
įkainis pagal 
kamieno 
skersmenį 
(cm) 1m 
aukštyje 

Želdinio įkainis 
pagal rūšių 
grupes (I- 3€, II-
6€,III- 9€,IV-
13€) 

Želdinio 
įkainis 
pagal 
esamą 
vietą 

Želdinio įkainis 
pagal būklę Gera - 
100% Patenkinama 
-25% 
Nepatenkinama - 
50% Bloga 0% 

Atkuriamoji 
vertė 

1 Klevas 1 20 9 1,5 100%  €  180.00  

Viso 1 20  €  180.00 

 
 

II. Bendrieji reikalavimai darbų atlikimui 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus atliekami kiti teritorijos sutvarkymo darbams reikalingi 
paruošiamieji darbai: medžiagų sandėliavimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus atliekami kiti teritorijos sutvarkymo darbams reikalingi 
paruošiamieji darbai: medžiagų sandėliavimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis 
statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamas suderintose su Užsakovu vietose. Darbai turi 
būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.  

Reikalavimai darbams ir medžiagoms 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių ir 
statybinių atliekų išvežimo statybos metu. Atvežtos į statybos vietą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat 
apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams - pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, 
kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas užsakovo ir 
rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi rangovo alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą ir nepablogins techninių bei eksploatacinių savybių. 

Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio gretimai gyvajai gamtai. Reikia prižiūrėti 
statybai naudojamas mašinas ir mechanizmus, kad į aplinką nepatektų degalų ir tepalų. Netyčia įvykus aplinkos 
pažeidimui, reikia nedelsiant likviduoti aplinkai padarytą žalą, išvengiant galimų neigiamų pasekmių. 

Eismo organizavimas darbų metu 
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Vykdant numatytus kapitalinio remonto darbus privaloma organizuoti taip, kad būtų užtikrinamas 
nepertraukiamas ir saugus autotransporto eismas, pėsčiųjų ir autotransporto patekimas į aplinkines teritorijas. 
Darbų vietą privaloma aptverti vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklėmis“. 

Poveikis aplinkai 

Tvarkomų teritorijų sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, jose nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 
kenksmingų medžiagų. Vykdant statybos darbus poveikis aplinkai - trumpalaikis ir nereikšmingas. 

Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukšmas, tačiau jis negali viršyti Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje" patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604. 

Projekto sprendinių poveikis aplinkai bus teigiamas – nepadidins esamos aplinkos taršos statinio 
naudojimo laikotarpiu. Statybos darbų laikotarpiu nežymiai padidės lokalinė aplinkos tarša, triukšmo ir vibracijos 
lygiai.  

Dirvožemis. 

Dirvožemis, nuimtas vykdant žemės darbus, laikinai saugomas vietoje arba išvežamas į sandėliavimo 
aikšteles ir po to panaudojamas vejos įrengimui. 

Atliekų susidarymas 

Statybinės atliekos, šiuo atveju, jei jos nėra iš-vežamos iš karto, iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos 
ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos 
neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 
(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma.  

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos atsakingai 
Aplinkos ministerijos įstaigai, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatyta tvarka. 

Atliekant kelio statybos darbus susidarys kelio statinių bei kelio inžinierinių objektų nepavojingos atliekos:  

• gruntas ir akmenys (17 05 04); 
• medis (17 02 01). 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti 
dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma 
apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Atliekų išvežimų sutartys privalo būti sudarytos tik su įmonėmis, 
turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu, jei jos neišvežamos iš karto, statybos 
aikštelėse bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 

Baigiamieji darbai 

Tokie darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, 
viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą. Apželdinimui panaudojamas esamas nuo statybos darbų 
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pradžios sandėliuojamas augalinis gruntas, esant poreikiui atvežamas papildomas gruntas. Statybinės atliekos 
išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. 

 PASTABOS: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi 
būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi 
būti atstatyta minimaliu plotu. 

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 
dokumentus. 

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo 
priežiūros metu. 

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 

7. Esant neatitikimams tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis 
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  

8. Statybos darbų metu išaiškėjus, kad esamas gruntas yra blogos sanklodos ir tankinant nepasiekiama 
reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, natūralus arba supiltas gruntas turi būti pagerintas, sustiprintas arba 
pakeičiamas nauju geros sanklodos gruntu. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su 
užsakovu. 
 

Šis projektas atitinka galiojančias normas bei taisykles, ir išpildžius visas jame numatomas priemones, 
užtikrina saugų statinio eksploatavimą. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų 
interesų. Teritorijoje nėra nustatomos sanitarinės ar apsaugos zonos. Sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos 
teritorijoje nesusidarys. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Taikymo sritis 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo 
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.  

2. Bendrosios nuostatos  

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Techninis darbo projektas ir gautas statybą 
leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos 
techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“.  

Statybos darbai gali būti pradėti, turint Projekto tvirtinimo įsakymą bei Projekto sprendinių suderinimus su 
Statytoju ir statinių, kurių apsaugos zonoje vykdomi darbai, savininkais ar valdytojais. 

Techninis darbo projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 
reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei 
standartų, kuriais vadovautasi, rengiant Techninį darbo projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu TP-
BD/S.NDŽ. 

Rangovas ir Subrangovai. 

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam 
statiniui statyti. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. 
Eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę 

tik atestuoti statybos inžinieriai, atitinkantys Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje išvardintus minimalius 
reikalavimus. 

3. Techninė dokumentacija 

Projekto ekspertizė 
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Projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba 
finansuojama Lietuvos Respublikos (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšas) biudžeto  lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, 
valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, (ypatingojo statinio, neypatingojo, nesudėtingojo 
statinio); tipinio statinio projekto, kuris bus teikiamas Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti; 
projekto, kuriame numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, kitais atvejais – kai to 
reikalauja Statytojas. Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Techninio darbo projekto sudėtinėms dalims. 
Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos).  

Jei statybos leidimas per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo Statytojui negautas, ekspertizės išvados 
turi būti peržiūrėtos, kaip jos atitinka statybos teisės aktus ir privalomuosius projekto rengimo dokumentus, arba 
atliekama nauja ekspertizė. Tai nustato ekspertizės Rangovas ir Statytojas, pasirašydami ekspertizės rangos sutartį. 

Šiam statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Kita dokumentacija  

Techninis darbo projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra Statinio 
projektavimo užduotis; techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. 
Projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės 
nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  

Techninio darbo projekto projektavimo metu atliekami projekto sprendinių derinimai su Statytoju, 
prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, yra įforminami parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais 
rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 
privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų 
interesų. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Statytojui perduodamos popierinės patvirtinto 
Techninio darbo projekto dokumentacijos skaičius pateikiamas projektavimo darbų sutartyje.  

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: 
techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Jei statybos metu 
pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės 
specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statinio 
projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 
įgalioto asmuo (toliau – Techninės priežiūros vadovas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo 
priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus 
tokių pakeitimų. 

Atlikus visus statybos darbus Statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ techninėse specifikacijose ir 
brėžiniuose, pasirašytą statinio statybos vadovo ir Techninės priežiūros vadovo (popierinis variantas). 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada 
laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus, šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Techninės priežiūros 
vadovui. Baigus darbus ir priduodant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu 
atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir 
pan. 

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga) 

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi 
turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto 
darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
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(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos 
direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios 
techninės specifikacijos. 

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.  
Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti 

analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės 
specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Techninės priežiūros vadovo sutikimas.  

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma: 
- produkto identifikavimas; 
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklu;  
-  jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai; 
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją 

techninę specifikaciją;  
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos 

techninis įvertinimas; 
- deklaruojamos eksploatacinės savybės. 

 
Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus 

Statytojo ar Techninės priežiūros vadovo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo 
Statytojo ar Techninės priežiūros vadovo patvirtinimo. 

Techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su asbestu, 
cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka 
specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas.  

Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Statybos produktų pristatymas  

Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas  

Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų 
tiekėjui.  
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Saugojimas aikštelėje  

Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo 
atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.  

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo 
sąskaita. Už produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.  

Bandymai ir pavyzdžiai 

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Techninės priežiūros vadovas. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;  
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik 

dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.  
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 

kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Techninės priežiūros vadovui 

Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.  
Paslėpti darbai  

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti 
Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra 
išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, 
taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Techninės priežiūros 
vadovo nurodytą vietą. 

5. Statybvietės paruošimas 

Statybvietės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal statinio projekto Pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas 
vykdydamas darbus privalo: 

a) pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu 
vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų 
priėmimo; 

b) pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už 
suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. 
Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte 
iki pat priėmimo; 
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c) pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai 
apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 
apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

d) numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima 
nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir 
reikiamą visų laikinų nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

e) pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms.  

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji 
pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo 
personalui ir 10 m² patalpą Techninės priežiūros vadovui.  

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų 
avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.  

Elektros įranga 

Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 
sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:  

• Aukšta įtampa 10kV:t;5%  
• Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  
• 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  
• Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  

- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa 
Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir 
aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių 
sąrašus. 

Gaisrinė sauga 

Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių. Statybos 
aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinę saugą. 

Aplinkos apsauga 

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai 
reikalavimai nebūtų pažeisti. 

6. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos 
darbų saugos reikalavimus. 

7. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti, 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujos stebėjimo padėties.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų 
paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  

 

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas 
Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą.  



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.BTS 6 8 0 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi 
prašyti Techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės.  

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei. Vykdant statybos  darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Inžineriniai tinklai (gatvės apšvietimas); 
3. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
4. Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 

Darbų koordinavimas. 
Rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų 

įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
Tiksli visos statybvietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo 

metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
 
Statinių saugojimas 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir 
per greito džiuvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose 
randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai 
turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Remontas (defektų taisymas)  

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.  
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros 
vadovu. 

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.  

Dažymas ir apsauga 

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninės priežiūros 
vadovo reikalavimus.  

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį dokumentą, nustatytu 
spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos 
spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir 
gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo 
turi būti papildomai susitarta su Techninės priežiūros vadovu. 

9. Garantija 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.BTS 7 8 0 

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas  statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 
Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 
10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka 
atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už 
kuriuos atsako rangovas. 

10. Darbų sauga 

Bendrosios nuostatos. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-

22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 
pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita 
būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Pavojingų veiksnių zonos 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo 
vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir 
didesniame aukštyje, aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su 
aptvarais arba trapais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta 
montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. 
Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo 
ardomų konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie 
srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali 
prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti 
suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija 

Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 
tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus 
neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, 
pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti 
ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės 
gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 
pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas. 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose. 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 
srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
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7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 

Darbų  su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2. Suvirinimas elektra. 
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 
dažų dalių. 
5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 Pavojingos vietos statybvietėje: 
1. Pravažiavimo keliai. 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate 
– vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
5. Gilios perkasos, tranšėjos, duobės. 
6. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų 

zonos. 
11.  Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Techninės priežiūros vadovo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, 
Techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia 
Statytoją ir Techninės priežiūros vadovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi 
būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 
organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Priduodant darbus privaloma pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio 
laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir 
išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir 
statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai 
esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas), ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais 
aktais.   

Priduodant nesudėtingąjį statinį, rengiama deklaracija apie statybos užbaigimą.  

Išduota Deklaracija arba pažyma apie statinio statybą ar esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių 
yra dokumentai, įgalintys registruoti statinį nekilnojamojo turto registre.  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARASTIS 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas 

1 1 skyrius - PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2 2 skyrius - ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 
3 3 skyrius – DANGŲ KONSTRUKCIJOS 
4 4 skyrius – BETONINIAI ELEMENTAI, DANGOS 
5 5 skyrius - KELIO ŽENKLAI, ŽENKLINIMAS 
6 6 skyrius - VANDENS NUVEDIMAS 
7 7 skyrius - METALINĖ GATVĖS TVORELĖ 
8 8 skyrius – APŽELDINIMAS 

 

1. Skyrius. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1.Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 
1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 (toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, 
iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos 
ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus privaloma laikytis toliau pateiktų esminių reikalavimų bei kitų 
reikalavimų aprašytų automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 ir 
šiose techninėse specifikacijose. 

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui: 

- stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 
- darnumo su aplinka; 
- naudojimo saugos. 

Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti saugios 
naudojimui.  
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Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas" nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, 
kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių: 

- didesnių už leistinas deformacijų; 
- žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 
 
 Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, 
kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių: 

- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
- netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 
- drėgmės žemės sankasos dalyse. 
Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga" nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, kad būtų sumažinti 

avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su žemės sankasos 
charakteristikomis. 

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatytų žemės sankasos 
projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo 
charakteristikomis ir reikalavimais. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų 
sutvirtintų plotų išardymo darbus; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte, pradedant 
darbus nurodo Inžinierius. 

1.2. Darbų atlikimas Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. 
Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos 
darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

1.3. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti 
atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 



 
 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.TS 3 21 0 

darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

2. Skyrius. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

Paruošiamieji darbai 

Atliekant paruošiamuosius darbus,  reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus 
prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus 
reikalavimų. 

 Iškasos 
Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės dalies 

įrengimas. 

Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimų. 

Gruntai, statybinės medžiagos 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės 

savininkais, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 
krašto turi būti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 

Vandens nuleidimas 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo 
iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta 
vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimus 

Įrengimas ir sutankinimas 
Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas 

iki projektinio lygio. 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 

1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 ŽG, ŽP, ŽB 98  
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m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 
1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 

rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų 
kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 

3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 

įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 
8 % reikalavimą. 

 

Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

 Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo 

sluoksnius, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi 
atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.  

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje. 
Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnyje. 

Darbai žiemą 
 Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VIII skirsnyje. 

 Darbų kontrolė ir priėmimas 
 Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  

Darbų priėmimas 
 Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 

3. skyrius.  DANGŲ KONSTRUKCIJOS 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro 
šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui 
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(filtracijos koef. 1 >m/parą). V ir žemesnės kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 1,0 x 10–

5 m/s; 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis technine dokumentacija, 
„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų 
aprašas TRA SBR 19", „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 
19" ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19" reikalavimais. 

Šalčiui atspariam sluoksniui galima naudoti šiuos medžiagų mišinius: 

Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių pagal LST 1331 arba lygiavertį, bei jo smėlio mišiniai 

Smėlis SB, SG ir SP grupių pagal LST 1331 arba lygiavertį, bei jo ir žvyro mišiniai. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, ir 0/63. 
Stambiausios siaurosios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio masės.  

2 lentelė. Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai nesurištiems mineralinių medžiagų mišiniams 

Nesurištasis 
mišinys 

Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5,6 

 

8 

 

11,2 

 

16 

0/8 NR 15–75 NR 47–87 NR NR NR NR 

0/11 NR 15–75 NR NR 47–87 NR NR NR 

0/16 NR 15–75 NR NR NR 47–87 NR NR 

0/22 NR 15–75 NR NR NR NR 47–87 NR 

0/32 NR NR 15–75 NR NR NR NR 47–87 

 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi 
sudaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės. Smėlis bei smėlio ir žvyro mišiniai, neatitinkantys šio reikalavimo, 
gali būti vartojami tik tada, kai yra pagrindžiama, kad iš jų įrengtų ir sutankintų sluoksnių sutankinimo rodiklio 
Dpr ir deformacijos modulio Ev2 vertės bus reikalaujamo dydžio ir tokie sluoksniai bus pakankamai laidūs 
vandeniui bei atsparūs šalčiui. 

Pagal standartą LST EN 933-1 [5.7] nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis 
nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 3 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

3  lentelė. Reikalavimai didžiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, masės % 
Kategorija 

UF 

≤ 5 UF 5 

≤ 3 UF 3*) 
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 *) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100–DK 2 klasės dangos konstrukcijose įrengiant betono dangą ant SPS iš 
nesurištojo mišinio fr. 0/32. 

 

 Gruntų, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm daliai, AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, dalelių, 
prabyrančių pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami reikalavimai nurodyti 4 lentelėje. 

          4 lentelė. Reikalavimai mažiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 

Kategorija 

LF 

Nėra reikalavimo LF NR 

 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas ĮT SBR 19", 
„Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19".  

Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 
AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte 
(sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skersiniai nuolydžiai - 
daugiau kaip ± 0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm. 

Apatinio pagrindo sluoksniui medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant 
sutankinimo rodiklį Dpr=100%, mažiausias deformacijos modulis Ev2=80 MPa. Jei naudojamos medžiagos be 
kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Užbaigtas 
apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ir tikslaus skerspjūvio, gerai 
užpildytas ir išlygintas. 

  Pagrindas 

Pagrindo sluoksniui gali būti naudojami 0/45 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Kelkraščiai 
užpilami gruntais pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM, sutvirtinami nesurištuoju žvyro-
skaldos mišinio sluoksnio (kai skaldos 40 proc.) Kelkraščio viršutiniam sluoksniui gali būti naudojami nesurištieji 
mišiniai 0/22 ir 0/32. Kelkraščio viršutinio sluoksnio nesurištajam mišiniui galioja tokie pat reikalavimai kaip ir 
dangos sluoksniui be rišiklių, pateikti TRA SBR 19 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Taip pat galioja 
reikalavimas trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykiniam kiekiui, kai dalelių, didesnių nei 8 mm ir atitinkančių 
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio kategoriją C90/3, kiekis visame mišinyje turi būti ≥ 30 masės %. 
Dangos pagrindas projektuojamas bei rengiamas vadovaujantis, „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19", „Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19" ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19" reikalavimais. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti kokybinių 
testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. 

Dangos pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir deformacinės savybės, kiek 

galima, būtų vienodesnės. Įrengiant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimaliojo drėgnio Wpr, kad 
su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip Dpr=103 %, 
deformacijos modulis ne mažesnis kaip 120 MPa. Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus 
paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšąlusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių 
statybos ir remonto darbų. 
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Dangos pagrindo frakcinė skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio 
storio ir palaistyta. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19" X skyriaus reikalavimus. 

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti techniniame projekte nurodytus geometrinius matmenis; pagrindo 
sluoksnio aukščių, skersinių nuolydžių, lygumo, faktinio sluoksnio storio, pločio nuokrypiai neturi būti didesni už 
leistinuosius, nurodytus normose. 

Dangos aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis 
kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai 
neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo 
projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). 

Asfaltbetonio danga 

Medžiagos ir jų mišiniai 

Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 
ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai 
ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 5 lentelėje. 

5 lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Asfalto pagrindo AC 22 PN Pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą 70/100; (50/70) 

Viršutinis asfalto AC 11 VN Pagal TRA UŽPILDAI 19  3 priedą 70/100; 100/150; 
(50/70) 

Minėtas asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje 

Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti 
efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros 
palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, 
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perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 
sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.  

Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. 
Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio 
storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę 
tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 
reikalavimai. 

Prijungtys ir sandarintinos siūlės 

Prieš prilydant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant 
sauso, tai yra plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų 
išorinėje pusėje. Tuomet atskiriamąjį popierių reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią 
juostą karštą orą, pvz.: naudojant dujų degiklį. Viena juostos pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės 
krašto. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta 
liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta siūlėms sandarinti 
turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 

Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas tepalu, 
alyva ar kita medžiaga, Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių medžiagų 
dalelių ar dulkių. Sandarinimo juosta turi būti užklijuota pries pat atliekant asfaltavimo darbus. 

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 
5°C. Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 

Rekomenduojamas juostos aukštis ir storis yra dangos storis minus 5 mm, juostą glaudžiant prie viršutinės 
siūlės šono briaunelės. Mažiausias juostos storis yra 10 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 
≥0,03 l/m kiekvienam dangos storio cm. 

Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš 
tiesiant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, 
bet dar šiek tiek drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min 
po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai 
sandarinimo juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti 
išspausta.  
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6 lentelė. Bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 
Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai  

Pradinis tipo bandymas 
Vidinė gamybos kontrolės 
ir kontroliniai bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - vertė deklaruojama ± 10 % 

2. 
Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 °C ≥ 90 °C 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20–50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm  

4. 
Tamprusis atsikūrimas 

(atstata) 
LST EN 13880-3 10–30 % 10–30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 
esant −10 °C: 

1,5 mm 

≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 
reikalavimus bei užsakovo nuožiūra – pagal ST 193061491.04:2009 5 lentelės reikalavimus. 

Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 
ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 7 lentelėje nurodytų verčių.  

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine 
kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.  

7 lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu lygumo ribinės vertės 

 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnis, ant kurio klojama Asfalto pagrindo 
sluoksniai, asfalto 

pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš 

AC, SMA, MA PA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 – – – 

2. Rišikliais surištas pagrindo 
sluoksnis, asfalto pagrindo 
sluoksnis  

10 6 6 – 

3. Asfalto apatinis sluoksnis – – 4 3 
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Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 
%.  

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. 

Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 8 lentelėje nurodytos leistinos 
reikšmės.  

8 lentelė. 

Sluoksnio tipas  Mišinys  Sutankinimo rodiklis, % 

Asfalto pagrindo AC 22 PN ≥ 97 

Viršutinis asfalto AC 11 VN ≥ 97 

Užbaigtų dangos sluoksnių – viršutinio, skaldelės ir mastikos bei pagrindo-dangos – liekamasis akytumas po 
sutankinimo turi būti ne didesnis kaip 6 tūrio %. 

4 skyrius. BETONINIAI, AKMENS ELEMENTAI, DANGOS 

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, betoninių trinkelių medžiagų, skaldyto akmens 
trinkelių darbų ir darbų kontrolės reikalavimai.  

 Medžiagos  

Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto  LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus 
atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 
mažiausi techniniai reikalavimai. 

Atsparumas atmosferos poveikui turi atitikti 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė. Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 10 lentelės 
reikalavimus. 

10 lentelė. Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis stipris 
MPa 

Minimalus lenkiamasis stipris MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus. 
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Atsparumas dilinimui turi atitikti 11 lentelės reikalavimus. 

11 lentelė. Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto  
LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 
H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 Kai betono trinkelių/skaldyto akmens trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos 
ant pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (dolomito atsijų 0/5).  Užpildas naudojamas 
trinkelių ir plokščių dangų posluoksniui ir siūlių užpilui turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 7 priedo reikalavimus. 
Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Betono bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus. 
Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37. Kelio bortai rengiami ant betono C16/20 klasės pagrindo. Vejos 
bortelių betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė C16/20. 

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. 
Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama 

prie besiribojančios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas 
išorėn. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, 
kurias dažnai veikia didelės mechaninės apkrovos (pvz., žiedinių sankryžų mažų spindulių įvažose ir išvažose), gali 
prireikti įrengti didesnio pločio ir didesnio gniuždomojo stiprio klasės. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį 
galima sumažinti iki 10 cm. 
 Neregių vedimo trinkelės numatomos dažytos kontrastine spalva - geltona. Neregių vedimo trinkelės turi 
atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, Tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos 
pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“ reikalavimus. 
 Kelio ir vejos bortų įrengimas 

 Kelio ir vejos bortai įrengiami ant ne mažesnės kaip C16/20 betono klasės pagrindo. Prieš rengiant kelio 
bortus turi būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono 
pagrindo statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Betoniniai kelio bortai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus kuoleliais ir virve.  

 Įrengiami: GB1 tipo 0,30 × 0,15 × 1,00 m, GB2 tipo 0,30–0,22 × 0,15 × 1,00 m, GB3 tipo 0,22 × 0,15 × 
1,00 m kelio bortai ir 0,08 × 0,20 × 1,00 m vejos bortai ant C16/20 klasės betono pagrindo. 

 Trinkelių dangos įrengimas 

 Betono/skaldyto akmens trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant 
posluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (dolomito atsijų). Tarpai tarp trinkelių užpildomi taip pat šia 
medžiaga arba suderinus su Inžinieriumi iš tos pačios rūšies smulkiosios mineralinės medžiagos 0/2. Trinkelės 
klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami 
guminiai plaktukai. Suklojus trinkelių dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir 
specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai 
tarp trinkelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo 
prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. 
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 Bandymai ir darbų priėmimas. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

 Visi betoniniai, natūralaus akmens elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos 
pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos.  

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 
13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 15 mm, o kitais 
atvejais neturi viršyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti 
išlyginti klojant pasluoksnį. 

Neregių vedimo dangos turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Inžinerinių saugaus eismo 
priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, Tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų 
statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“, ISO 23599:2019 „Assistive products for blind and vision-
impaired persons — Tactile walking surface indicators" reikalavimus. 

Neregių vedimo dangos (taktiliniai indikatoriai) turi atitikti ISO 23599:2019 „Assistive products for blind 
and vision-impaired persons — Tactile walking surface indicators". ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji 
paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 17-30 mm pločio, išdėstytų kas 57-85 mm), skirto judėjimo krypčiai 
ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 12-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 42-70 mm), 
skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Įspėjamosios dangos ŽN 
rengiamos iš grublėtų trinkelių. 

Skaldyto akmens trinkelės - 100x100x100 mm dydžio, granito akmens, "Grey Ukraine" arba analogiškos 
spalvos. Skaldyto akmens trinkelių spalva turi būti rengiama bendro stiliaus kaip toliau Tyzenhauzų gatvėje 
esančios šaligatvių dangos, spalva papildomai turi būti derinama su Užsakovu. 

 

Pav. Nr. 3. Skaldyto akmens gaminio pavyzdys. 

 

5 skyrius. KELIO ŽENKLAI, ŽENKLINIMAS  

Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 
reikalavimus. 

Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. 
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Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

Medžiagos 

Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų tipas 
(atspindintys, šviečiantys, t. t.) nurodyti kelio plane. Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal 
„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12“. 

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį - S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę 
pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST 
EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio 
skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. 

Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti 
šviesą. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisykles. 

Darbų atlikimas 

Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų 
atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (toliau – PĮT KŽA 08). 

Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 
brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos 
paviršius turi būti sausas ir švarus. 

12 lentelė. Asfalto dangos horizontaliojo ženklinimo medžiagų eksploatacinių savybių reikalavimai 

Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo 
vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“. 

 

Esminės savybės Eksploatacinės savybės 

Skaisčio koeficientas esant difuziniam apšvietimui Qd Q3 

Šviesos atspindžio skaisčio koeficientas RL R3 

Atsparumas slydimui SRT S1 

Mažiausias sluoksnio storis 0,3 mm 
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Bandymai ir darbų priėmimas 

Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti 
laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo 
metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms 
medžiagoms kokybės sertifikatus. 

Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis 
oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo 
tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 
išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 
neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

6. skyrius.  VANDENS NUVEDIMAS 

BENDROJI DALIS 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo 
bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi 
būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 
reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Prieš pradedant tiekimo ir darbo projekto ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl 
visų neatitikimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms 
medžiagoms . 

Rangovas montavimo darbus privalo atlikti pagal darbo projekto brėžinius. Jei darbo projekto keitimai, 
papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, techninis 
projektas turi būti keičiamas.  

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 
dokumentus. eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos 
turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti įrenginius. 

1. NUOTEKŲ KANALIZACIJA 

1.1. Medžiagos 
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1.1.1 PVC neslėginiai vamzdžiai 

Savitakiniai nuotekų vamzdynai montuojami iš neslėginių polivinilchloridinių vamzdžių (PVC). Nuotėkų 
ilgalaikė max. temperatūra iki 60°C, trumpalaikė (iki 2 min.) iki 93°C. 

N klasės (žiedinis standumas 4kPa) vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o S klasės (žiedinis 
standumas 8 kPa) – iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. 

Vamzdžių movos yra su guminiais žiedais. Movos visiškai sandarios, atsparios infiltracijai ir eksfiltracijai. 
Neslėginių vamzdžių jungtys išlaiko 5 m.v.st. slėgį. 

Vamzdžiai ir movų guminiai žiedai atsparūs agresyvioms medžiagoms. 

PVC vamzdžių techniniai duomenys: masė – 1410 kg/m³; elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 MPa; 
šilumos laidumas – 0,15 W/m°K; linijinis šilumos plėtimosi koeficientas – 0,7×10-4 °K-1. 

Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

 

1.1.2 Ketiniai šulinių dangčiai 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje 
dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40t apkrovą (klasė D400), 12,5t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje ir 1,5t 
(klasė A15) žalioje zonoje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. Ketiniai šulinių dangčiai 
,,plaukiojančio'' tipo. 

Kokybę atitinka ISO 9001 standartas. Kilmės šalis - Europos šalys. Liukų dangčiai turi būti glaudžiai 
prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su 
korpuso kraštu ±2,5 mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini. Asfaltbetonio danga dengtoje gatvėje, šulinių liukai 
dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi, o gazonuose ir vejose - pakelti aukščiau žemės 
paviršiaus 20 cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda. 

1.1.3 Vandens ištekėjimo dėžė 

Vandens ištekėjimo dėžė (0,40x0,40m), firminis gaminys, rengiamas pagal gamintojo specifikaciją. 

Betono C40/50 vandens ištekėjimo dėžė, dviejų dalių, su įbetonuota KG mova DN 200 latakui. Karšto 
cinkavimo būdu padengtas plieno masyvo rėmas. Klasifikacija pagal DIN EN 1433 - ne mažiau E400. 

Dvigubos juostinės ketaus grotelės, juodos spalvos, užrakinamos, 380x380, Klasifikacija pagal DIN EN 
1433 - ne mažiau E400. 
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Pav. Nr. 4. Vandens ištekėjimo dėžė  

 

Pav. Nr. 5. Dvigubos juostinės ketaus grotelės 

Pastaba: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo 
reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis 
statybos taisyklėmis. 

1.2 Darbai 

1.2.1 PVC vamzdynų klojimas 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 
paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba 
galima sutrombuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas 
taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį 
sutankinti, suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

- medžiaga neturi būti sušalusi; 

- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 
(kelias, grindys ar pan.). 
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Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į 
tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir 
užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš ir po 
tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai  tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui”. Maksimalus 
nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 

Išvado hermetizavimas atliekamas pagal kompleksą 7373-4. Viengubas protarpis dedamas ant vamzdžio 
apsaugoti nuo pažeidimų montuojant per šulinio sienelę, dvigubas - per pastato sieną. 

1.2.2 Kasimas ir išramstymas 

Kasimas apima bet kokių rūšių medžiagų kasimą, reikalingą statybos darbams.  

Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, aukštį ir 
šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau 
nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui. Visas gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų 
pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir neužpiltų 
statinių sienų ir medžių. Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 

Žmonių saugumo užtikrinimui, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, perspėjamuosius 
ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos tarnybas tam, kad būtų įvykdyti 
Inžinieriaus ir specifikacijų reikalavimai. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti 
atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus. Jeigu reikalinga, iškasos turi buti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, 
atraminėmis sienutėmis, paremiančiais aplinkinį gruntą ir užtikrinančiais visų darbuotojų, vykdomų darbų ir 
aplinkinių statinių saugumą. 

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi būti palikti iškasose nesant Užsakovo pritarimo. Toks pritarimas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aplinkinių statinių ir t.t. saugumą. Rangovas privalo imtis visu Lietuvos 
darbo saugos taisyklių reikalaujamų atsargumo priemonių. 

Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta užpylimo medžiaga, 
kuri suplūkiama taip, kaip numatyta atitinkamai medžiagai, arba betonu, jei konkrečiu atveju taip nurodo 
Inžinierius. 

Jei kasama vieta dėl nenumatytų priežasčių įgriūna, Rangovas atsako už kasimo vietos atstatymą. Rangovas 
taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatytos kelių, gatvių ir/ar šaligatvių dangos, pažeistos dėl tokių 
nenumatytų atvejų. 

1.2.3 Kasimo vietų apsauga nuo vandens ir nusausinimas 

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, 
paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. 

Rangovas atlygina vandens pašalinimo sistemos išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su 
požeminio drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų atstatymu, kurios buvo pažeistos vandens pašalinimo proceso 
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metu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. 
Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus taikomus vietinius reikalavimus. 

Vandens pašalinimas apima paviršinio vandens, atsirandančio darbo vietoje, nukreipimą, surinkimą ir 
pašalinimą, gruntinio vandens pašalinimą iš naujų tranšėjų, kad būtų galima dirbti sausomis sąlygomis. 

Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Inžinierius turi kartu patikrinti ir nustatyti visų 
statinių ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę. Visi statiniai, dėl kurių gali būti 
pareikštos pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas į savo pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų sąnaudas. 
Rangovas pateikia Inžinieriui vieną komplektą nuotraukų su pridedamu aprašymu. 

Rangovas pateikia Inžinieriaus patvirtinimui, smulkų vandens šalinimo operacijų sekos aprašymą. 

Aprašyme turi būti (tačiau neapsiriboti): 

1. Planai, kuriuose nurodomi vandens šalinimo ir nuvedimo būdai ir vietos. Prie plano pridedamuose 
brėžiniuose nurodomos visos detalės, kad darbas būtų aiškiai pailiustruotas. 

2. Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas. 
3. Vandens šalinimo sistemos projektiniai skaičiavimai.  
Tai, kad Inžinierius patikrina Rangovo planus ir metodus, neatleidžia Rangovui atsakomybės už sėkmingą 

vandens šalinimo darbų atlikimą. 

Rangovas pateikia žurnalus, kuriuose žymimi kasdien atlikti darbai, įrašant vandens kokybės testų rezultatus 
vandens išleidimo vietoje, laiką ir testų trukmę, paros išpylimo kiekius, pateikiant duomenis apie šulinių 
montavimą ir pašalinimą, bendras pastabas apie sistemą, pvz. įrangos veikimo laiką ir gedimus. 

1.2.4 Užpylimas ir paviršiaus atstatymas 

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik leidus Inžinieriui. 

Prireikus visas iškastas gruntas tvarkingai supilamas išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys eismui, 
priėjimui prie pastatų ir kt. Jei tai trukdo, tai gruntas išvežamas į laikiną sąvartą, o vėliau atvežamas užpylimui. 

Iškasto grunto perteklius šalinamas Rangovo sąskaita. 

Inžinieriaus nuožiūra paimami kiekvienos užpylimo medžiagos, kuri bus naudojama, rūšies bandiniai. 
Bandymai atliekami Rangovo sąskaita. 

Atliekant užpylimo darbus, Inžinieriaus reikalavimu turi būti paimti grunto bandiniai, siekiant nustatyti 
sutankintos medžiagos tankį. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti papildomai. 
Negalima toliau pilti užpylimo medžiagos, kol nebus pasiektas reikiamas anksčiau užpiltos medžiagos tankis. Jei 
tankis vis dar nepatenkinamas, užpylimo medžiaga turi būti pašalinta, nuimant 150 mm anksčiau sėkmingai 
išbandytą sluoksnį, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti 
papildomą užpildo medžiagą. Tankio bandymai atliekami Inžinieriaus nurodymu Rangovo sąskaita. 

Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m. Grubių medžiagų tankis gali būti 
atliekamas plokštės išlaikymo metodu. 

Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. 

Žemės paviršiaus atstatymas: 
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paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės 
specifikacijoje. 

1.2.5 Vamzdynų bandymas 

Vamzdynų bandymai turi atitikti STR 2.07.07:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ Lietuvos standartus LST EN 12056-5:2002 „Savitakiai pastatų 
nuotakynai. 5 dalis. Įrengimas, bandymas ir valdymo, priežiūros bei naudojimo nurodymai.“ LST EN 
1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas.“  

Vamzdynų sandarumas tikrinamas, pirma, vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to užpylus 
vamzdynus gruntu, tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas tinklų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį išsidėsčiusį 
šulinį, pravalą - jei tai išleistuvas iš pastato. 

Išlaikius 24 valandas užpiltą vandeniu vamzdyną tikrinama 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas vandens 
kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. Maksimalus vandens nutekėjimas per valandą 100 linijinių metrų turi būti: 

∅ 160 mm vamzdžiams - 9 litrai per valandą; 

∅ 200 mm vamzdžiui - 13,5 litrų per valandą; 

            Vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti, jei neviršija aukščiau minėtų vandens nutekėjimo kiekių. 
Surašomas bandymo aktas. 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka. 

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų 
standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros 
dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo darbų metu, projekto 
vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi lengvai 
įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad įsukimo ir 
išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva atsekti koks varžtas 
kur įsisuka. 

Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar reguliavimo, 
turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

 

4. DARBO SAUGA 

Vamzdžių montavimą ir bandymus gali atlikti tik atestuoti montuotojai, turintys leidimą tokio pobūdžio 
montavimo darbams. Vamzdynų ir įrengimų montavimą atlikti griežtai prisilaikant gamintojų pasuose pateikiamų 
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nurodymų. Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, 
reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

 

5. SISTEMOS PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI 

Sistema priimama eksploatacijai, kai: 

• Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje. 
• Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai. 
• Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai. 
• Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai. 

 

 
 

7 Skyrius. METALINĖ GATVĖS TVORELĖ 
 

1. Metalinė gatvės tvorelė  

 

 

Gaminio tipas ir spalva tikslinama statybos 
darbų metu. Firminis gaminys, montavimas – 
pagal gamintojo specifikacijas.  

Metalinė tvorelė rengiama bendro stiliaus kaip 
toliau Tyzenhauzų gatvėje esanti mažoji 
architektūra, gatvėje turi išlikti vizualinis 
suderinamumas su Tyzenhauzų alėja, 
sprendinius derinti su Užsakovu. 

Gatvės tvorelė numatoma pėsčiųjų srautams atskirti nuo gatvės ar kelio važiuojamosios dalies, reguliuoti 
eismą.  

• Tvorelės statramsčiai gaminami 60mm, 76mm arba 89mm x 5mm skersmens vamzdžių; 
• Tarpiniai segmentai lankstomi iš 33,7mm x 3,00mm vamzdžių; 
• Jungiamosios detalės 200 × 10 mm 
• Standartinis atstumas tarp statramsčių 1,20-2,85m; 
• Antikorozinis padengimas – miltelinis dažymas; 
• Įrengimo būdas - įbetonuojant. 
Plienas S235JR, pamatų betono klasė C16/20. Pamatams naudojamo betono mišinys turi atitikti LST EN 

206:2014 standarto reikalavimus, o plieniniai vamzdžiai – LST EN 10219 standarto reikalavimus. Plieno elementai 
nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti dažymu. Varžtinės jungtys turi būti atsparios aplinkos poveikiui, o 
pažeista dažų danga suvirinimo vietose atstatoma iki nurodytos vertės. 
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Pav. Nr. 6. Principinė metalinės gatvės tvorelė įrengimo schema 

 
8. Skyrius. VEJA IR ŽELDINIAI 

Numatytose projekte vietose, veja išlyginama ir atsėjama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos 
įrengimui: augalinis grunto sluoksnis išlyginamas; išvalomos statybinės šiukšlės; žemė tolygiai paskleidžiama, 
nurenkami akmenys; žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai 
išpurenamas. Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma.  

Gazonine sėjamąja pasėjamas žolių mišinys:  
- raudonasis eraičynas (Festuca Ruba L.) - 30 %;  
- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 10%;  
- miglė paprastoji (Poa Pratesis) - 60%. 
Sėklų norma žolyne g/m²: 
- raudonasis eraičynas – 10; 
- smilga baltoji – 3; 
- miglė paprastoji – 6. 
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija ir gautas statybą leidžiantis dokumentas bei leidimas žemės darbams vykdyti kabelių apsaugos 
zonoje. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, būtina nužymėti esamas požemines komunikacijas. Statybinė 
organizacija, prieš pradedant vykdyti, turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą, numatyti darbų eiliškumą, 
sudaryti grafikus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas, darbo saugos, sveikatos, higienos reikalavimams, 
aplinkos apsaugai ir darbų kokybei. Technologiniame darbų vykdymo projekte statybinė organizacija gali papildyti, 
koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos reikalavimų, 
nepakenks aplinkai bei darbų kokybei. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 
paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius 
parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais. 

3. ESAMA PADĖTIS, SĄLYGOS 

Geografinės vietos aprašymas 

Remontuojamas gatvės ruožas yra Tyzenhauzų gatvėje, Rokiškio mieste. Tai yra D kategorijos gatvė, gatvė 
yra kelių (gatvių) tikslinės naudojimo paskirties statinys unikalus numeris 4400-1947-0665. Nagrinėjamos gatvės 
žemės sklypas nesuformuotas, darbai vykdomi laisvoje valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti žemės sklypai. 
Gatvė patenka į kultūros paveldo teritorijų ribas: Rokiškio dvaro sodyba (kodas 1010), Rokiškio miesto istorinė 
dalis (kodas 17102).  

Vietovės gamtinės sąlygos 

Teritorijos reljefas – tolygus, kintantis tarp 135,20 m ir 136,30m altitudžių, žemėjantis į pietinę pusę. 
Detaliau esamą situaciją žiūrėti topografinėje nuotraukoje. 

Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų 
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Gatvės teritorijoje yra šie esami inžineriniai tinklai: elektros kabelinės, elektros orinės linijos, melioracijos, 
šilumos tiekimo, buitinių nuotekų tinklai. Teritorijoje atmosferos, vandens telkinių, dirvožemio užterštumo 
šaltinių, gamtos paminklų, istorijos ir kultūros paveldo paminklų, magistralinių tinklų nėra 

4.  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI 

• DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" 
• A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai" 
• D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
• 2003 07 01 Nr. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  
• 1998 05 05 Nr. 85/233 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 
• 11-26 Nr. A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai  
• 01-15 Nr. A1- 22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
• 1999-11-24 Nr. 95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 
• 200-12-22 Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 
• 2010-07-27 Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
• 2010-09-17 Nr. A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
• 1999-07-14 Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 
• 2012-04-16 Nr. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
• 2010-03-15 Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
• 2003-04-24 Nr. 501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 

5. STATYBOS DARBŲ PARUOŠIMAS  

Paruošiamieji darbai 

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija 
ir gauti atitinkami statybai leidimai: 
 - leidimą statyti (statybą leidžiantis dokumentas) – vykdyti darbus (gauna Statytojas); 
 - leidimą vykdyti žemės darbus; 
 - paskyras – leidimus darbams pavojingose zonose; 
 - parengtą technologijos (darbų vykdymo) projektą (rengia Rangovas). 
 Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame)  projekte gali 
koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks 
darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
 

Statybvietės paruošimas 

Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju. Statybos sąlygos normalios.  

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto); 
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos; 
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, įrengti priešgaisrinį postą; 
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

a) elektros energija – prisijungti prie esamų tinklų arba naudoti elektros generatorių; 

b) geriamo vandens poreikiui – prisijungti prie esamų tinklų arba naudoti atsivežtines talpas; 

- pastatyti stendą su informacija apie atliekamus darbus; 
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
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- atjungti lauko inžinerinius tinklus, kurie bus rekonstruojami. Apie tinklų atjungimą būtina iš anksto 
pranešti šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines 
medžiagas ir gaminius sandėliuoti laisvose zonose susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius 
pravažiavimo zonoje griežtai draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos 
pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei 
projektu. 

Statybvietės ribos ir aptvėrimas: Rekomenduojama statybvietę įrengti gatvės zonoje laisvoje valstybinėje 
žemėje. Bet kokiu atveju, prieš įrengiant statybos aikštelę, jos vieta turi būti suderinta su šios teritorijos valdytoju 
arba savininku. Statybvietės teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys, 
prie įvažiavimų į statybvietės teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus.Įrengiant statybvietę, Rangovas turi 
susiderinti su Statytoju ir gauti iš jo leidimą.  

- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie 
turi dėvėti darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, 
juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti 
įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei 
asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai 
arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

- dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu 
vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba 
prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės 
įrengimas nenumatytas, į statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 

 
1 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 

Statinio statybos vadovo ir 
darbų vadovų patalpos 

Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės 
džiovinimo patalpos 

Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso 
sąlygas: 

- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 

Dušo kabina – 1,75 m2 

Persirengimo patalpa – 2,0 m2 
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- viena dušinė 5 žmonėms 
Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. 
Jie statomi automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės 
patalpos statomos išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius. 

Buitinių patalpų įrengimo vietas parinks Rangovas.  

Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 
medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus 
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu.  
Matomose vietose turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes 
suteikiama pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir 
nedelsiant apie įvykį pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.  

Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 

pavadinimas 
Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*,  
10 cm x 6 cm 8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*,  
     20 cm x 30 cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  

11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
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Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip  
140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam   paguldyti ir (ar) 

apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*,  
8 cm x 10 cm 3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/dangtelio vidinės pusės 

Papildomai rekomenduojama turėti: 

‒ Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo); 
‒ Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 

250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti; 
‒ Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba 

žaizdoms plauti; 
‒ Sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms,20 cm x 20 cm; 
‒ Vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus 

technologinius procesus, nustato Darbų vadovas); 
‒ Šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus 

saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato Darbų vadovas. 
 

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai: Vykdant statybos darbus, rekomenduojame vienu metu 
nevykdyti statybos darbų visoje teritorijoje ir neužtverti esamų praėjimų. Statybvietę įrengti laisvoje valstybinėje 
žemėje. Vietinių gyventojų bei darbininkų apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų 
judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti 
tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami vamzdynai. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 

• Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 
• Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas 

apsiavus įprastą avalynę; 
• Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų 

eismui; 
• Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 

Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  

Statybos įranga ir statybos metodai: Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų 
nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti visas kenksmingas 
aplinkai medžiagas. 
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Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 
kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų 
naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Darbų koordinavimas:  Už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais atsakingas 
Rangovas, taip pat Rangovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 
metodus. 

Užsakovas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau 
statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.  

Statybos aikštelės valymas: Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai 
sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant kelmus ir 
šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo vietinės 
valdžios institucijos. 

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į 
nuotekos nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų. 

Pranešimas apie darbų pradžią: Rangovas turi įteikti Projekto vadovui raštišką pranešimą apie numatomus 
pradėti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali būti pradėti iki tol, kol nebus gautas raštiškas Projekto vadovo 
pritarimas.  

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, 
gautas statybą leidžiantis dokumentas ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir techninės 
specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą pagal firmos statybos taisykles. 
Rangovas darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei 
tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui 
pranešimą; 

- Prieš pradedant darbus reikia  nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą 
apsaugą  bei aiškiai pažymėti; 

- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių; 
- Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas. 
- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinį statybos 

darbų vykdymo projektą (technologinę kortelę). 
 

6. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS 
KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Statybos darbų metu bus reikalingas papildomas žemės sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms 
sandėliuoti. Tuo tikslu planuojama laikinai užstatyti dalį žemės sklypo, priklausančio Lietuvos Respublikai. 
Vykdant statybos darbus išsiimti leidimą naudotis žeme statybos reikmėms. 
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7. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO 
IR UŽDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Vykdant darbus Rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derinti eismo nutraukimo 
galimybes su kelių policijos pareigūnais. Rangovas turės naudoti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos 
darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų 
reikšmėms. 

Dirbant gatvėje (kelio juostoje) turi būti užtikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvėse turi būti aptvertos 
pagal "Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12", paženklintos kelio 
ženklais, o darbuotojai, dirbantys gatvėje, turi dėvėti signalines (oranžines) liemenes su atšvaitais. Darbo zonų 
aptvėrimui turi būti naudojami atitveriamieji ir nukreipiamieji įtaisai. 

Atitveriamieji įtaisai yra aptvėrimo barjerai (AB), nukreipiamosios gairės (NG) arba įspėjamosios gairės, 
nukreipiamieji kūgiai (NK), kilnojamieji atitvėrimo skydai. Įtaisų išdėstymui ir savybėms galioja taisyklių T 
DVAER 12 nurodymai. Atitveriamieji įtaisai (kartu su raudonais arba geltonais signaliniais žibintais (SŽ) tarnauja 
įspėti prieš darbo vietas, darbo vietoms atitverti, optiniu būdu eismui orientuoti ir eismui reguliuoti darbo vietose. 
Išdėstant atitveriamuosius įtaisus rekomenduojama įvertinti tai, kad jie būtų gerai matomi ir stabilūs. 
Atitveriamiesiems įtaisams ženklinti reikia naudoti plėveles ne žemesnės kaip RA1 klasės (A struktūros) pagal 
aprašo TRA VŽ reikalavimus). 

Dirbančius gatvėse mechanizmus ir įrengimus rekomenduojama nudažyti ryškiai geltona spalva, o jų 
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios mašinos gatvėje turi dirbti su įjungtais ir gerai 
matomais oranžinės spalvos švyturėliais bei artimomis žibintų šviesomis. Tamsiu paros metu nedirbančias mašinas 
ir mechanizmus būtina pašalinti iš gatvės važiuojamosios dalies. 
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1. pav. Principinė darbų vietų aptvėrimo 

schema  
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2. pav. Principinė darbų vietų aptvėrimo 

schema  

8. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statinio projekto vykdymo 
priežiūra privaloma, kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas neypatingasis, ypatingasis 
statinys 
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 Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas 
dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal 
statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

Statytojas (užsakovas) turi teisę pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio 
statybos techninę priežiūrą. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo 
statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, šiais 
atvejais: 

• gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą; 
• statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė) arba joje 

nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę vadovauti atitinkamai veiklai; 
• statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos verslo 

liudijimo ir atestato / ar teisės vadovauti atitinkamai veiklai arba yra miręs. 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba statinio 

projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą) Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio 
projekto sprendinių keitimai įregistruojami Statybos darbų žurnale. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas 
ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo 
priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai 
atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus 

 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 
vykdydamas nustatytas jo pareigas ir naudodamasis suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą 
šia tvarka: 

• prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento išdavimo 
datą ir numerį ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus; 

• dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą 
statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, 
priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

• organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei 
joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

• kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga; 

• tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 
ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, o 
Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – ir minėtuose papunkčiuose 
nurodytų asmenų rašytinių sutikimų ir jų sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, laiku būtų atliekami 
reikalingi matavimai ir bandymai; 

• sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų 
priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio 
projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

• kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto,  prisijungimo sąlygų (tarp jų ir 
prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie 
jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

• kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami 
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina 
atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [3.28]; 

• sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 
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• kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 
• privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu 

ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 
• tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 

dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 
• tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

• dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų 
priėmimo aktus.  Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio 
statybos techninė priežiūra); 

• dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 
patikrinimuose; 

• dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų 
nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir 
atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 

• tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 
reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus 
pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

• informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai 
neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, 
ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

• pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti 
statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės 
kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

• kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 
nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [3.47], neleidžia 
užpilti gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir 
pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija; 

• neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja 
apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį 
statybos valstybinę priežiūrą; 

• prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir 
kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje 
bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose); 

• kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 
priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai 
bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų 
įvykdyti nustatytais terminais; 

• statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) 
paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu; 

• kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 
 

 

 

 



 
 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.PSDOS 12 21 0 

3. Lentelė. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

 

Pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

18 priedas 

 

8.1, 8.2 KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS  

PASTABOS  

 1 Projekto nagrinėjimas 20   

 2 Vienas kilometras kelio ar gatvės su 
vieno sluoksnio asfalto danga  

50 Sankasos įrengimo 
su pralaidomis, 
vandens nuvedimu 
ir drenažais, 
apsauginio šalčiui 
atsparaus 
sluoksnio,  šalčiui 
nejautraus 
sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo 
ir asfalto dangos 
vieno sluoksnio 
įrengimo techninė 
priežiūra 

 

 3 Viena nuovaža   12   

 4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 
(kai įrengiama daugiau  kaip 
viensluoksnė danga)  

12   

 5 Eismo saugumo priemonių  įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar gatvės) 

16   

 6 Viena sankryža  16   

 7 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

 12 val. skirta 
vienam mėnesiui, 
valandas reikia 
dauginti iš statybos 
trukmės 
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(mėnesiais) 

 8 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12   

  Užbaigimo komisija 24   

 

4. Lentelė. Numatomas projekto statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas: 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS VIENETAS VALANDŲ 
SKAIČIUS 
VIENETUI 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

1 Projekto nagrinėjimas 1 20 20 

2 Vienas kilometras kelio ar gatvės su 
vieno sluoksnio asfalto danga  

0,70 km  50 35 

3 Viena nuovaža   23 12 276 

4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 
(kai įrengiama daugiau  kaip 
viensluoksnė danga)  

0,7 km 12 9 

5 Eismo saugumo priemonių  įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar gatvės) 

0,7 km 16 12 

6 Viena sankryža  1 vnt. 16 16 

7 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas)  

3 mėn. 12 36 

8 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 1 vnt. 12 12 

9 Užbaigimo komisija 1 vnt. 24 24 

 VISO:   440 

 

 

9. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Pagrindiniai darbai 

Vykdant statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Nuovažų įrengimas; 
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3. Gatvės važiuojamosios dalies atstatymas; 
4. Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR 
želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ 
želdiniai, kurie auga miestų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.  

Už saugotinų želdinių šalinimą numatomos kompensavimo priemones: piniginės, įvertinant šalinamų 
želdinių atkuriamąsias vertes, arba atsodinimas. Kompensavimo priemonės pasirinks Statytojas. Želdinių 
atkuriamojo vertė nustatoma šio projekto apimtyje, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. 
įsakymu Nr. D1-343 ir vėlesniais jo pakeitimais.  

Šiuo projektu nenumatoma pašalinti želdinių, trukdančių statybos darbams. 

Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai: 

- nudžiūvę, išskyrus uoksinius; 
- vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu; 
- išpuvę; 
- pasvirę didesniu kaip 45 laipsniu kampu; 
- (...) auga pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose 
ir jų apsaugos zonose; 
- auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių; 
- auga apsaugos zonose, kuriose neturi augti. 
Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtinais atvejais. Persodinti negalima, kai po medžiais 
yra inžinerinės komunikacijos; aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai; medžiai auga arti statinių ar 
pastatų pamatų, tvorų it t.t. 

Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius nereikia, kai jie auga: 

- pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų 
apsaugos zonose; 
- ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių. 

Žemės darbai 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje 
zonoje. 

 Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (elektros, ryšių, įvairios paskirties vamzdynų, ypač 
dujotiekio, kitų tinklų), žemės darbai atliekami laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus pažeisti 
požeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir užpylimo darbai atliekami rankiniu būdu, dalyvaujant tuos tinklus 
eksploatuojančios organizacijos atstovui. 

 Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo 
išsiurbiamas iš surinkimo duobių (Šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 
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 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie netoliese 
esančią pavojaus zoną. 

 Įrengiant iškasas, reikia įvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbiančio vandens kilimo galimybę, kuri 
padidintų iškasos šlaitų griuvimo riziką. Nuo iškasos šlaito viršutinio krašto būtų paliktas mažiausiai 1 m pločio laisvas 
plotas. Šioje zonoje negalima planuoti judėjimo arba laikyti medžiagų, kadangi krintančios medžiagos arba 
griūvantys šlaitai gali sužeisti žmones. Statybvietėje esantys pavojingi aukščių skirtumai, iškasos, duobės, ir pan. 
turi būti saugiai atitveriami, uždengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad neįkristų žmonės ar darbo 
priemonės. 

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų altitudžių - 
šis sluoksnis nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai 
turi būti pašalinti iki techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvariu smėliniu gruntu, jį sutankinant arba 
panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktinai grunto perkasimai užpilami smėliniu gruntu. 
Šis supiltas gruntas turi būti ypatingai gerai sutankintas. 

Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą. 

Dangų įrengimo darbai 

Projekte numatoma įrengti asfalto dangą gatvės važiuojamojoje dalyje. Asfalto danga bus įrengiama 
sunkiasvorių mechanizmų pagalba, todėl būtina laikytis visų darbo su spec. automechanizmais saugos reikalavimų.  

Kiti darbai 

 Daubos ir tranšėjos, o ypač už aptvertos aikštelės ribų (tvoros) turi būti aptvertos arba pažymėtos gerai 
matomais (ir nakties metu) ženklais. 

 Statybos darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardyta arba pažeista danga turi būti atstatyti. 

 Visi statybos – montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami pagal projekto aiškinamųjų raštų (tekstinės dalies) 
nurodymus ir pastabas. 

Statybinės atliekos 

Nagrinėjamos gatvės statybos darbų metu išvalyti teritoriją, sutvarkyti statybvietę. 

Tvarkomųjų statybos darbų metu statybinių atliekų nesusidarys.  

Įmonių užsiimančių griovimo atliekų tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje: 
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c. 

Bet kokiu atveju atliekos šalinamos taip, kad jos nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 
Atsižvelgiant į atliekų kiekį, tinkamai parenkama konteinerių aikštelė statybvietės zonoje.  

 

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos statant statinius 

Nėra stabdoma jokia gamybinė ir ūkinė veikla. 
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Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į 
aplinkinius žemės sklypus.  

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikinais 
atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas. 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir 
mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Statybvietės teritorija yra valstybei priklausančioje žemėje. 

Rangovas, suderinęs su Statytoju, turi įsirengti teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams saugoti. 

 Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonės: 

- skrysčių komplektas - 2 vnt; 
- perforatorius (0.75 kW) - 3 vnt; 
- pjaustymo įranga (0.75 kW) - 2 vnt; 
- betono siurblys ir/arba betono maišyklė (0.9 kW) -1 vnt; 
- vandens siurblys (1,2 kW) -1 vnt; 
- oro kompresorius (1,3 kW) -1 vnt; 
- optinis nivelyras - 4 vnt; 
- gręžinio įrenginys automobilio bazėje -1 vnt; 
- specializuotas automobilis - 3 vnt; 
- bortinis automobilis - 3 vnt; 
- buldozeris - 3 vnt; 
- greideris - 3 vnt; 
- ekskavatorius - 3 vnt; 
- skreperis -1 vnt; 
- savaeigis volas - 2 vnt; 
- plentvolis - 2 vnt; 
- asfalto klotuvas -1 vnt; 
- daugiafunkcinis mini krautuvas - 3 vnt; 
- vibro plūktuvas -1 vnt; 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. 

Sezoniškumo įtaka statybos darbams 

 Dauguma darbų negali būti vykdomi šaltuoju periodu.  

 Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 

 Asfalto dangos apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra 
yra mažiausiai 5°C. Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti 
siūlės šonus. 

 

10. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 

 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei 
kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  
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 Mechanizmų atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje 
lentelėje. 

 Išardyti smulkūs gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu.  Būtina vengti 
šiukšlių sandėliavimo statybos aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus aikštelėje kenksmingas 
medžiagas (jeigu tokios medžiagos yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į 
atliekų perdirbimo arba naikinimo vietą. 
 Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių pagrindiniai išvardinti 1-ame 
skyriuje.  
 Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingame stovyje. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą kategoriškai 
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
- Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 
- Kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 
- Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
- Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi; 
- Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 
- Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima 

teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 
- Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos arba  statybinės medžiagos darbo pertraukų metu; 
- Pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai 

laikinai įtvirtintos; 
- Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; aikštelėje būtų vaistinėlė su 

tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra 
pasibaigęs; 

- Žemės darbai prie esamų inžinierinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 
atitinkamų žinybų atstovams; 

- Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- Iki statybos pradžios būtų parengtas technologinis statybos darbų vykdymo projektas; 
- Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
 Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su 
gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 

Pavojingos vietos statybos aikštelėje 

1. Privažiavimo keliai. 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, ir kt.) darbo zonos. 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai. 

 Jei statybos aikštelėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys 
darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti 
parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos 
zonos turi būti aiškiai pažymėtos.  



 
 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S.PSDOS 18 21 0 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Darbai, vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė 

priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – 

aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 

 

 Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Prieš pradedant darbus, būtina susisiekti su vietinėmis aplinkosauginėmis institucijomis. Šioms institucijoms 
pateikiama informacija apie planuojamus darbus, darbų vykdymo trukmę ir vietovės žemėlapis. 

Statybinėse aikštelėse bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis. Degalai ir 
tepalai prie statybvietėje sandėliuojami nebus. Dauguma statybinių konstrukcijų bus sandėliuojama statybvietėje 
suderintose vietose. 

Detalų aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmų planą turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju. 

 
Poveikį gamtai mažinančios priemonės 
Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu būdu, įsigyjami iš arčiausiai esančio gamintojo. Geriau rinktis 

gamykliniu būdu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidėjimas. 
Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų aplinkai medžiagų (tokių, 

kaip sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar 
klojant hidroizoliaciją. 

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir 
apsėjami žole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama 
į aplinkos apsaugos reikalavimus. 

 
11. STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ SANDĖLIAVIMAS, GABENIMAS IR DOKUMENTACIJOS 

TVARKYMAS 
Visos statybinės atliekos iš karto pakraunamos konteinerius ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius 

sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti 
išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios 
perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos 
atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje 
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimas. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 
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1. statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip 
užpildas ar konstrukcinė medžiaga - inertinių atliekų (betonas, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne 
didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, 
laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

2. energijos gavybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar 
dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai"; 

3. kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių 
dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, 
laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti; 

4. atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose - pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos 
savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos ir pan.). 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip 
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra". Visi 
projekto dalyse numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija 
turi atitikti Privalomųjų dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti 
dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo 
(užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Dulkančios statybinės atliekos turi būti 
vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos 
ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

 

STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IS UŽTERŠTŲ VIETŲ ISKASTĄ 

GRUNTĄ) 
Eilės 

Nr. 
Kodas Pavadinimas Mato vienetas, t 

1. 01 04 Mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio 
apdorojimo atliekos 

5543 

2. 01 04 08 žvyro ir skaldos atliekos 2125 

 

12. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 
Statybos aprūpinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti generatorių; 

buitinėms nuotekoms – biotualetai, statybos aprūpinimui vandeniu – prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti 
vandens talpas. 

Buitinėms ir administracinėms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininkų nameliai (inventoriniai 
vagonėliai). 

Automobilių transportas ir kita sunki statybinė technika iš statybos teritorijos privalo išvažiuoti į miesto 
gatves neužteršiant kelių žemės gruntu ir kt. statybinėmis medžiagomis ir laužu. 
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13. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS IR EILIŠKUMAS 
 

NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS 

Vykdant statybos darbus numatomi šie darbai: 
Paruošiamieji darbai: 

− statybvietė aptveriama tvora; 
− Pastatomas informacinis stendas apie vykstančią statybą; 
− Įrengiamas laikinas elektros įvadas; 
− Pastatomos laikinosios buitinės patalpos, WC; 

Pagrindiniai darbai: 
− Lovio kasimas paruošiamisiems dangos  sluoksniams įrengti; 
− Kelio dangos įrengimo darbai; 
− Pėsčiųjų dangos įrengimo darbai; 
− Įrengiami gazonai; 
Baigiamieji statybos darbai: 
− Demontuojamos ir išvežamos laikinosios buitinės patalpos; 
− Statybvietė uždaroma, pastatas priduodamas valstybinei komisijai. 

14. STATYBOS DARBŲ TRUKMĖ 

Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo (užsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, nes nėra 
Lietuvos Respublikoje įteisintų naujų statybos trukmės normų. Projektavimo metu nustatyta orientacinė 
statybos trukmė 6 mėnesiai. 

5. Lentelė. Statybos darbų eiliškumo grafikas 

 

 1 
mėnuo 

2 
mėnuo 

3 
mėnuo 

Paruošiamieji statybos darbai    

 
Dangų ardymo darbai 

   

 
Naujų dangų įrengimo darbai 

   

Baigiamieji statybos darbai, objekto 
pridavimas statybos komisijai 

   

 

15. PRINCIPINĖ BUITINIŲ PATALPŲ IR SANDĖLIAVIMO AIKŠTELIŲ TERITORIJOJE 
ĮRENGIMO SCHEMA 
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Žymėjimai: 

1) Administraciniai ir buitiniai vagonėliai; 
2) „Bio“ tualetai; 
3) Įvadinis elektros skydas; 
4) Elektros skirstomasis skydas; 
5) Elektros skydas su kirtikliu; 
6) Priešgaisrinis skydas; 
7) Statybinių atliekų konteineris; 
8) Laikinosios sandėliavimo aikštelės; 
9) Laikinasis aptvėrimas vielos tinklo tvora su vartai: 

a. vietose, kur laikinas takas kryžiuojasi su tranšėja, reikia įrengti tiltelį; 
b. įrengiant įspėjamąjį aptvėrimą, reikia kad jis netrukdytų žmonių praėjimas ir įvažiavimas į 

tvarkomą teritoriją. 
10) Grunto sandėliavimo vieta; 
11) Ratų plovimo postas. 

 

Pastabos: 

1) Aikštelė rengiama laisvoje valstybinėje žemėje. Jei to padaryti neįmanoma, galimybę įrengti statybos aikštelę 
privačiame sklype Rangovas turi suderinti su sklypo savininku. 

2) Principinė buitinių patalpų ir sandėliavimo aikštelių schema yra preliminari, technologinio projekto metu gali 
būti koreguojama vadovaujantis STR 1.04.04:2017. 
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Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Poz.Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo Mato vnt. Kiekis 

Pasta
bos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  
Esamų kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant 
monolitinių betoninių pamatų išardymas ir sandėliavimas 
pakartotinam naudojimui 

T-05 vnt./m 3/10,5  

1.2.  
Esamų kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių 
atramų rankiniu būdu ir sandėliavimas pakartotinam 
naudojimui 

T-05 vnt./m2 3/1,47  

1.3.  Medžių d16-30cm pjovimas, kelmų rovimas T-02 Vnt. 1  

1.4.  
Betono trinkelių dangos ardymas, pakrovimas ir vežimas 
Užsakovo (seniūnijos) nurodytu atstumu iki 5 km 

T-02 m2 12  

1.5.  
Betoninių kelio bortų ardymas, pakrovimas ir vežimas 
Užsakovo (seniūnijos) nurodytu atstumu iki 5 km 

T-02 m/m3 7/0,1  

1.6.  
Vejos ardymas 10cm storiu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (sandėliavimui) 

T-02 m2/m3 1300/130  

1.7.  
Asfalto dangos frezavimas 5-8cm storiu, pakrovimas ir 
vežimas Užsakovo (seniūnijos) nurodytu atstumu iki 5 km 

T-02 m2 110  

1.8.  
Žvyro dangos kelkraščio ardymas, pakrovimas ir vežimas 
vietoje iki 1 km pakartotiniam panaudojimui sankasos 
įrengimui 

T-02 m2/m3 130/13  

1.9.  
Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10km atstumu 
autosavivarčiais, pakraunant mechanizuotu būdu 

T-02 t 1  

1.10.  
Metalinio atitvaro išardymas ir vežimas Užsakovo 
(seniūnijos) nurodytu atstumu iki 5 km 

T-02 m/t 21/0,70  

2.  Žemės darbai     

2.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į 
sąvartą (atliekamas gruntas) 

T-03 m3 320  

2.2.  
Esamo grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į 
autosavivarčius ir paskleidimas vietoje šlaitų formavimui  

T-03 m3 305  

2.3.  Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu  T-03 m2 850  
2.4.  Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu T-03 m3 255  
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2.5.  Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu T-03 m2 550  

2.6.  
Vejos įrengimas užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksniu 
(panaudojant esamą augalinį gruntą), apsėjant žolės 
sėklomis rankiniu būdu 

T-06 m2 550  

2.7.  
Skalda/žvyru fr. 32/55 (20cm storio) tvirtinamas išleistuvo 
šlaitas 

T-03 m2 15  

3.  Asfalto dangos įrengimas     

3.1.  
Betoninių gatvės bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono 
pagrindo 

T-04 m 202  

3.2.  
Betoninių gatvės bordiūrų 100.22.15 įrengimas ant betono 
pagrindo 

T-04 m 20  

3.3.  Bituminė siūlių sandarinimo juosta betonas-asfaltas T-04 m 222  

3.4.  
26 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 
nesurištojo mišinio įrengimas (užlaidoms numatant 10%) 

T-03 m2 125  

3.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (užlaidoms numatant 
5%) 

T-03 m2 125  

3.6.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 
PN įrengimas 

T-03 m² 125  

3.7.  Dangos sluoksnių sukibimo užtikrinimas bitumine emulsija T-03 m2 125  

3.8.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 
VN įrengimas 

T-03 m2 125  

4.  Betono trinkelių šaligatvių dangos įrengimas     

4.1.  
20 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 
nesurištojo mišinio įrengimas (užlaidoms numatant 10%) 

T-03 m² 330  

4.2.  
Betoninių vejos bordiūrų 100.20. 08 įrengimas ant betono 
pagrindo 

T-04 m 220  

4.3.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) (užlaidoms numatant 5%) 

T-03 m² 330  

4.4.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas T-04 m² 330  

4.5.  
8 cm storio betono trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas 
(gelsvos spalvos) 

T-04 m² 318  

4.6.  
Betono trinkelių be nusklembimų 200x100x80 su reljefiniu 
paviršiumi dangos įrengimas 

T-04 m² 12  

5.  Betono trinkelių dviračių tako dangos įrengimas     

5.1.  
20 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 
nesurištojo mišinio įrengimas (užlaidoms numatant 10%) 

T-03 m² 
308 

 

5.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) (užlaidoms numatant 5%) 

T-03 m² 
308 

 

5.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas T-04 m² 308  

5.4.  
8 cm storio betono trinkelių be nusklembimų 200x100x80 
dangos įrengimas (rausvos spalvos) 

T-04 m² 308  

6.  Skaldyto akmens šaligatvio dangos įrengimas     

6.1.  
20 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 
nesurištojo mišinio įrengimas (užlaidoms numatant 10%) 

T-03 m² 102  



 
 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2231-01-01-TDP-BD/S. SŽ 3 3 0 

6.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) (užlaidoms numatant 5%) 

T-03 m² 102  

6.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas T-04 m² 102  

6.4.  
10 cm storio skaldyto akmens trinkelių 100x100x100 
dangos įrengimas (pilkos spalvos) 

T-04 m² 102  

7.  Eismo organizavimo darbai     

7.1.  
Kelio dangos ženklinimas rankiniu būdu termoplastiku 
(1.13.1, 1.23) 

T-05 m² 13  

7.2.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių 
betoninių pamatų pastatymas  

T-05 vnt./m 5/18,5  

7.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų 
rankiniu būdu  

T-05 vnt./m2 8/3.92  

7.4.  
Esamų kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas naudojant senas 
medžiagas 

T-05 vnt./m 2/7  

7.5.  
Esamų kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu būdu naudojant senas medžiagas 

T-05 vnt./m2 3/1,47  

8.  Kiti darbai     

8.1.  
Esamų šulinių dangčių aukščio reguliavimas iki projektinio 
dangų aukščio 

 Vnt. 3  

8.2.  Metalinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas T-7 m 158  

9.   Lauko tinklai     

9.1.  
PVC lygūs moviniai rudi nuotekų vamzdžiai N klasės:   
DN200 mm 

T-06 m 17,0  

9.2.  
PVC movinių vamzdynų fasoninės dalys 
DN200 mm 

T-06 k-tas 3  

9.3.  Stiklo pluošto trumpas protarpinis :DN200 mm T-06 Vnt. 3  

9.4.  

Vandens ištekėjimo dėžė (0,40x0,40m), firminis gaminys, 
rengiamas pagal gamintojo specifikaciją. 
Betono C40/50 vandens ištekėjimo dėžėas (0,40x0,40m) su 
dvigubomi juostinės ketaus grotelėmis įrengimas 

T-05 k-tas 3  
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1. ĮVADAS 

Tyrimų vieta, adresas: Šalia Tyzenhauzų g., Rokiškio m. 

Tyrimų užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

Tyrimų vadovas/ė: Jūratė Vaznytė 

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 3 

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai 

Statinio paskirtis, pavadinimas: keliai (pėsčiųjų takai) 

Statinio kategorija: nesudėtingasis 

Geotechninė kategorija: pirma 

Lauko darbai atlikti: 2023 m. lapkričio mėnesį 

Nukrypimai nuo techninės užduoties: –  

Anksčiau atlikti tyrimai: - 

Duomenys apie tyrimų darbus: 

Darbų rūšis Metodai Įranga/metodika Normatyviniai dokumentai Atliko 

Lauko darbai 

Gręžimo ir zondavimo 
įrangos pozicionavimas ir 
tyrimo taškų koordinačių 

nustatymas 

Interpoliuojant topografinį 
planą 

– 

UAB „Geo pamatai 
“ (leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Gręžinių gręžimas 
Gręžimo agregatu, sraigtiniu 

būdu 130 mm skersmens 
grąžtais 

EN ISO 22475-1 
LST EN ISO 1997-2:2007 

Gręžinių aprašymas – 
LST EN ISO 14688-1:2017 
LST EN ISO 14688-2:2017 

Bandymas kūginiu 
penetrometru (CPT) 

Tenzozondas Nr.17 
(metrologinė patikra Priedas Nr. 

3) 

LST EN ISO 22476-1:2012 
EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-2:2007  

Ataskaitos 
ruošimas 

Gręžinių kolonėlių 
sudarymas, CPT duomenų 

interpretacija 

Programinė įranga GEO5 
Stratigraphy 

– 

Jūratė Vaznytė 
(leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimų sklypas yra žemėja šiaurės- šiaurės vakarų kryptimi. Tyrimų reljefas kinta nuo 
133,54 m iki 137,60 m.  

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

• Sklypo reljefas performuotas, jokių technogeninių pakitimų lauko darbų metu jame nebuvo 
fiksuota. 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Mūšos-Nemunėlio lygumos 

rajonui, Rokiškio banguotai moreninei pakilumai. 
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Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Technogeniniai (tIV) gruntai slūgso visuose gręžiniuose. Tai supiltas molingas smėlis ir smėlingas 
mažo plastiškumo molis, šių gruntų padas sutinkamas 2,2 – 2,3 m gylyje. 

• Glacialiniai (gIIInm) gruntai slūgso visame tyrimų plote po supiltais gruntais. Tai smėlingas mažo 
plastiškumo molis. Šių darinių padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija: 

• Žr. V. skyrių „Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“. 

4. IDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 

sąlygos: 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas nebuvo pasiekas. 

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio 
vanduo, o žemės paviršiuje, reljefo pažemėjimuose, telkšoti balos. 

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos 
sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį: 

Nr. 
IGS 

Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas 
Sluoksnio storis 

(m) 
Pastaba 

1 
supiltas molingas smėlis, rudai pilkas, drėgnas, su dulkio 

tarpsluoksniais, su molio lęšiais 
1,0 Slūgso gręžinyje Nr.:2 

2 
supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis, rudai pilkas, 
mažai drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su maža 

organinės medžiagos priemaiša 
0,7 Slūgso gręžinyje Nr.:1 

3 
supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis, rudai pilkas, 

minkštai plastingas, su žvirgždo priemaiša, su žvyro 
priemaiša 

0,9–1,4 
Slūgso abiejuose 

gręžiniuose 

4 
smėlingas mažo plastiškumo molis, rausvai rudas, takiai 
plastingas, su žvirgždo priemaiša, moreninis, vidutinio 

stiprumo 
1,2–2,0 

Slūgso abiejuose 
gręžiniuose. Sluoksnio 

padas nepasiektas 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje 
(Priedas Nr. 11). Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai 

taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo 
bei peršalimo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai: 

• Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo pėsčiųjų tako statybai. 
2. Atkreipiamas dėmesys, kad tyrimų teritorijoje silpni gruntai slūgso iki 2,2 – 2,3 m gylio. 

3. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje nebuvo pasiektas. 
4. Tyrimų teritorijos paviršiuje sutikti gruntai pasižymi maža filtracija ir priklauso jautrių šalčiui 

gruntų F3 klasei. Jie nėra tinkami kaip šalčiui nejautrus sluoksnis. 

5. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 
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9. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų tirti žemės gelmes kopijos 
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Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas 
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Priedas Nr. 3. Techninė užduotis 
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Priedas Nr. 4. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas 
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Priedas Nr. 5. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Pavadinimas 
Koordinatė (LKS-94) Altitudė (LAS 07) 

x y z 

Gr.CPT-1  6204364 599874 135,37 

Gr.CPT-2  6204189 599844 136,39 
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Priedas Nr. 6. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 
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Priedas Nr. 7. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis 
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Priedas Nr. 8. Gręžinių stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreivės 
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Gręžinio kolonėlė

Gręžinio numeris: Gr.CPT-2 X(LKS-94): 6204189 Y(LKS-94): 599844 Altitudė (LAS-07): 136,39 m Data: 28/09/2023 Mastelis M 1 : 50
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Priedas Nr. 9. Inžinerinis geologinis pjūvis 
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Priedas Nr. 10. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 
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tIV 1 supiltas molingas smėlis, rudai pilkas, drėgnas, su dulkio clSaMg 1,0 32,9 1,0 –

tIV 2

supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis, rudai pilkas, 

mažai drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su maža 

organinės medžiagos priemaiša

saClLMg 2,2 67,9 2,2 –

tIV 3

supiltas smėlingas mažo plastikšumo molis, rudai pilkas, 

minkštai plastingas, su žvirgždo priemaiša, su žvyro 

priemaiša

saClLMg 0,8 44,1 0,8 –

gIIInm 4

smėlingas mažo plastikšumo molis, rausvai rudas, takiai 

plastingas, su žvirgždo priemaiša, moreninis, vidutinio 

stiprumo

saClL 1,3 79,0 1,3 69,94

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 

nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. Cu ꞊qc / Nk.



                                                                                                                     
  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, 71 442, el.p.  savivaldybe@rokiskis.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

__________________________________________________________________________________________

UAB „Synergy Solutions“                                                           2024-01-30 Nr. SD-5.26Mr-254  
dinas.bucas@gmail.com   

DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame,  kad  pritariame  Rokiškio  miesto  Tyzenhauzų  gatvės  kapitalinio  remonto 
techninio darbo projekto Nr. SS2231-01-01-TDP sprendiniams.

Administracijos direktorius  Valerijus Rancevas
 

Augustinas Blažys, tel. (8-458) 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.lt

mailto:%20savivaldybe@rokiskis.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio
a. 1, LT-42136 Rokiškis, Lietuva (2024-01-30
15:04:57)

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-01-30 Nr. SD-254

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos VALERIJUS RANCEVAS, Administracijos
direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-01-30 14:36:05 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-01-30 14:36:06 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-19 09:46:28–2026-04-18 09:46:28

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
reikalavimų (2024-01-30 15:04:57)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2024-01-30 15:04:57 atspausdino Augustinas Blažys

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Žemės matavimų grupė"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/1309256 (Statiniai)

Adresas: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Lapų skaičius: 18

(parašas)

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(data)

SUDERINTA



Tomo Nr. 1

Registro 44/1309256

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2022-06-201 1 1

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2022-06-202 1 2

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA

2022-06-203 1 3

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2022-06-204 1 4

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2022-06-205 2 5-6

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ,
ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ,
ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2022-06-206 2 7-8

RAŠTAS 2022-06-207 1 9

KELIO PLANAS 2022-06-208 5 10-14

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2022-06-209 3 15-17

Vidaus apyrašo lapų 17

Matininkas Vitalijus Jariomenko

20-Bir-2022 Lapas 1 iš   1



Išdėstymo schema

Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-04-26

2022-04-29

M1:500

KELIO PLANAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Uab“Žemės matavimų grupė”kontrolinė geodezinė dangų nuotrauka 2022-04-26



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-04-26

2022-04-29

M1:500

KELIO PLANAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Uab“Žemės matavimų grupė”kontrolinė geodezinė dangų nuotrauka 2022-04-26



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-04-26

2022-04-29

M1:500

KELIO PLANAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Uab“Žemės matavimų grupė”kontrolinė geodezinė dangų nuotrauka 2022-04-26



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-04-26

2022-04-29

M1:500

KELIO PLANAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Uab“Žemės matavimų grupė”kontrolinė geodezinė dangų nuotrauka 2022-04-26



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14 el. pašto
adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

2M-M-369 Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-04-26

2022-04-29

M1:500

KELIO PLANAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Uab“Žemės matavimų grupė”kontrolinė geodezinė dangų nuotrauka 2022-04-26



Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0.000-0.652

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.Pavadinimas

Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-1947-0665

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

100 6204699,49 599701,73
101 6204616,77 599677,27
102 6204616,73 599676,85
103 6204616,98 599675,83
104 6204608,95 599674,47
105 6204596,46 599672,73
106 6204589,96 599671,96
107 6204583,38 599671,34
108 6204580,06 599671,08
109 6204576,93 599670,90
110 6204574,13 599670,82
111 6204570,39 599670,98
112 6204566,66 599671,44
113 6204562,77 599672,36
114 6204557,84 599673,56
115 6204553,46 599674,75
116 6204551,15 599675,40
117 6204552,08 599677,28
118 6204504,94 599698,89
119 6204495,36 599707,94
120 6204464,56 599786,42
121 6204373,04 599883,58
122 6204355,41 599901,72
123 6204321,58 599893,03
124 6204241,35 599868,46
125 6204209,66 599859,83
126 6204166,35 599860,88
127 6204161,65 599831,57
128 6204175,42 599826,15
129 6204176,26 599831,35
130 6204177,21 599834,13
131 6204179,17 599837,03
132 6204182,09 599839,90
133 6204184,81 599841,84
134 6204184,90 599841,72

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

135 6204184,79 599841,64
136 6204184,24 599838,29
137 6204238,61 599852,10
138 6204313,86 599871,74
139 6204341,94 599880,91
140 6204347,20 599881,26
141 6204354,10 599879,00
142 6204359,25 599876,09
143 6204364,35 599872,57
144 6204370,77 599865,79
145 6204395,87 599844,99
146 6204423,80 599810,98
147 6204445,04 599790,46
148 6204450,02 599782,76
149 6204458,48 599773,16
150 6204462,37 599766,36
151 6204473,20 599738,76
152 6204487,90 599701,30
153 6204500,18 599690,62
154 6204572,10 599655,78
155 6204579,59 599652,58
156 6204703,30 599688,68

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6204701,16 599695,940,000
2 6204691,15 599692,880,010
3 6204676,74 599688,730,025
4 6204662,36 599684,620,040
5 6204647,91 599680,590,055
6 6204633,47 599676,720,070
7 6204626,40 599674,900,078
8 6204622,73 599673,970,081
9 6204619,07 599673,120,085
10 6204609,41 599671,180,095
11 6204604,54 599670,410,100
12 6204596,76 599669,210,108
13 6204594,28 599668,870,110
14 6204589,85 599668,370,115
15 6204584,52 599667,870,120
16 6204579,41 599667,490,125
17 6204577,75 599667,510,127
18 6204576,09 599667,540,129
19 6204570,70 599667,840,134
20 6204566,72 599668,260,138
21 6204561,20 599669,590,144
22 6204554,36 599671,360,151
23 6204547,05 599673,540,158
24 6204540,38 599675,930,165
25 6204532,99 599678,720,173
26 6204519,60 599684,730,188
27 6204515,64 599686,580,192
28 6204512,83 599688,180,196
29 6204506,86 599692,010,203
30 6204502,72 599694,660,208
31 6204498,10 599698,750,214
32 6204495,76 599700,980,217
33 6204493,05 599703,800,221
34 6204490,79 599706,960,225
35 6204488,74 599710,210,229

2022-06-14 11:58:54 Lapas 1 iš 3

Elektroninio dokumento nuorašas



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

36 6204487,68 599712,230,231
37 6204486,04 599715,830,235
38 6204484,00 599720,600,240
39 6204482,09 599725,910,246
40 6204480,57 599730,290,250
41 6204477,40 599740,040,261
42 6204472,81 599754,320,276
43 6204470,39 599761,370,283
44 6204467,73 599768,590,291
45 6204466,71 599771,310,294
46 6204465,82 599773,320,296
47 6204463,96 599776,590,300
48 6204462,69 599778,500,302
49 6204460,98 599780,840,305
50 6204459,62 599782,380,307
51 6204456,83 599785,090,311
52 6204449,15 599793,100,322
53 6204443,81 599798,410,329
54 6204438,32 599803,670,337
55 6204435,18 599806,680,341
56 6204427,88 599814,130,352
57 6204425,65 599816,810,355
58 6204417,95 599825,350,367
59 6204407,93 599836,480,382
60 6204397,94 599847,720,397
61 6204387,54 599858,530,412
62 6204377,04 599869,340,427
63 6204370,72 599875,830,436
64 6204366,33 599880,010,442
65 6204363,41 599882,480,446
66 6204361,14 599884,200,449
67 6204359,35 599885,440,451
68 6204358,02 599886,170,452
69 6204356,56 599886,820,454
70 6204354,46 599887,610,456
71 6204352,30 599888,240,458
72 6204350,95 599888,620,460
73 6204347,17 599889,050,464
74 6204343,79 599888,860,467
75 6204341,88 599888,640,469
76 6204339,99 599888,300,471
77 6204335,93 599887,370,475
78 6204329,37 599885,590,482

2022-06-14 11:58:54 Lapas 2 iš 3



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

79 6204321,50 599883,290,490
80 6204307,12 599879,040,505
81 6204292,73 599874,790,520
82 6204278,32 599870,600,535
83 6204263,91 599866,430,550
84 6204249,54 599862,410,565
85 6204235,05 599858,520,580
86 6204227,37 599856,500,588
87 6204220,60 599854,870,595
88 6204206,03 599851,450,610
89 6204204,18 599851,020,612
90 6204192,56 599848,720,624
91 6204191,37 599848,380,625
92 6204187,47 599847,340,629
93 6204185,07 599847,240,631
94 6204183,03 599847,150,633
95 6204180,99 599847,060,635
96 6204178,29 599846,940,638
97 6204174,16 599846,760,642
98 6204169,09 599846,540,647
99 6204164,02 599846,320,652

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

2022-06-14 11:58:54 Lapas 3 iš 3





UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai):

matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-99
2022-04-26

4400-1947-0665

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1960 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 1960 Kelio ruožas: 0.000-0.652
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,652

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas  Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Adresas Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvės ruožas (A) 1-16 0,125km

Gatvės ruožas (tr) 16-18 0,004km

Gatvės ruožas (A) 18-99 0,523km

Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 42 1vnt.

Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 68 1vnt.

Kelio sankryža (S.Nėries g.) 97 1vnt.

Pralaida 30 1vnt.

Pėsčiųjų (dviračių) takas (tr) 12-18 60,78kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas (tr) 98-99 13,18kv. m

Apsauginiai atitvarai 18-42 140,59m

Apsauginiai atitvarai 59-61 13,06m

Apsauginiai atitvarai 61-65 30,37m

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 1 iš 12022-06-14 11:58:52

Elektroninio dokumento nuorašas





UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai):

matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-99
2022-04-26

4400-1947-0665

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Pavadinimas  Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Adresas Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,652

Kelio atitvaros, triukšmo sienutės m 184,02

Kelio sankryža vnt. 3

Pėsčiųjų (dviračių) takas kv. m 73,96

Pralaida vnt. 1

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 1 iš 12022-06-14 11:58:52

Elektroninio dokumento nuorašas





UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-04-26Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2022-04-26
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Gatvės ruožas (A) 1-16 5 km  0,125 NTK 2022-3.2.5 559606 70000 75 17500 1 175001.-16

Gatvės ruožas (tr) 16-18 5 km  0,004 NTK 2022-3.2.6 508640 2030 75 509 1 50916-18

Gatvės ruožas (A) 18-99 5 km  0,523 NTK 2022-3.2.5 559606 293000 75 73200 1 7320018-99

Pėsčiųjų (dviračių) takas (tr) 12-18 5 kv. m 60,78 NTK 2022-
3.2.11

54,11 3290 75 822 1 82212-18

Viso 368000 92000 92000

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 1 iš 12022-06-14 11:58:52
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Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos

duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia
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taško
Nr.

km

atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga

koordinatės

taško
Nr.
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Pradžios/Pabaigos
Metai

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-04-26Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Gatvės ruožas (A) 1-16 1. 6204701,16 599695,94 16 6204579,41 599667,49 0,125 196013,44 13,44 5,86 AsfaltbetonisPylimas0.000 0.125 Dvi

1960

Gatvės ruožas (tr) 16-

18

16 6204579,41 599667,49 18 6204576,09 599667,54 0,004 196016,91 7,07 Betono

trinkelės

0.125 0.129 Dvi

1960

Gatvės ruožas (A) 18-

99

18 6204576,09 599667,54 99 6204164,02 599846,32 0,523 196012,4 8,34 6,54 AsfaltbetonisPylimas0.129 0.652 Dvi

1960

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 1 iš 12022-06-14 11:58:53
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Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas

M
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is Kelio

pusė
Kliūties

pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-04-26Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 42 0.276 6204472,81 599754,32 Asfaltbetonis vnt. 142 1960

1960

Kelio sankryža (Privažiuojamasis kelias.) 68 0.452 6204358,02 599886,17 Asfaltbetonis vnt. 168 1960

1960

Kelio sankryža (S.Nėries g.) 97 0,642 6204174,16 599846,76 Asfaltbetonis vnt. 197 1960

1960

Lapas 1 iš 22022-06-14 11:58:53
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1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Pralaida 30 0,208 6204502,72 599694,66 Betonas vnt. 1 Centras30 1960

1960

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 2 iš 22022-06-14 11:58:53





Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas
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X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga
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Pradžios/Pabaigos
Metai

 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Tyzenhauzų g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-04-26Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Žemės matavimų grupė", kodas: 301791912, adresas: Vilnius, Nemenčinės pl. 8-14
Matininkas(-ė) VITALIJUS JARIOMENKO, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-369, el. pašto adresas (-ai): matavimugrupe@gmail.com, tel.: + 370 611 312 42

5K FORMA

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Pėsčiųjų (dviračių) takas (tr) 12-18 6204596,76 599669,21 6204576,09 599667,54 Dešinėkv. m 60,78Betono trinkelės12 0,108 18 0,129 1960

1960

Pėsčiųjų (dviračių) takas (tr) 98-99 6204169,09 599846,54 6204164,02 599846,32 Dešinėkv. m 13,18Betono trinkelės98 0,647 99 0,652 1960

1960

Apsauginiai atitvarai 18-42 6204576,09 599667,54 6204472,81 599754,32 Dešinėm 140,59Plienas18 0,129 42 0,276 1960

1960

Lapas 1 iš 22022-06-14 11:58:53
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1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Apsauginiai atitvarai 59-61 6204407,93 599836,48 6204387,54 599858,53 Dešinėm 13,06Plienas59 0,382 61 0,412 1960

1960

Apsauginiai atitvarai 61-65 6204387,54 599858,53 6204363,41 599882,48 Kairėm 30,37Plienas61 0,412 65 0,446 1960

1960

Matininkas VITALIJUS JARIOMENKO

Lapas 2 iš 22022-06-14 11:58:53
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-03-01 11:57:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/242914

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-07-28

Adresas: Rokiškis, Tyzenhauzų g. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0362-9278

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7375/0016:60 Rokiškio m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė
Žemės sklypo plotas: 1.4664 ha

Užstatyta teritorija: 1.1774 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0450 ha

Kitos žemės plotas: 0.2440 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 40601 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-06-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-03-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-07-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-2492
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. GD-390/6MŽP-8-(15.6.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-03-20 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-082

Aprašymas: 2010-09-20, Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr.09-27, nekilnojamojo daikto
kodas 17102.

Įrašas galioja: Nuo 2010-09-29
7.2. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Rokiškio rajono savivaldybės taryba, a.k. 188662549
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-08-11 Panaudos sutartis Nr. PN73/04-0053
Plotas: 1.4664 ha

Aprašymas: Žemės naudotis suteikimo terminas neterminuotam laikotarpiui
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-19

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.12 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.08 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-10-14 11:53:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3511858

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2024-08-19

Rokiškis, Tyzenhauzų g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Rokiškis, Tyzenhauzų g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6379-9997
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 7375/7001:26 Rokiškio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.9242 ha

Kelių plotas: 0.9242 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 19300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-10-08
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-07-16
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101681
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto

kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Plotas: 21.00 kv. m
Aprašymas: S4

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto

kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Plotas: 99.00 kv. m
Aprašymas: S3

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

6.3.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto

kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Plotas: 35.00 kv. m
Aprašymas: S2

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

6.4.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto

kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
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2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Plotas: 48.00 kv. m
Aprašymas: S1

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-11

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-08-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-19746-(10.1 E.)
2024-10-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo įsakymas Nr. 1PSK-2876-(10.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-08
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROMUALDAS JOGMINAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6379-9997, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1446
2024-07-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-10-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100384421
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-09 Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Rokiškio
rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-395

Įregistravimo data: 2023-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2024-10-11

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100031513

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 101 kv. m, nuo 2024-10-11

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100029204

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 71 kv. m, nuo 2024-10-11

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100678562
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2014-01-14 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2060

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8907 kv. m, nuo 2024-10-11

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681285
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-05-06 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-493/3

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 358 kv. m, nuo 2024-10-11

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681287
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-05-06 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-493/3

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8575 kv. m, nuo 2024-10-11

11.7. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263539

Įregistravimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija; 2020-12-23 Rokiškio rajono vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimas Nr. TS-321

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1220 kv. m, nuo 2024-10-11

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.16 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.16 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9278, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.4664 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100029204
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205
Įregistravimo data: 2021-09-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 193 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-reg. nr.90/31420 inv.nr.25915/464

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUGUSTINAS BLAŽYS
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Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašas #1
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 
pareigos

TOMAS KAZLAUSKAS

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-29T17:12:30.0000000+02:00
Parašo formatas XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 
124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas 2025-01-12T10:03:41+02:00
Parašas #2
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 
pareigos IEVA ČIRŪNAITĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-29T17:12:48.0000000+02:00
Parašo formatas XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 
124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas 2025-06-08T14:13:32+03:00
Parašas #3
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 
pareigos Dinas Bučas -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-30T13:15:06.0000000+02:00
Parašo formatas XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2028-07-10T23:59:59+03:00
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