STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2018 m. birzelio 6 d. Nr. SR -/ O
Utena
Utenos vaiky lopselis-darzelis ,,Gandrelis®, atstovaujamas direktorés pavaduotojos ugdymui
pavaduojangios direktore Faustinos Guntulienés, veikian¢ios pagal nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir
UAB ,,Bikusta®, atstovaujama direktoriaus Sigito Rakausko, veikian¢ios pagal jmonés jstatus, (toliau
— Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos
darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).
1. SAVOKOS
1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, iSskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teis¢s aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama Svenciy
diena.
1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i$skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.
1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraS§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.
1.5. Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas prie$ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.
1.6. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).
1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali biiti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.
1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasiilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.
1.13. Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumoketa Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal
Sutartj Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias iSlaidas, jskaitant islaidas dél saskaity-fakttiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ..E. sgskaita”.
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PVM.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.16. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo siillomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.17. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI
2.1. Sutarties pavadinimas ,, Utenos vaiky lopSelio-darZelio ,,Gandrelis* dalies poilsio vidaus

patalpy remonto darbai®, - o _ N
2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo



terming:

2.2.1. atlikti dalies lopselio-darzelio ,,Gandrelis* poilsio vidaus patalpy remonts (toliau —Darbai)

kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, iStaisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekts sudaro dalies lopselio-darzelio ..Gandrelis* poilsio vidaus patalpy remonto
darbai. [gyvendinant statybos tiksla, Rangovas atlieka Siuos darbus: iSardyti mediniy dury angy
uzpildyma mro sienose — — ne maziau 3.32 m2, ne daugiau 3,5 m?; i$ardyti mirines sienas be
plyty atrinkimo — ne maziau 0.6 m®, ne daugiau 0,8 m?: nuimti seng linoleumg — ne maziau 2,6
m?, ne daugiau 3 m?; demontuoti §viestuvus, kabinamus ant kabliy ar pakaby — ne ma¥iau 4 vnt.,
ne daugiau 5 vnt.; nutiesti dviejy-trijy gysly laidus sienose ir paruostose vagose (po tinku) — ne
maziau 11 m, ne daugiau 15 m; sumontuoti mediniy dury blokus mirinése sienose, staktos
tradicines — ne maziau 3,39 m®, ne daugiau 3.5 m?; hermetizuoti makrofleksu. arba lygiaverte
medZiaga, stakty sandiras su sienomis — ne maziau 9.9 m, ne daugiau 10 m; nutinkuoti
angokras¢ius sausais tinko miiniais — ne maziau 2 m?, ne daugiau 2,3 m?: sumontuoti dury
apvadus — ne maziau 9,9 m, ne daugiau 10 m; ifardyti medines lenteles — ne ma¥iau 6.8 m2, ne
daugiau 7 m*; nuardyti medines grindjuostes — ne maziau 29 m, ne daugiau 30 m; nugruntuoti
sieny vidiniy pavir$iy pagrinda, sukibima gerinanéiais gruntais — ne maziau 72 m?, ne daugiau
73 m?; nuglaistyti ir nuslifuoti (2 kartus) tinkuotas arba betono sienas— ne maziau 15 m?, ne
daugiau 17 m?; nudazyti, tinkuotas vidaus sienas vandens, emulsiniais, arba lygiaveréiais daZais
— ne maziau 72 m?, ne daugiau 73 m? jrengti pakabinamy luby lengvy profiliy karkasa — ne
maziau 2,4 m% ne daugiau 2,6 m?; jrengti pakabinamy luby plokstes — ne maZiau 2,4 m2 ne
daugiau 2,6 m? nudaZyti paruodtas da¥ymui lubas ir surenkamas konstrukcijas vandens
emulsiniais, arba lygiaver¢iais dazais — 48 m?, ne daugiau 50 m?; nugruntuoti palanges sukibima
gerinaniais gruntais — ne maziau 4 m>, ne daugiau 5 m%; suremontuoti betoninés palangés tinkg
sausais tinko miSiniais - ne maziau 4 m?, ne daugiau 5 m% nuglaistyti ir nuslifuoti (2 kartus)
betonines palanges — ne maziau 4 m? ne daugiau 5 m?% nudaZyti betonines palanges aliejiniais,
arba lygiaverciais daZais — ne maZiau 4 m’, ne daugiau 5 m?; nudazyti (2 kartus) aliejiniais, arba
lygiaverciais dazais anks¢iau dazyty radiatorius — ne maZiau 2,5 m?2, ne daugiau 2,8 m?;
sumontuoti liuminescencinius $viestuvus pakabinamy luby angose — ne maziau 4 vnt.. ne daugiau
S vnt.; iSgrezti Ziediniais graztais miro sienoje lizda rozetei; sumontuoti rozetg, kai instaliacija
pasléptoji; pakeisti ventiliacijos groteles; uZtaisyti sieny gipso plokséiy sandiras spec. juosta ir
glaistu — ne maziau 5 m, ne daugiau 6 m; islyginti grindy pagrindg savaime issilyginanéiu
skiediniu, sluoksnio storis 3.00 mm — ne maziau 2,55 m? ne daugiau 2,6 m?; jrengti linoleumo
grindy dangy, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos — ne maziau 2,55 m?,
ne daugiau 2,6 m*; pritvirtinti grindjuostes linoleumo dangy grindims, grindjuostés PVC, arba
lygiavertes medZiagos — ne maziau 29 m, ne daugiau 30 m; jrengti radiatoriy apsaugas — ne
maZiau 2 vnt., ne daugiau 3 vnt.; sumontuoti sienines spintas — ne maZiau 2 vnt., ne daugiau 3
vnt.; jrengti luby metalinj karkasg — ne maziau 7 m% ne daugiau 8 m? aptaisyti lubas
plastikinemis dailylentémis - ne maziau 7 m®, ne daugiau 8 m?; uZsandarinti siiiles silikonu, arba
lygiaverte medziaga — ne maziau 17,8 m, ne daugiau 18 m.

2.4, Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasiradymo ir uZregistravimo Uzsakovo dokumenty

valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atsizvelgdamas j Sutarties 5.1.3 ir

5.17 punkty nuostatas, ir baigia per 3 ménesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra § Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Techniné specifikacija — uzduotis:



3.2.3. Sios Sutarties salygos:

3.2.4. Veikly sgrasas.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o Uzsakovas juos priima ir pasirago
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Neesminés Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai
iforminami Saliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi buti
siunCiami faksu, paStu arba elektroniniu pastu. jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal §ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1 - 3.7, 3.11, 4.1-
4.3,5.1-5.2,5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3,9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1, 14.1-14.3
punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — okvedé Nijolé Bernotiené, tel. 8 389
52761 (toliau - Uzsakovo atstovas).

3.9.2. UZsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — ukvedé Nijolé Bernotieng,
tel. 8 389 52761.

3.9.3. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma - direktorius Sigitas Rakauskas, tel.
868609677.

3.10. Salys susitaria, kad si Saliy pasirasyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu paStu turi juriding galig, kol Rangovas ir UZsakovas persiun¢ia Sutarties originalg.

3.11. Si Sutartis yra viesa, isskyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4.1. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo $iame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;
4.1.2. teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo dokumenty isdavimo metu, taip pat uZztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del
Uzsakovo pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.
4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
4.3. Uzsakovas turi teise:
4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teises akty reikalavimuy;
4.3.2. 8ios Sutarties vykdymo metu raStu reiksti argumentuotas pastabas del netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;
4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.



5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
5.1. Rangovas, atsiZvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, isipareigoja:
5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis technine specifikacija (uzduotimi),
laikydamasis Veikly saraso (priedas Nr. 2);
5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, buty gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;
5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti
Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira*;
5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):
5.3.1. ................(subrangovo pavadinimas ir adresas);
5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti apie keidiamus
subrangovus, jeigu radtu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu
su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy,
jtvirtinty Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, nebuvimg ir kvalifikacijg
patvirtinan¢ius dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti).
Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
Subrangovo keitimas ra$tu suderinamas su Sutarties administratoriumi. 5.4. Rangovas patvirtina, kad
yra gaves visa biiting informacija. kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir rupestinguma,
galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius Jsipareigojimus ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UzZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bltiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:
5.6.1. paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;
5.6.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir priziliréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity ter3aly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugus, pazenklinti
Ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
5.8. Rangovo personalas turi bti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.




5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg
ir Medziagas Techniniame darbo projekte nurodytiems darbams atlikti atitinkangius reikalavimus,
5.10. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo atstova, kuris patikrina, apziiri ir, jeigu reikia, priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses
Uzsakovo atstovui, UZsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsiriipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i5pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
UZsakovo atstovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo pranesti UZsakovo atstovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie¥ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo
dienos. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovo atstovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, MedZziagos
arba Darby kokyb¢ turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Usakovo atstovas
gali atmesti tg Irangg, Medziagas arba nekokybiskus Darbus, atitinkamai apie tai ragtu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo 18taisyti trikumus,
defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus idduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezidra atsako
Rangovas ir atsakomybe uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi buiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradzios, tatiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderinta Veikly sarasa ir jrodyma, kad Rangovas
yra apdraudgs savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos
dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartys turi
galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teisg:

5.18.1. gauti 1§ UZsakovo apmokéjimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas

teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anksc¢iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sarade pateiktg grafikg, jskaitant baigiamuosius bandymus.



6.2. Darby atlikimo terminas vieng karta gali buti pratestas, o Veikly sarade pateiktas grafikas gali
buti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1
punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
71.1. UZsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uZtikrinan¢io dokumento.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1. UZsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. UZsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo pra§ymo gavimo
dienos:
8.1.1. atlicka bendrg Darby apzidrg ir patikrinima. po kurio Rangovas privalo parengti darby
perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydamas. kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirt], sarasa. Tokiame sgrade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
paalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas ir Rangovas.
8.1.2. raStu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
8.2. Jeigu UZsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarkg Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovas
tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus perémeé.
8.3. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. UZsakovui perduodamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzifiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei
specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija. organizuoti Uzsakovo atstovo nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Bendra Sutarties kaina yra 7405,20 Eur. (Septyni tiikstan¢iai keturi Simtai penki Eur. dvideSimt
ct.), i§ kuriy PVM sudaro 1285,20 Eur. (Vienas tukstantis du Simtai aStuoniasdeSimt penki Eur.
dvidesimt ct.).
Jei suma skai¢iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaing.
9.3. Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarae nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis, atsizvelgiant | faktiSkai atliktg to
Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo praSymu
Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.
9.4, Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto ftris
egzempliorius, kurie blity patvirtinti Rangovo ir PVM saskaita faktirg arba kita atsiskaitymo
dokumenta, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su
PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-
priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina,
suderina su Rangovu ir pasira3o jj. i§skyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ parcikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo



aktg atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo suma, netinkamo
Darby istaisymo i3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti padalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo aktg.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priemimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodytg konkre¢ig Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mok¢jimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i$taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg faktiira arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,.E. saskaita* (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

9.8. Uz atliktg Darbg pagal Sutartj Uzsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo ir PVM sgskaitos-faktiiros arba Kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
UZsakovas uz atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomajg sgskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
raStu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokejimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.

9.10. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, UZsakovui ra$tu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo 2.6 punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaiiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo dieng. Jeigu Rangovui pagal 3ig Sutartj yra
paskaiCiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teis¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus kei¢iama ir perskai¢iuojama, isskyrus
9.11.1 nurodytg atvejj:

9.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasira$ant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais,
nustatant auk3¢iau esancio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj
buda, gali buti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sagmaty skai¢iavimo programos ,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo dieng.

9.12. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.13. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties
pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techningje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padeéties keitima;



10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybes
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, Medziagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy. kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkta gali bati koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1¢Sas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasililyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal
Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal 9.11.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma gali biti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir UZsakovo
paraSais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos aprade, patvirtintame Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje - uzduotyje, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai - uzduo¢iai. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél idkeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trGkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti priimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio

Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovo atstovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukimg praneidamas
Rangovui pries 30 (trisdeSimt) dieny, ir 12.2.1 — 12.2.2. nustatytais atvejais:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty UzZsakovo atstovo nurodymu;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa ai8ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
d¢l Darby saugos;

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.4. Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj $aliy rastisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

12.5. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty priezas¢iy, Rangovas per UZsakovo nurodyts
terming privalo:

12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba del Darby saugos;

12.5.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.5.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj. apie tai jspédamas UZsakovg rastu prie§ 30
darbo dieny, jeigu UZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 4.1.1 ir 4.1.2.
punktuose.

13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gin¢us sprendzia derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
ju i8spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan€ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybeés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
15. SUTARTIES PRIEDALI
15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teisine
galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
Sios Sutarties priedai:



15.1.1. Priedas Nr. 1 — ,,Utenos vaiky lopselio-darzelio ..Gandrelis™ dalies poilsio vidaus patalpy
remonto darbai* technine specifikacija (uzduotis), 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veikly saradas, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti

lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas

Utenos vaiky lopselis-darzelis ,,Gandrelis
VaiZganto g. 38, LT-28196 Utena

Istaigos kodas: 190181252

Néra PVM mokétoja

Tel.(8 389) 52502

El. pastas gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt
A.s. L'T787044060002517396

Bankas: AB SEB, kodas 70440

Direktorés pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti direktorg

b /

Rangovas
UAB ,,Bikusta"

Metalo g. 13, LT-28217 Utena
Imonés kodas: 183765577

PVM moketojo kodas: LT837655716
Tel. (8 686) 09677 , faks. -

El. paStas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT547300010002606153
Bankas: AB Swedbank, kodas 73000

Direktorius Sigitas Rakauskas
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