

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.2018/03-R *Nr. 207*
2018 m. balandžio mėn. 11 d.
Alytus

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Algirdo Reipo, veikiančio pagal įmonės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 250135860, registruota Vilniaus g. 31, Alytus.

1.2. UAB „Dzūkijos statyba“ toliau vadinama Rangovu, atstovaujama gen. direktoriaus Alvydo Ragucko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 149657383, registruota Pramonės g.19, Alytus.

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

2.1. Rangovas atlieka Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31 Alytuje vidaus sienų dažymo darbus pagal neatsiejamą sutarties priedą – lokalinę sąmatą (Priedas Nr.1)

2.2. Sutarties kaina vidaus sienų dažymo darbų atlikimui 10163, 24 Eur. (dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt trys eurai 24 euro centų) įskaitant visus mokesčius (tarp jų ir PVM).

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

3.1. Darbų pradžia – per 3 dienas po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga – 2018.05.31 d.

3.3. Papildomiems darbams atlikti numatomas sutarties papildymas. Papildomų darbų atlikimo terminai suderinami pasirašant sutarties papildymą.

4. ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Kiekvieną mėnesį Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą einamojo mėnesio paskutinę dieną.

4.2. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

4.3. PVM sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui statybos aikštelę per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo;

5.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus, pasirašant atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per penkias dienas nuo atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų pateikimo dienos;

5.1.3. atsiskaityti su Rangovu už atliktus darbus pagal sutarties 4 skyrių;

5.1.4. Užsakovui Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaičius su Rangovu už faktiškai atliktus darbus per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. delspinigių, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. savo rizika, jėgomis, naujomis medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus;

5.2.2. paskirti darbų vadovą, atsakingą už darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti darbams;

5.2.3. naudoti darbams naujas medžiagas, turinčias kokybę patvirtinančius dokumentus. Rangovas atsako Užsakovui už naudojamų medžiagų kokybę;

5.2.4. vykdyti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios sutarties nuostatomis, laikytis nustatytų reikalavimų, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų;

5.2.5. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta darbų vietos dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus;

5.2.6. naudoti darbo vietą tik pagal paskirtį;

5.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš Užsakovo priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;

5.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu išryškėjusius nekokybiškus darbus ir defektus pašalinti savo lėšomis;

5.2.9. Už darbų neatlikimą per Sutartyje nustatytą terminą Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Priede Nr. 1 nustatytų turimų atlikti darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2.10. pateikti lokalinę samatą, kuri yra neatsiejamas sutarties priedas;

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki atliktų darbų garantinio laikotarpio pabaigos.

6.2. Ginčai tarp šalių sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš paslaugos sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo, jei tai susiję su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1966, Nr. 68-1652).

8. SUTARTIES GARANTIJOS

8.1. Sutarties darbams duodama 5 (penkerių) metų, slepiamiesiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų garantija.

8.2. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir už defektus. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas garantinio laikotarpio metu ištaisytų neatlygintinai atsiradusius defektus ar atlygintų Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

9.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jei jie surašyti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

9.3. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu ar vienašališkai, prieš vieną mėnesį raštu pranešus apie tai kitai šaliai, jeigu kita sutarties šalis neįvykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pasiūlyme.

10. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Lokalinė sąmata.

10.2. Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

I/k. 250135860,

Adresas: Vilniaus g. 31, LT- 62112 Alytus.

Tel.: 8 315 72842

AB Danske bankas

A/s: LT14 7400 0145 7292 3810

El. paštas: info@alytausrac.lt

Direktorius

Algirdas Reipas

A.V.

Rangovas:

UAB „Dzūkijos statyba“

I/k. 149657383

Adresas: Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus

Tel./Faks.: (8 315) 78036

AB bankas „Swedbank“

A/s: LT737300010002208014

El. paštas info@dzukijosstatyba.lt

Generalinis direktorius

Alvydas Raguckas

A.V.

ADMINISTRACINIO PASTATO VIDAUS SIENŲ DAŽYMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 31, vidaus sienų gruntavimo ir dažymo darbų pirkimas, (toliau – darbai).

2. Darbai apima:

2.1. rūšio (laiptinė, koridorius) vidinių sienų gruntavimas ir dažymas.

2.2. pirmo aukšto patalpų (tambūras, interesantų priėmimas, vestibulis, koridorius, WC (vyrų), WC (moterų), WC (ŽFT), inspektorių kabinetas, vadovo kabinetas) vidinių sienų ir lubų gruntavimas, dažymas;

2.3. antro aukšto patalpų (laiptinė, holas, prieškambaris, juristo kabinetas, direktoriaus kabinetas, dokumentų kopijavimo patalpa, buhalterija, biuro administratoriaus kabinetas, technologo kabinetas, koridorius) vidinių sienų ir lubų gruntavimas, dažymas.

2.4. trečio aukšto patalpų (laiptinė, holas, pasitarimų – mokymo salė, koridorius, WC (moterų), WC (vyrų), pavalgymo-poilsio patalpa) vidinių sienų ir lubų gruntavimas, dažymas.

3. Gruntavimo ir dažymo darbai atliekami pagal Lentelėje Nr.1 pateiktus plotus.

4. Sienų apklijavimas kamštine danga ties kėdėmis pagal lentelėje Nr. 1 pateiktą plotą.

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vienetai	Kiekis
1.	Baldų ir grindų uždengimas plėvele	kompl.	1
2.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	m ²	935,00
3.	Anksčiau dažytų vidinių sienų paviršių dažymas latekso emulsiniais dažais (paviršius plaunamas)	m ²	935,00
4.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	m ²	237,00
5.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais	m ²	237,00
6.	Sienų apklijavimas kamštine danga ties kėdėmis	m ²	6,00
7.	Garantija atliktiems darbams	metai	5

UAB „DZŪKIJOS STATYBA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Pramonės g. 19 Alytus, tel./faks. 8-315-78036, Lietuvos

(Juridinio asmens teisine forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Respublikos Juridinių asmenų registras, įmonės kodas 149657383, PVM kodas LT496573811

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS
DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO VILNIAUS G. 31, VIDAUS SIENŲ
DAŽYMODARBŲ
2018-04-03**

Alytus

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Dzūkijos statyba“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 19 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Alvydas Raguckas
Telefono numeris	8-315-78036
Fakso numeris	8-315-78036
El. pašto adresas	info@dzukijosstatyba.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), dėl kurios ketinama pasitelkti subtiekęją (-ų) (jei žinoma)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina
1	Administracinio pastato vidaus sienų dažymo darbai	8399,37
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:		8399,37

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM žodžiais:	Aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 37 ct.
---	---

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
[aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

(Pastabos:

- 1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 3) * jeigu bus sudaroma fiksuoto įkainio sutartis, bendra pasiūlymo kaina bus skirta tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui, tačiau sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma pagal faktiškai pristatytas prekes/suteiktas paslaugas šiame pasiūlyme nurodytais įkainiais.

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija šiuose dokumentuose*:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Lapų skaičius

* Pildyti tuomet, jei pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė samata	1

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. birželio 3 d.

Generalinis direktorius  Alvydas Raguckas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 1553 Alytaus RATC

Statinsys 10 Alytaus RATC administracinio pastato remontas

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

2018.03.29		Suma žiniaraščiui			10163.24 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	88001001	Baldų ir grindų uždengimas plėvele	kompl.	1,0	150,09	150,09
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	9,35	64,4	602,14
3	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių remontas glaistant gipsiniais glaistais	100m2	9,35	125,58	1174,17
4	N15-132	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	9,35	525,31	4911,65
5	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,37	64,42	152,68
6	N15-133	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,37	530,54	1257,38
7	N15-227	Sienų (ties kėdėmis) apklijavimas kamštine danga	m2	6,0	25,21	151,26
Skyriuje 1						8399,37
Žiniaraštyje 1						8399,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1763,87
Iš viso žiniaraštyje 1						10163,24

PASTABA: Pasiūlymo kiekiai priimti pagal konkurso metu pateiktą kiekių lentelę. Sutarties vykdymo metu atsiskaitoma pagal faktiškai suteiktas paslaugas šiame pasiūlyme nurodytais į kainiais.

Sudarė:

GPSS inž. Meilutė Anankienė

