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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2025-09-23/S13-1  

2025 m. rugsėjo 23 d. 

Vilnius 

VŠĮ Markučių Veiklos centras į.k. 124538688 (toliau – Užsakovas), atstovaujamas Ingos 

Bagdonaitės – Miknevičienės, veikiančios pagal įstatus ir Marius Altynikovas (toliau – Rangovas), 

veikiančio pagal individualios veiklos pažymą nr.1455537 (toliau kiekvienas atskirai vadinami 

šalimi, o abu kartu – šalimis) sudaro šią Sutartį (toliau – Sutartis). 

1. Sutarties objektas – Subačiaus g. 115, cokolinio aukšto langų angos šulinių tvarkymas – 9 vnt. 

(toliau-statybos) darbai: 

1.1. Pagal sutartį Rangovas atlieka šiuos darbus: 

1.2.1 Apsaugų demontavimas, montavimas (metalinė dalis); 

1.2.2 Trūkių pašalinimas; 

1.2.3 Hidroizoliacijos dengimas; 

1.2.4 Drenažo įrengimas. 

1.2. Tuo atveju, jei atliekant s.1.1 p. darbus, rinkoje padidėja statybinių medžiagų (t.y. 

cementas, armatūra) kaina, Užsakovas šalių susitarimu privalo už panaudotas medžiagas sumokėti 

pagal naujus, dokumentais pagrįstus Rangovo paskaičiavimus. 

2. Darbų kaina ir atsiskaitymas: 

Pagal sutartį bendra objekto darbų kaina yra 4500 Eur įskaitant visus mokesčius. Užsakovas sumoka 
avansu po sutarties pasirašymo 3000 Eur. Trūkstant lėšų papildomas avansas mokamas pagal atskirą 
susitarimą. 

Už atliktus statybos darbus (toliau-darbus) Užsakovas atsiskaito pagal tarpusavyje pasirašytus atliktų 

darbų aktus ir sąskaitą-faktūrą per 3 (tris) dienas nuo sąskaitos faktūros pasirašymo. 

2.1. Užsakovas už atliktus darbus turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl rangovo kaltės: 

nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai. 

2.2. Galutinis apmokėjimas atliekamas patikrinus ir patvirtinus Rangovo pateiktą galutinę 

sąskaitą per sutartyje numatytą laikotarpį nuo jos gavimo ir pasirašius darbų priėmimo perdavimo 

aktą. Užsakovui ginčijant ir uždelsus apmokėti visą galutinę sąskaitą, neginčijama dalis apmokama 

iš karto, kaip dalinis apmokėjimas. 

2.3. užbaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos grąžinamos Rangovui. 

3. Sutarties terminas: 

Sutarties pradžia – sutarties pasirašymo diena, pabaiga – gruodžio 1 d. 

4. Darbų atlikimo terminai 

Rangovas atlikti darbus pradeda – sutarties pasirašymo dieną. 

4.1. Jei Užsakovas laiku nevykdo šios sutarties finansinių įsipareigojimų, darbų atlikimo 

terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek nebuvo jie vykdomi. 

4.2. Esant nepalankiom oro sąlygom statybos darbams atlikti, darbų atlikimo terminas 

automatiškai pratęsiamas tiek dienų, kiek dėl nepalankių oro sąlygų rangovas negalėjo vykdyti 

statybos darbų. 

5. Užsakovas įsipareigoja: 
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5.1. pranešti Rangovui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą. Užsakovas teisiškai ir 

materialiai atsako už žalą padarytą vykdant žemės kasimo, gręžimo ir kitus darbus. 

Išskyrus tuos atvejus, kai žala padaroma dėl rangovo darbuotojo kaltės ar neatsargumo. 

5.2. derinti papildomus darbus, kiekius ir atlikimo sąlygas. 

5.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti per 3 kalendorines darbo 

dienas. 

 

6. Rangovas įsipareigoja: 

6.1. laiku ir kokybiškai atlikti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus. 

6.2. darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir taisyklių. 

6.3. atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutartyje ar jos prieduose 
išvardintų darbų sudėties, pavadinimų bei eilės numerių ir , Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus 
darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

6.4. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę 

apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą. 

6.5. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki jų 

perdavimo Užsakovui. 

6.6. savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su 
trūkumais arba neatitinkantys sutarties dėl Rangovo kaltės ir atlyginti iš to kylančius nuostolius. 

6.7. pildyti statybos vykdymo dokumentaciją ir statybos darbų žurnalą. 

7. Darbų garantija: 

Sutarties objektui nustatomas (skaičiuojant nuo jo pripažinimo tinkamu naudoti dienos): 

paslėptiems elementams – penkių metų, kitiems darbams – 2 (dviejų) metų garantinis laikas. Įrengimų 

garantinis laikas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose. Garantinio laikotarpio metu 

išryškėję statybos darbų defektai fiksuojami atskiru šalių aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per 

kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jo 

ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

neteisingų projektinių sprendimų, stichinių nelaimių. Garantinis terminas nenustatomas tam laikui, 

kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kurios atsako Rangovas. 

8. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą: 

8.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos priežasties, 

atlygina Rangovui turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius. 

8.2. Rangovas, nepradėjęs arba nutraukęs sutartyje numatytus darbus be pateisinamos 
priežasties, privalo sumokėti Užsakovui 5 procentų baudą nuo sutarties objekto kainos, bei atlyginti 
Užsakovui dėl to patirtus kitus nuostolius. 

8.3. jei Užsakovas vykdo sutarties 2, 5.4, punktuose numatytus reikalavimus, o Rangovas 

nepradeda ar neatlieka darbų šios sutarties 4 punkte nustatytu laiku, Rangovas moka 0,02 procento 

nuo objekto kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

8.4. Jeigu Rangovas suderintu su užsakovu laiku (sutarties 7 punktas) nepašalina defektų, 
nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, taip pat 
sumoka 0,5 procentų baudą nuo defektų šalinimo darbų kainos. 

8.5. Jei Rangovas dėl savo kaltės atsilieka nuo suderinto darbų vykdymo grafiko daugiau 

kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėja rangovą apie galimą sutarties 

nutraukimą. Jei rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nuo įspėjimo rašto gavimo ar 

susipažinimo dienos atsilikimo nelikviduoja, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir dar nebaigtas 

darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui. 

9. Kitos sutarties sąlygos: 
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9.1. Papildomų darbų aktai surašomi įstatymų nustatyta tvarka. 

9.2. papildomai darbai atliekami tik gavus Užsakovo raštišką nurodymą ir šalių susitarimu, 

atitinkamai papildžius šią sutartį. 

9.3. Pastabas dėl nevykdomų darbų gali pateikti Užsakovo atstovas ir projekto vykdymo 

priežiūros vadovas raštu. 

10. Rangovas darbų metu privalo tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas, užtikrinti higienos ir 

saugos darbe reikalavimus, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę saugą. 

11. Sutartis gali būti papildyta bei pakeista tik esant šalių raštiškam susitarimui. 

12. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia tarpusavio susitarimu arba tarpininkaujant 
tretiesiems asmenims. Jeigu šitaip ginčo išspęsti nepavyksta, tik tada ginčą sprendžia teismas. 

13. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po viena Užsakovui ir Rangovui. 

14. Šalių adresai, atsiskaitomosios sąskaitos bankuose: 

UŽSAKOVAS 

VŠĮ Markučių Veiklos centras 

Į.k. 124538688 

A/S 417044060000320527 

Subačiaus g. 115, Vilnius 

RANGOVAS 

Marius Altynikovas 

A.k. 39107250247 

Individualios veiklos pažymėjimo nr. 

145537 

A/S BE33967257746746 

Direktorė 

Inga Bagdonaitė-Miknevičienė 

 

Marius Altynikovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


