



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “ MAVISTA “**

**SPECIALISTŲ SĄRAŠAS SUTARTIES VYKDYMUI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Vardas, pavardė</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Atestato Nr.</b>
1.	Regimantas Melkūnas	Statinio projekto vadovas	26289
2.	Arūnas Markevičius	Statinio projekto dalies vadovas	4378
3.	Tomas Prušinskas	Statinio projekto dalies vadovas	31973
4.	Alfonsas Bisikirskas	Statinio statybos vadovas	34181
5.	Darius Jurkšas	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	34481
6.	Laimonas Kviesulaitis	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	15695
7.	Darius Jurkšas	Suvirinimo darbų priežiūros meistras	1719
8.	Antanas Kalinauskas	Suvirintojas	15SB/003/17
9.	Valdas Mikulskis	Suvirintojas	15SB/002/17
10.	Giedrius Čebatavičius	Bekanalų vamzdinių montavimo techninė priežiūra	
11.	Darius Jurkšas	Bekanalų vamzdinių montavimo techninė priežiūra	
12.	Kęstutis Jurkša	Bekanalų vamzdinių sistemos montuotojas	
13.	Šarūnas Balaika	Bekanalų vamzdinių sistemos montuotojas	

Direktorius

Jonas Stanys

