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PROJEKTAVIMO SUTARTIS NR. ($4)-4,26- 04

2018 m. birzelio 20 d.
Kaunas

SUTARTIES SALYS

1.1. Antano Martinaitio dailés mokykla, i/k 190144072 registruota Sv. Gertridos g. 33 Kaune,
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojancios direktoriy, Margaritos
Ramonienés, toliau Siame tekste vadinama ,,UZsakovu®.

1.2. Vygintas Merkevicius a’k 36306070898, gyvenantis Pavasario g. 3C Kaune , dirbantis pagal
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazymg Nr.633439, toliau vadinamas
VYKDYTOJU.

SUTARTINIS DARBAS
2.1.UZSAKOVAS uzsako, o VYKDYTOJAS atlicka Kauno Antano Martinai¢io dailés mokyklos
kiemelio remonto projektavimo darbus:
2.1.1. Vadovaujantis UZSAKOVO patvirtinta Technine uzduotimi bei gautomis specialiosiomis
(paminklosauginémis, architektirinémis) ir prisijungimo (techninémis) salygomis, parengia
techninio projekto dalis — bendraja dalj (BD) ir sklypo sutvarkymo plang (SP).
2.1.2. [ projektavimo darby sudétj nepatenka archeologiniai ar geologiniai darbai (jei tokius bus
reikalaujama atlikti), toponuotraukos paruosimas (Uzsakovas atlieka savo léSomis).
2.1.3.
2.1.4. Vykdo projekto vadovo funkcijas — teikia praSymus salygoms, koordinuoja projekto daliy
rengimo darbus, parengia projekta derinimui;

2.1.5. ParuoSia projekta derinimui ir jkelia jj j ,,Infostatyba®;
2.1.6. Nustatyta tvarka suderina techninj projekta ir gaunamas statyba leidziantis dokumentas;

SUTARTINE KAINA IR TERMINAI
3.1. Sutartiné projektavimo paslaugy kaina 3000,00 €.
3.2.Projekto rengimo metu, padidéjus arba sumazéjus projektavimo darby apimciai, darby kaina gali
keistis. Tokiu atveju Salys turi pasiradyti papildoma susitarima prie $ios sutarties.
3.3. Paslaugy atlikimo terminai:
3.3.1. Techninis projektas parengiamas per 4 ménesius gavus specialigsias ir prisijungimo sglygas
bei patvirtinus projektavimo uzduotj.
3.3.2. Statyba leidziantis dokumentas gaunamas per 1-1,5 mén. nuo pateikimo derinimui.
3.3.3. Statybos leidimo i§davimo data — 2018m. lapkri¢io mén. 30 d.

3.4. Jei darbo eigoje paaiskes, kad keidiasi planuota projektavimo darby apimtis, dél kurios padidéja ar
sumazéja sutartinio darbo turinys, pailgéja ar sutrumpeja darbo trukmé, statybos laikas ir kai dél to
kei¢iasi sutartiné kaina bei Kitos su sutartiniu darbu susijusios ilaidos, abipusiu Saliy susitarimu
pasiraSomas Sios sutarties papildymas.

3.5. Visi esminiai Projekto pakeitimai, tame tarpe ir atsirandantys pasikeitus projektavimg
reglamentuojantiems teisés aktams, (salygojantys viso ar dalies Projekto perprojektavima ar esminj
parengty Projekto pagrindiniy sprendiniy pakeitimg) yra laikomi papildomais darbais, kuriy
atlikimo tvarka, terminai bei kaina turi biti atskirai sutarti tarp Saliy ir jforminti §ios Sutarties
pakeitimu ar kitokiu rastisku papildomu susitarimu prie Sios Sutarties. UZSAKOVUI pageidaujant
atlikti esminius Projekto pakeitimus, VYKDYTOJAS privalo nedelsdamas parengti pasitilyma dél
papildomy darby kainos ir atlikimo terminy, kurie turi biti parengti atsizvelgiant j $ioje Sutartyje
aptartus paslaugy atlikimo terminus bei kainy lygj.

3.6. VYKDYTOIJAS turi teise reikalauti i§ UZSAKOVO pratesti sutartinio darbo atlikimo terming
(trukme) jei UZSAKOVAS ar kiti projektavimo prieziiiros subjektai nustatytais terminais nepateiké
privalomyjy projektavimo dokumenty, nepatikrino ir nesuderino sutartinio darbo (ne dél
VYKDYTOJO kaltés), taip pat dél kity jvykiy, kuriy VYKDYTOJAS negali valdyti.

SUTARTINE KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

4.1. UZSAKOVAS iki 2018 m. rugséjo 10 d. sumoka VYKDYTOJUI 1000,00 € avansa pagal pateikta
saskaita faktira.

4.2. UZSAKOVAS per 25 kalendorines dienas po statyby leidziangio dokumento gavimo sumoka
VYKDYTOJUI 2000,00 € mokéjimo dalj pagal atlikty darby akty ir saskaitg.



4.3. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos jsipareigoja pasiradyti ir
i8siysti VYKDYTOIJUI atlikty darby aktg arba rastu nurodyti atlikto darbo trikumus ir klaidas. Jei per
5 darbo dienas po akto pateikimo UZSAKOVAS raitu nepateikia pastaby VYKDYTOJUIL, yra
priimama, kad UZsakovas akta patvirtino ir jis neturi VYKDYTOJUI pretenzijy dé¢l darby atlikimo
apimties ir kokybes.

4.4. VYKDYTOJAS UZSAKOVUI atliktus darbus ir autorines teises perduoda tik UZSAKOVUI
pilnai atsiskai¢ius su VYKDYTOJU uz pastarojo atliktus darbus.

SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMALI IR JU TURTINE ATSAKOMYBE

5.1. UZSAKOVO isipareigojimai:
5.1.1. Pasirasyti sutartj ir grazinti ja VYKDYTOJUI per 5 kalendorines dienas.
5.1.2. Per 10 kalendoriniy dieny po sutarties pasiraSymo pateikti VYKDYTOJUI savo Zinioje
turimus, pradinius duomenis susijusius su sutartyje numatytais darbais.
5.1.3. Suderinti VYKDYTOJO pateiktus principinius sprendimus rastu per 3 darbo dienas nuo ty
sprendimy pateikimo datos arba pateikti motyvuotas pastabas dél sprendimy nederinimo.
UZSAKOVUI uzdelsus derinimo laika atitinkamai pratgsiami sutarties etapo vykdymo terminai.
5.1.4. Laiku apmoketi uz VYKDYTOJO atliktus darbus, kaip numatyta sutarties 4 pastraipos
punktuose.

5.2. VYKDYTOIJO jsipareigojimai:
5.2.1. Laiku, kaip numatyta sutarties 3.3. punkte, atlikti projektavimo darbus. Taciau
VYKDYTOJAS neatsako uz vélavima, jei §is kyla del UZSAKOVO arba tre¢iyjy $aliy kaltés,
5.2.2. Darbus atlikti profesionaliai ir riipestingai. Ta¢iau VYKDYTOJAS neatsako uz klaidas ir
netikslumus, jei $ie kyla dél UZSAKOVO, pastarajam pateikus klaidinga informacija, arba
tre¢iyjy Saliy kaltés.
5.2.3. Nekeisti UZSAKOVO patvirtinty projektiniy sprendimy, i¥skyrus atvejus, jei biity gautas
jo rasytinis prasymas, o, esant, VYKDYTOIJO iniciatyvai - sutikimas.
5.2.4, Nemokamai pataisyti projekting dokumentacijg pagal derinan¢iy institucijy pastabas.
5.2.5. Neperduoti kitiems UZSAKOVAMS ar kitiems juridiniams ar fiziniams subjektams
sutartinio darbo (jo atskiry etapy, projekto daliy, sprendimy).
5.2.6. VYKDYTOJAS turi teise be atskiro UZSAKOVO sutikimo naudoti (t.y. bet kokia forma
atgaminti) pastaty brézinius, eskizus ir visus kitus projektavimo eigoje sukurtus kiirinius
informaciniais bei savireklamos tikslais, jskaitant vieSai juos skelbti, eksponuoti bet kokiose
parodose, mugése ar kitokiuose renginiuose arba suteikti teisg tretiesiems asmenims tai daryti.

5.3. UZSAKOVO turtiné atsakomybeé:
5.3.1. Mokéti VYKDYTOIJUI delspinigius, jei buty uzdelsti mokéjimai pagal atlikty darby aktus.
Delspinigiy dydis skai¢iuojamas po 0,02 % uZ kiekviena uzdelsta diena nuo neapmokeéty darby
kainos.
5.3.2. Jei UZSAKOVAS savo iniciatyva nutraukia sutartj, jis privalo apmokéti VYKDYTOJUI
uz faktiskai atliktus projektavimo darbus ir papildomai sumoketi VYKDYTOJUI bauda, kurios
dydis lygus 5 % nuo sutarties vertés.

5.4. VYKDYTOIJO turtiné atsakomybe:
5.4.1. Mokeéti UZSAKOVUI delspinigius, jei buty uzdelstas sutartinio darbo atlikimo terminas.
Delspinigiy dydis skai¢iuojamas po 0,02 % nuo neatlikto darbo (arba darbo dalies) kainos.
5.4.2. Jei VYKDYTOJAS savo iniciatyva nutraukia sutartj, jis privalo sumokéti UZSAKOVUI
bauda, kurios dydis lygus 5 % nuo sutarties vertés.
5.4.3. VYKDYTOJAS patikina, kad yra apdraudes savo profesing civiling atsakomybe.
Privalomos profesinés civilinés atsakomybeés draudimo poliso kopija pridedama prie $ios sutarties,
kaip priedas Nr. 2.

5.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms

pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2.12 straipsnio nuostatas.

SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
6.1. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasiraso ir patvirtina antspaudais abi SALYS. Ji galioja
per visa sutartinio darbo trukme. Sutartis nustoja galioti, kai ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu SALYS
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymo numatytais atvejais
Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
6.2. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dviSaliu sutarties Saliy pasiraSytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.
6.3. SALIS, negalinti vykdyti sutarties, privalo praneiti tai kitai SALIAIL o prireikus ir kitiems
suinteresuotiems subjektams.
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6.4. SALIU susitarimas dél sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo jforminamas,
pasiraSant dviSalj dokumenta — nutraukty ar sustabdyty darby akta.

6.5. Sutartj galima nutraukti esant abipusiam rastiskam abiejy SALIU sutarimui.

6.6. VYKDYTOJAS gali savo iniciatyva nutraukti Sutartj, jei UZSAKOVAS véluoja (delsia)
atsiskaityti uz atliktus darbus daugiau negu 15 kalendormtu dieny po termino nurodyto Sutarties 4.1,
4.2.; 4.3 punktuose ir jeign UZSAKOVAS neistaiso 3io pazeidimo per 10 kalendoriniy dieny nuo
ras‘usko VYKDYTOJO pranesimo gavimo dienos.

6.7. VYKDYTOIJAS gali savo 1mc1atyva nutraukti Sutartj, informaves UZSAKOVA ne véliau kaip
pries 28 kalendorines dienas, jei UZSAKOVAS objekto vykdymo darbus sustabdo ilgesniam negu |
meénesio laikotarpiui.

6.8. UZSAKOVAS gali savo iniciatyva nutraukti arba laikinai sustabdyti darby vykdqu apie tai
informaves VYKDYTOJA ne véliau kaip pries 28 kalendorines dienas. Siuo atveju UZSAKOVAS
privalo sumokeéti VYKDYTOJUI uZz visas pagal $ig Sutartj suteiktas paslaugas, kurios pagal
VYKDYTOJO deklaracijg buvo suteiktos iki sutarties nutraukimo momento ir kompensuoti visas kitas
VYKDYTOJO patirtas islaidas ir nuostolius.

6.9. Tuo atveju jeigu paslaugy teikimas buvo laikinai sustabdytas, jos gali buti tesiamos tik pagal
abiejy sutarties Saliy suderintas sglygas.

6.10. Sutartis gali biiti kei¢iama arba papildoma, jei UZSAKOVAS pakeigia (papildo) sutartinio darbo
uzduotj arba sutartinio darbo rengimo duomenis, dél kuriy padidéja ar sumaZéja sutartinio darbo
turinys, apimtis, pailgéja ar sutrumpéja darbo trukmeé ir kai dél to kei¢iasi sutartiné kaina bei kitos su
sutartiniu darbu susijusios i§laidos. Sutartis kei¢iama abiejy Saliy pasiraSytu ir antspaudais patvirtintu
papildomu susitarimu, kuris yra galiojan¢ios sutarties tasa ir neatskiriama jos dalis.

7. SUTARTIES SALIU GINCU SPRENDIMO TVARKA
7.1. SALIU ginéai dél sutarties vykdymo sprendziami SALIU susitarimu arba tarpininkaujant
tretiesiems asmenims. Nepasiekus susitarimo, gincai bus sprendZiami pagal Lietuvoje galiojanéius
jstatymus.
7.2. SALYS neissprendusios gin&o 7.1. p. nurodyta tvarka, perduoda Ji spresti teismui pagal Uzsakovo
buveinés adresa.

8. PRANESIMAI

8.1. Visa informacija, jspéjimai, pranesimai ar reikalavimai, susij¢ su $ia Sutartimi, privalo biti
rastiSki ir turi buti siunCiami faksu, elektroniniu pastu, registruotu laiku ar kurjeriniu pastu (su
patvirtinimu apie jteikima) arba jteikiant pasirasytinai sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais.

8.2. Salys privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie jy adresq, telefony ar faksy numeriy, taip pat
kontaktiniy asmeny pasikeitimus. Bet kuri Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo, negali reiksti pretenzijy
ar atsikirtimy kitai Saliai, kad pastarosios jsipareigojimai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus kitos
Salies rekvizitus, neatitinka $io straipsnio 8.1 punkto reikalavimy arba kad pranesimai, siysti pagal
tokius rekvizitus nebuvo gauti.

9. KITIKLAUSIMAI 5
9.1. Kitus Sioje sutartyje nepaminétus klausimus SALYS spres vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais.

10. SUTARTIES SALIU [GALIOTU ATSTOVU PARASALI

UZSAKOVO VARDU VYKDYTOJO VARDU

Kauno Antano Martinai¢io dailés mokykla Vygintas Merkevi¢ius

Adresas: Sv. Gertriados 33, Kaunas Atsiskait. saskaita: SEB bankas
Im. kodas 190144072 LT 52 7044 0003 7262 3307

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti direktoriy
Margarita Ramoniené




