

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2018-04-18

(Data)

KAUNAS

(Vieta)

1) Aš, gamybos direktorius Darius Bauža (*Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*), tvirtinu, kad mano vadovaujamo(-os) (atstovaujamo(-os)) UAB "Apšvietimas" (*Tiekėjo pavadinimas*), dalyvaujančio UAB Verslo aptarnavimo centras pagal įgaliojimą atliekamame **(2017-ESO-2505) 35 kV oro linijų Prienų raj. sav., Bagrėno kaimas rekonstravimo darbų pirkime**, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

2) Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

PASTABA. Jeigu Pirkime dalyvauja Tiekėjų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas Tiekėjų grupės narys atskirai.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VADOVAS

POTVARKIS

DĖL LEIDIMO AB „APŠVIETIMAS“ DIRBTI AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. 85
Vilnius

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, VIII skyriaus reikalavimais, AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr. 236 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ (toliau – Tvarka) reikalavimais ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 642 patvirtintu Bendrovės įrenginiuose vykdomų darbų ir reikalavimų rangovams, vykdančiams tokius darbus, sąrašu (toliau – Sąrašas) bei UAB „APŠVIETIMAS“ 2017-09-05 raštu (GD-5113),

1. Leidžiu UAB „APŠVIETIMAS“
 - 1.1. dalyvaujant Bendrovės skelbiamuose šio potvarkio 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., punktuose nurodytų darbų konkursuose pateikti šį potvarkį kaip vieną iš kvalifikacijos įrodymui pateikiamų dokumentų, kai tai numatyta Pirkimo sąlygose;
 - 1.2. darbuotojams pagal jiems suteiktas apsaugos nuo elektros kategorijas ir teises vykdyti Bendrovės elektros įrenginiuose ir jų teritorijose šiuos darbus:
 - 1.2.1. Darbo kodas 0.3. - operatyviniai perjungimai 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
 - 1.2.2. Darbo kodas 1.2. – 10 kV OL ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.3. Darbo kodas 2.1. – 0,4 kV OKL montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.4. Darbo kodas 2.2. – 10 kV OLI ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.5. Darbo kodas 3.3. – 0,4-10 kV KL 200 m. ir ilgesnių bei MT montavimo darbai;
 - 1.2.6. Darbo kodas 3.4. – 10 kV KL bandymo darbai darbai;
 - 1.2.7. Darbo kodas 6.1. – statybiniai darbai iki 10 kV įtampos elektros įrenginiuose;
 - 1.2.8. Darbo kodas 7.1. – atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ir oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių;
 - 1.2.9. Darbo kodas 7.2. – automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą;
 - 1.3. Vykdyti darbus tik pasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas) tarp Bendrovės ir UAB „APŠVIETIMAS“. Tais atvejais kai vadovaujantis sutarties tarp Bendrovės ir UAB „APŠVIETIMAS“ (toliau – Sutartis) nuostatomis UAB „APŠVIETIMAS“ pasitelks rangovus ir/ar subrangovus ir/ar tais atvejais kai Bendrovė išduos raštišką sutikimą

UAB „APŠVIETIMAS“ Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ir/ar subrangovus, vykdyti darbus tik pasirašius Aktą tarp UAB „APŠVIETIMAS“ ir pasitelktų rangovų ir/ar subrangovų.

2. Pave du:

2.1. Tvarkos 24 ir 25 punktuose nurodytiems darbuotojams:

2.1.1. su UAB „APŠVIETIMAS“ įgaliotais asmenimis pasirašyti Aktą, kuriame nustatyti darbų organizavimo ir vykdymo tvarką ir atsakomybę už saugą darbe ir pasirašyto Akto kopiją įkelti į Bendrovės vidinį tinklalapį „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Atsakomybės ribų aktai);

2.1.2. atvykusius dirbti UAB „APŠVIETIMAS“ darbų vadovus ir darbų vykdytojus instrukuoti pagal Bendrovės „Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems Bendrovės elektros objektuose“ Nr. DS-10-17 ir pagal šios instrukcijos 6 punkte nurodytus dokumentus, instrukuoti apie darbo vietų ypatumus, apie atliekamų darbų tvarką ir atsakomybę už saugą darbe, nurodyti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, supažindinti su schemomis elektros įrenginių, kuriuose bus vykdomi darbai (rangovui prašant jas išduoti), nurodyti kieno dispečeriniame valdyme yra elektros įrenginiai. Instrukravimą įforminti padalinio „Rangovo ir komandiruito personalo saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.

2.2. Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui paskelbti UAB „APŠVIETIMAS“ darbuotojų sąrašą Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Leidimai).

3. Nustat au, kad šis potvarkis galioja iki 2018-09-12.

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos
skyriaus vadovas

Vytautas Jucius

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014 Pabaigos data: 2014
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Naujo vartotojo - gyvenamųjų namų kvartalo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų Liudjanavos g., Vilkų k., Užliedžių sen., Kauno r.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014 Pabaigos data: 2014
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	0,4 kV OL iš KT-P-125 keitimo į KL Skriptiškių gyv., Naujosios Ūtos sen., Prienų r.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014 Pabaigos data: 2014
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Naujo vartotojo - gyvenamųjų namų kvartalo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų Užliedžių k. Kauno r. sav.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2014 Pabaigos data: 2014
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	10/0,4 kV transformatorinės ir 10/0,4 kV elektros linijos remontas Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno raj.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 5	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015 Pabaigos data: 2015
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Naujo vartotojo - 10/0,4 kV modulinės transformatorinės rekonstrukcija ir 0,4 - 10 kV elektros linijos montavimo Veseluvkos k., Užsalių s., Jonavos r.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 6	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015 Pabaigos data: 2015
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Naujo vartotojo - gyvenamųjų namų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų L. Trulkio g. ir J. Semaškos g., Kauno m. sav.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 7	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015 Pabaigos data: 2015
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Naujo vartotojo - gyvenamųjų namų kvartalo Ažuolų g./ Gillų g. Kauno m. sav., elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 8	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	0,4 kV OL L-100 iš TR J-406 remontas į 0,4 kV KL Meškininkų k., Jurbarko raj.

<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 9	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energetikos tinklų institutas“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Inžinerinių tinklų 110/20 kV transformatorių pastotės Anyksčių raj. Sav., Kurklių sen., Medinos vn.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 10	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	0,4 kV OL L-200 remontas/trumpinimas statant MGT ir L-300 iš KT J-419 rekonstravimas į 0,4 kV OKL Montvilų k., Jurbarko r., darbai.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 11	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: Tauragės raj., Skaudvilės seniūnija
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Parko apšvietimo įrengimo darbai kultūros paveldo teritorijoje Skaudvilės mst, Tauragės raj.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 12	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „ESO“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT J-412 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Vertimų k., Jurbarko r.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 13	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas:
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2017
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	(4731) Elektros tinklų objektų projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų, AB ESO Kauno rajono kurių vertė iki 3 000,00 Eur (be PVM)
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 14	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas:
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2016
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	(Nr.8412) 10 kV kabelių linijos, 10/0,4 kV transformatorinės MGT statybos, 0,4 kV OL L-200 ir L-300 iš TR-S-203 keitimo į 0,4 kV KL Stakiškių k., Stakiškių s., Prienų r.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 15	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas:
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016 Pabaigos data: 2017
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	(Nr. 7771) 0,4 kV OL L-200 iš S-518 trumpinimo statant MGT, 10 kV KL, 0,4 kV OL L-200 iš S-518 rekonstravimo į 0,4 kV KL Prienų r., Medžionių k.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
Eil. Nr. 16	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):
Užsakovas:	Pavadinimas:
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2017 Pabaigos data: 2017
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	(ESO-2017-274) 10/0,4kV MTT, 10kV OL, 10kV KL ir 0,4kV KL montavimo Snieguolių g. -, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	