Priedas Nr. 3 prie Pasiūlymo formos

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	**Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):** Vidutinio ir mažo slėgio dujotiekių Keramikų g. ir Moliakalnio g., Vilniaus m., projektavimo paslaugos ir statybos (rekonstravimo) darbai Adresas: Keramikų g., Puodžių g. ir Moliakalnio g., Vilniaus m., Mažo ir vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio statyba (rekonstravimas)
Užsakovas:	AB „Energijos skirstymo operatorius“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data:2016.05.19. Pabaigos data: 2016.09.06. (Užbaigimo akto data 2017.01.10.)
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vidutinio ir mažo slėgio dujotiekių Keramikų g. ir Moliakalnio g., Vilniaus m., projektavimo paslaugos ir statybos (rekonstravimo) darbai. Viso Atlikti projektavimo darbai (darbo projekto, techninio projekto ir techninio darbo projekto parengimas) ir statybos darbai: pastatyta (rekonstruota) 665,28 m mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio
Eil. Nr. 2	**Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):** Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis. Adresas: Kaunas Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
Užsakovas:	UAB „Kauno vandenys“
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013.08.06 (sutarties pasirašymo data: 2012.10.12) Pabaigos data: 2015.06.30
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis. Atliktų darbų fiziniai parametrai: vandentiekio tinklų ilgis – 4.870,11 m, buitinių nuotekų tinklų ilgis – 12.116,52 m, slėginių nuotekų tinklai - 1478,53 m, nuotekų siurblinės – 5 vnt., betranšėjiniu būdu įrengta 5726 m
Eil. Nr. 3	**Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):** Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave ir Grūšlaukėje) Adresas: Kretingos raj. Jokūbavas, Grūšlaukė Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valyklos įrengimas
Užsakovas:	UAB "Kretingos vandenys"
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-09-01 Pabaigos data: 2017-04-05
Objekto pavadinimas ir atliktų darbų prašymas:	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave ir Grūšlaukėje) Vandentiekio tinklų ilgis- 779,94 m; nuotekų tinklų ilgis- 6.592,27 m; slėginiai nuotekų tinklai -1.412,68 m; NS- 3 vnt.; buitiniai nuotekų valymo įrenginiai- 1 vnt.; trinkelių danga, asfalto danga
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai u.	

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas

[14] Jei Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.