VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU UTENOS MIESTE IR RAJONE STATYBOS
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. g

.Utenos vandenys"

GAiJTA

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du takstandiai aStuoniolikty mety geguzés ménesio 3 diend;

UAB ,Utenos vandenys“, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveiné yra
Vandeny g. 1, NaujasodZio k., Utenos r., duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama gamybos direktoriaus Adolfo Jursio, veikiangio
pagal bedrovés jstatus (toliau — UZsakovas), it UAB,,Alsuva® juridinio asmens kodas 183811081,
kurio registruota buveiné yra Lanko g. 11A Utena, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty vadovo Mariaus Suveizdio,
veikian€io (-ios) pagal igaliojima (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo
sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“,

sudar¢ 3ig darby pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi“, ir susitaré dél toliau
i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos Utenos m. Atgimimo g. 16, Botiy g.
24, K. Ladygos g. (Z. skl. kad. nr. 8270-0015-0612), K. Ladygos g. 14, UZpaliy g. 61, Vasaros g. 71, 73,
Uzpaliy mstl. Vytauto g. 14, 16 ir Antalgés k. Tuopy g. 19 darbai (toliau - Darbai).
1.2. Atliekamy Darby techniné uZduotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties
specialiyjy salygy 1 priede.
1.3. Darbai turi bati atlikti Utenos mieste, UZpaliy mstl., Antalges k.

2, Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. §i Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti
arba iki 2018 m. liepos 31 d. visiskai jvykdomi jsipareigojimai.

2.2. Darbai turi biti atlikti iki 2018 m. gruodzio 15 d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai ubaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iformintas statybos uzbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas, i¥kilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas,
valios (pavyzdZiui: klimatinés oro salygos, valstybés institucijy/istaigy/organizacijy veiksmai, dél
kuriy néra galimybés ivykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios
prieZastys), Salims radtu iSrei¥kus tam sutikima gali biti pratgstas 6 mén., suraSant papildoma
susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — $ioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskaiiavimo
biidas. Sutarties verté:

Sutarties kaina be 31 863,10 Eur (penkiasdeSimt vienas tikstantis astuoni §imtai
PVM Sefiasdesimt trys eurai, 10 centy)
PVM 21 % 10 891,25 Eur(desimt tikstanciy aStuoni Simtai devyniasde§imt

vienas euras, 25 centai)

Bendra Sutarties kaina | 62 754,35 Eur (SeSiasdefimt du tikstandiai septyni §imtai
(Sutarties kaina su penkiasdeSimt keturi eurai, 35 centai)
PVM)

3.2. Kaina, nurodyta Sutarties specialiuju salygu 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar ¥ioje sutartyje, bet yra biitini Sutariai




ivykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir {vertinti savo pasitilyme, kurj Rangovas pateiké
UZsakovo vykdomame vandentiekio ir nuoteky tinkly Utenos mieste ir rajone statybos darby (toliau —
Pasinlymas) pirkime.

3.3. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiaun kaip
15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, neatsiZvelgiant i faktines darby apimtis.

3.4. Jeigu vykdant Sutartj paai¥kéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy,
nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai,
virSijantys 15 procenty riba, turi bati perkami, taikant apimties keitimo salygas (ifiréti Sutarties
specialiyjy salygy 3.12.1 punkta).

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
maZesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uZ faktines darby apimtis.

3.6. Mokejimai atlickami eurais tokia tvarka:

3.6.1. Avansas medZiagy isigijimui nemokamas.

3.6.2. mokejimai, i§ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui ,E. saskaita®
priemonémis teikiamoje PVM saskaitoje — faktliroje atskaifius 5 % dydZio rizikos rezerva, numatyta
Sutarties specialiyjy salygy 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais uZ atlikta darby dali, kuri
ikainota atskiroje Darby kainy Ziniarai€io eilutéje, pagal uzbaigty darby dalies atlikimo aktg per 30
(trisdeSimt) dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo i¥radytos pagal abiejy Jaliy pasirasyta darby
priémimo-perdavimo akta, pateikimo ,.E .saskaita™ priemonémis datos. Saskaitas — faktiiras Rangovas
privalo pateikti uz atliktus darbus ne véliau kaip iki ménesio 7 d. Be ,E. saskaita® priemonémis
pateiktos PVM saskaitos — faktiiros Rangovas UZsakovui ne véliau kaip iki ménesio 7 d. turi pateikti
paZyma, apie atlikty darby iSlaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skaitiavimo lentele.
Atlikty darby akta ruoSia Rangovas. UZsakovui ar techniniam priZifirétojui pageidaujant, Rangovas
privalo detalizuoti informacija. Jeigu darby kainy Ziniara3Gio eilutéje yra jkainota grupé darby, tai
Rangovui, jo pageidavimu, Ziniara3tio eilutéje nurodyta suma gali biiti apmokama dalimis (pvz.:25%,
50%; 75% ir 100%). Paskutiné dalis sumokama tik pilnai uzbaigus darbus, ikainotus toje darby kainy
Ziniara§Cio eilutéje. Kainy i¥skaidymas jforminamas, parengiant darby kainy Ziniara$&io prieda, kuri
pasiraSo Rangovas ir UZsakovas. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal Rangovo .E. saskaita®
priemonémis pateikia PVM saskaita faktiira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus
pagal Sig Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir i¥pildymo dokumentacija, sutarties $aliy pasiradyta
galutini darby priémimo-perdavimo akta. UZsakovas uZ atliktus darbus privalo sumokéti Rangovui per
30 (trisdefimt) dieny nuo saskaitos-faktiros pateikimo ,E. sgskaita priemonémis dienos. Rizikos
rezervas sumokamas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.6.3. Rangovas E. saskaita” priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktitroje, nuo atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifg, turi
apskai€iuoti PVM sumg. Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir
96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje
faktuiroje, privalo jraSyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas®

3.6.4. Uzsakovas atlygi uZ statybos darbus, jraSytus ,E.saskaita“ priemonémis pateiktoje PVM
sgskaitoje faktliroje, Rangovui sumoka be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaidiuotosios PVM
sumos. PVM suma, apskaifiuota uZ statybos darbus ir nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, UZsakovas
sumoka j biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.7. Uzsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo nurodyts
banko saskaita:

Saskaitos Nr.LT477181100002467743;

AR Siauliy bankas, Utenos filialas ;

Banko kodas 71811.

3.8. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavalidkai, nesilaikydamas Sutarties
salygu.

3.9. Savavalifkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.10. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.10.1. perZiuros salygas;

3.10.2. darby apimties keitimo salygas.



3.11. Taikant perZitiros sglygas Sutarties kaina kei¢iama $iais atvejais:

3.11.1. Sutartyje numatyta kaina bus keitiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiiamas pridétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio
dydZio ar atsiradusic naujo mokes¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos.
Kaina be pridétinés vertés mokeséio ar naujai atsiradusio mokes&io nesikeidia, keidiasi tik pridétinés
vertés mokesCio dydis arba pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai
iforminami abiejy Saliy ra8ytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama %ios sutarties dalis.

3.12. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

3.12.1. kai biitina jsigyti papildomy darby, esant $iai salygai - kai vykdant Sutartj paai¥kéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uZbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo §iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

3.12.2. kai vykdant Sutartj paai¥kéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
maZesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zifiréti Sutarties specialiyjy salygu 3.5 p.);

3.12.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutart] paai¥kéja, kad dél objektyviy prieZastiy
dalis darby tampa nebereikalingi.

3.12.4. kai i8 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutarti,
kai yra visos $ios salygos kartu:

3.12.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.12.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50, o bendra atskiry pakeitiny pagal
§i punktg verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.12.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyju salygu 3.12.3 p.),
ir jy isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.12.4 p.), skaitiuojant, ar nebuvo virgyta
Sutarties specialiyjy salygy 3.12.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma atsisakom ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.13. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir biitini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby
apimtys, virSijancios prading sutarties verte.

3.14. UZsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj biida, gali bati
taikomas Zemiau esantis buidas:

3.14.1. pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.14.2. jei imanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.14.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

3.14.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir frengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i8laidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S5-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,, Tiesioginiy ir
netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kuri turi pasiraSyti visi statybos
proceso dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kickiai, vienetai,
argumentai, pagrindZiantys papildomy darby biitinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio
(ikainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodytg dokumenta, UZsakovui sutikus
dél papildomy darby isigijimo, Salys pasiraso papildomg susitarima dél papildomy darby isigijimo,
kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.16 p.), priefingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygu 3.8 ir 3.9 punktai).

3.18. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZitiros salygas (Sutarties
specialiyjy salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi buti pakeista pradiné sutarties verte.



4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas kitais CK numatytais budais.

4.2. Salys susitaria, kad nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas
(sulaikomy pinigy suma), kuriuo garantuojama, kad uZbaiggs darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus
ir teiks pagalba UZsakovui organizucjant ir vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reikia, kad
Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus
nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio defektus arba trikumus, teiks
paaiskinimus statybos uZzbaigimo komisijoje, pasiradys statybos uZbaigimo dokumentus ir kartu su
statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uZbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui
mokamas Sutarties specialiyju salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. saliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokéti Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uZdelsta
diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo blidy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydZio
delspinigius nuo darby dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu,
vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena. UZsakovas turi teis¢ vienaSalitkai i$skaicivoti
delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranefant Rangovui. Jei apskaiiuoti
delspinigiai virSija 10 proc. sutarties vertés, UZsakovas turi teis¢ vienasali¥kai nutraukti Sutart, apie
tai raStu jspéjes Rangovg prie§ 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés i
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu 3iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma
uztikrinanti piniginé suma.,

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas
be ¥iame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis,
nurodytomis Sutarties bendryjy salygy 15, 16 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas
6.1. Sutarties Salys susuasmeja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susmnopmas
kuriuos Salis gali pateikti _pagal § 51q Sutart], bus laikomi ga110_]anc1als ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni$kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima;

Pirkéjo uZz sutarties vykdymg Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavardé Valdas Valasevifius/Algirdas Kraujalis | Marius Suveizdis

Adresas Vandeny g. 1, NaujasodZio k. Utenosr. | Lanko 11 A Utena
Telefonas 8 610 68103/8 650 14405 8 614 53215
Faksas 8 389 65104 838961771

El pastas v.valasevicius@utenosvandenys.1t marius@alsuva.lt

a.kraujalis@utenosvandenys.lt

6.2. Pirk€jo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:
inZinieré plétrai Migle Kurlavi¢iené Tel. +370 389 65113; Faks.: +370 389 65104; Elp.
m.kurlavicienc@utenosvandenys.lt

6.3. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti (duomenys, nurodyti Sutarties spec1alngq salygy 6.1
ir 6.2 punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane§dama ne véliau, kaip prie% 10 dieny. Jei
Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzij ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba
ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.




UAB "Uteno
infinieyé plé

Mig,

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiek¢jas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangowvy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salyguy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendrujy salygy
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienodg teising
galia — po viena kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutart] perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé auk§¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygu priedai:

8.4.1. 1 priedas (Techniné specifikacija).

8.4.2. 2 priedas (Pasiiilymo rastas).

Rangovo vardu
Projekty vadovas
Marius,Suveizdis




Vandentiekio ir nuoteky tinkly
Utenos mieste ir rajone

statybos darby pirkimo - pardavimo
specialiyjy sutarties salygy

1 priedas

UZSAKOVO REIKALAVIMAI

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU STATYBAI UTENOS M. ATGIMIMO G. 16,
BOCIU G. 24, K. LADYGOS G. (Z. SKL. KAD. NR. 8270-0015-0612), K. LADYGOS G. 14,

UZPALIV G. 61, VASAROS G. 71, 73, UZPALIU MSTL. VYTAUTO G. 14, 16 IR ANTALGES
K. TUOPUY G. 19



BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
VISOMS PIRKIMO DALIMS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Privalomyjy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas.
Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo prieZiiira, atliekant vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos
ir remonto darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojandiais jstatymais, Vyriausybiniais
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais,
nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

LR jstatymai, Statybos techniniai reglamentai, esminiai statinio reikalavimai, statybos normos ir
taisyklés:

1.1.1 LR Zemes jstatymas (Zm 1994, Nr. 34-620, su vélesniais pakeitimais).

1.1.2 LR Statybos jstatymas ( Zin. 1996, Nr. 32-788, su vélesniais pakeitimais).

1.1.3 LR Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75 su vélesniais pakeitimais).

1.1.4 LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin. 2013-07-16, Nr. 76-3824 su vélesniais
pakeitimais).

1.1.5 LR Atlicky tvarkymo jstatymas (Zin. 1998, Nr.61-1726, su vélesniais
pakeitimais).

1.1.6 LR Nekilnojamojo turto paveldo apsaugos istatymas (Zin. 1995, Nr.3-37 su
velesniais pakeitimais).

1.1.7 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (TAR, 2016-11-
11, Nr. 26687).

1.1.8 STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).

1.1.9 1.1.6. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ (TAR,
2016-12-05, Nr. 28228).

1.1.10 STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (i. k
111301MISAKOD1-1053).

1.1.11  STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ ( i. k. 103301MISAK00000390).

1.1.12  STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis
patvarumas ir pastovumas* (i.k. 105301MISAK00D1-455).

1.1.13  STR 2.01.01(2):1999. ,.ESR. Gaisriné sauga® (i. k. 099301 MISAK(0000422).

1.1.14 STR 2.01.01(3):1999 ,ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga® (i.
099301 MISAK00000420).

1.1.15  Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés
(i. k. 109231GISAK0001-168).

1.1.16  KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (i.k. 108301 MISAK1-11/3-3).

1.1.17 GKTR 2.01.01:1999 ,,LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka* (i. k. 099110BISAK00000017).

1.1.18  LST 1569:2012 , Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai®.

1.1.19 LST EN 1074:2000 ,Vandentickio sklendés. Tinkamumo pagal paskirt
reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai“,

1.1.20  Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés PTR 3.06.01: 2007
(i. k. 2014-05445).

Visi iSvardinti skyriuje 1 normatyviniai dokumentai privalomi su naujausiais jy pakeitimais ir
papildymais, bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti
situacija.



2. TECHNINIO DARBO PROJEKTO DOKUMENTACIJA

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti,
statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir statybos darbams atlikti.

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgiant | statinio specifika. Turi buti parengtos visos
batinos vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklams statyti projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statinio reikalavimus.

Techninio darbo projekto sudétyje turi biiti:

bendroji dalis,

vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis,

sklypo sutvarkymo dalis,

pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis,

kitos dalys, kurios yra privalomos ruofiant vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly
statybos projekta (jei bus biitina).

Techninio darbo projekto sudedamuju daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé” nurodyta sudéti. Dokumentacijos komplekty skaifius — 3 egz.
popieriniame variante ir CD (skaitmeninése laikmenose).

3. KITIREIKALAVIMAI

3.1. Prie¥ rengiant statinio technini darbo projekta Projektuotojas turés atlikti (arba
uZsisakyti) $ivos paruosiamuosius darbus:

3.1.1. InZinerinius topografinius tyrinéjimus.

2.1. Parengus techninj darbo projekts, suderinti ji su visais subjektais, kurie vadovaujantis
LR Statybos jstatymu, privalo patikrinti projekta.

3.1. Pateikti dokumentus savivaldybés administracijai ir gauti statyba leidZiantj dokumenta
(kartu su UZsakowvu).

4.1. Vandentiekio tinkla projektuoti LR valstybinéje Zeméje, nepaZeisti tre€iyjy asmeny
interesy. Privacios nuosavybés Zeméje vandentiekio tinklus statyti tik nesant galimybés,
prie§ tai gavus rasytinj Zemés sklypo savininky ir bendrasavininky, ir trediyjy asmeny
sutikimus.

5.1. Gauti gyventojy rafytinius sutikimus, jei i jy nuosavybés Zemés sklypus pateks statorny
vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zonos.

6.1. Paskaiiuoti vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zony plotus, patenkand¢ius | Zemes
sklypus.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS
Visos medZiagos ir jranga bus apraSomos pagal tarptauting SI matavimo sistema.

4.1. Polietileniniai PE 100 vamzdZiai ir fasoninés dalys:
1. Skirti geriamajam vandeniu transportuoti, PN 10 slégio klasés, sujungimo biidas movinis,
suvirinimas kontaktinis arba elektrinis, elektromovinés jungtys PN 16. Fasoninés dalys grunte turi
atitikti naudojamg vamzdyna (jo medZiaga). Prie polietileniniy vamzdZio galy privirinti PE
atvamzdZius ,,Flan3as - lygus galas“ ne maZesnio kaip PN16 su slankiojan¢iu flandu. Fasoninés dalys
kamerose ir Suliniuose i§ kaliojo ketaus, padengtos epoksidine danga, dangos storis ne maZiau 250
pm, flanSai slégio klasei PN 16, montavimo biidas flansinis, jungtys ir adapteriai atsparios tempimui (i
PE vamzdj nuo dn63 montuoti neriidijan¢io plieno jvores). Fasoninés dalys i§ kalaus ketaus, klasé K9,
turi atitikti standarta LST EN 598:2000 ,Stipriojo ketaus kanalizacijos sistemy vamzdziai,
jungiamosios detalés, pagalbiniai reikmenys ir jy jungtys. Reikalavimai ir bandymy metodai“.
VamzdZiai ir fasoninés dalys turi turéti LR sveikatos apsaugoms ministerijos leidimg geriamojo
vandens vandentiekiams montuoti. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standartg — LST EN 12201-
2:2011 ,,Vandentiekio ir sléginio drenaZo bei nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Polietilenas



(PE). 2 dalis. VamzdZiai“. Jeigu bus naudojamas ne atviras vamzdZio klojimo biidas (t.y. uZdaras arba
pravérimo vamzdZziy klojimo biidas), tada vandentiekio vamzdis turi biiti pagamintas i§ PE100-RC
Zaliavos (pagal PAS1075 reikalavimus) ir turi turéti didZiausia atsparuma jtrikimy plitimui. VamzdZio
konstrukcija turi biiti 3 tipo pagal PAS1075 reikalavimus, vamzdis su iSoriniu apsauginiu sluoksniu,
kuris apsaugo vamzdj nuo iilginiy ipjovimy,

4.2, Sklendés ir uzdoriai:
Vandentiekio flanSinés sklendés: PN 16 slégio klasés, korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus, padengtas
milteline epoksidine danga, dangos storis ne maZiau 250 pm. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662
arba lygiaverCio standarto reikalavimus. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standarta LST EN
1074:2000 ,,Vandentiekio sklendés. Tinkamumo pagal paskirtj reikalavimai ir atitinkami patikros
bandymai®.

PoZeminéms skiendéms: PN 10 slégio klasés, korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus, padengtas
milteline epoksidine danga, dangos storis ne maZiau 250 um, padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662
arba lygiaver€io standarto reikalavimus, prailginimo velenas teleskopinis kintamo ilgio 1,35-2,35 m.
Turi atitikti techninius reikalavimus ir standarta LST EN 1074:2000 ,,Vandentiekio sklendés.
Tinkamumo pagal paskirtj reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai®,

4.3. Vantuzai (automatiniai nuorinimo voZtuvai):
Vantuzai turi biti skirti tik vandentiekio sléginéms linijomis. Vantuzo tipas — dvieigis nuorinimo ir
vakuuminis, jis turi dirbti automatifkai. Visos dalys apsaugotos nuo korozijos. Slégio klasé PN10.
Montavimo bidas — flanginis.

4.4. Kalaus ketaus Sulinio landy danggiai:

Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus. Nuoteky S$uliniy liuky dangtis ir rémas turi buti
pagaminti i kalaus ketaus. Rémas su dang¢iu sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi biti
numatytas dang€io fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uzdarymo, rémas su
amortizuojanciu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis stabiluma ir tyluma. Liukai turi
biti hermetiSki. VaZiuojamoje kelio dalyje Suliniy dang€iai turi atlaikyti 40 t apkrovq ir buti
wplaukiojan€io® tipo. Liukai turi atitikti LST EN 124:1998 ,Keliy kanalizacijos lietaus trapai ir
apZioros Suliniy liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, Zenklinimas, kokybés kontrolé®
reikalavimus. Dang€iy apkrovos: D 400 apkrovos klasé vaZiuojamoje dalyje, C 250 apkrovos klasé
nevaZziuojamoje dalyje (LST EN 124:1998). Visi fuliniy landy danggiai turi biiti su UAB ,,Utenos
vandenys® logotipu.

4.5. Gelzbetoniniai $uliniai:

Suliniai nepralaidiis vandeniui (pagal LST EN 12390-8:2003 ,,Betono bandymas. 8 dalis. Slegiandio
vandens jsiskverbimo gylis“ reikalavimus: pagaminti i§ surenkamy gelZbetoniniy elementy (Ziedy),
Ziedai su uZlankais, suleidZiami vienas kito atZvilgiu, imontuotos lipynés — kar§tai cinkuoto metalo
(armatiira cinkuota, o16mm, klasés S240). Visi g/b gaminiai turi biti naudojami su sustiprinta
armatiira.  Surenkami gelZbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB ,.Ekoprojektas” sudarytus
nuoteky Suliniy albumus arba analogiskus gamintojy bréZinius. Vamzdyny pajungimas — pragreZiant
arba per gamintojo irengtas angas. Sandarinimas — protarpiniais i§ PVC. Ziedy sujungimui ir angy
uZtaisymui naudoti gamintojo nurodytg skiedini.

4.6. Suliniy hidroizoliacija;
G/b uliniy sieny ir dugno hidroizoliacija atliekama i§ misinio rifliyjy medzZiagy ir specialiy priedy,
kurie suteikia dangai vandens nepraleidZiandias savybes. Sulinio sieneliy hidroizoliacijai naudoti
cemento ir specialiy polimery pagrindu padaryta mi8ini arba bitumo mastikg. Hidroizoliaciné
medZiaga turi isigerti | paviriaus struktira, uZpildyti visas poras ir gerai atlaikyti gruntinio vandens
spaudima. Hidroizoliacija dengiama teptuku arba purk$tuvu.

4.7. PVC vamzdZiai ir fasoninés dalys:



PVC lygiasieniai nuoteky vamzdZiai, skirti nuotekoms, atspariis korozijai ir cheminéms medZiagoms.
Vandens temperatiira nuo +4°C iki +16° C. Medziaga - polivinilchloridas, vamzdziy jungimo bidas —
movinis, jie turi islaikyti apkrova pagal stiprumo klase iki 8 kIN/ m? (iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m
gylyje) ir 4 kN/ m? (nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminés tarpinés i§ NBR (arba lygiavertis).
VamzdZiai turi biiti pagaminti su movomis ir komplektuojami su guminiais Ziedais, privalo atitikti
standarti LST EN 1401-1:2009 ,Beslégio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. VamzdZiy, jungiamuyjy detaliy ir
sistemos techniniai reikalavimai®.

5. PARUOSTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO IGYVENDINIMAS

5.1. Organizaciniai darbai:
s techninio darbo projekto derinimas su uzsakovu,
techninio darbo projekto i$pildymas pagal specialiuosius reikalavimus,
projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms gauti,
statybg leidZian¢io dokumento (dalyvaujant uZsakovui) gavimas,
gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes tikio ministerijos Utenos Zemétvarkos
skyriaus sutikima ten, kur jis yra reikalingas vykdyti statybos darbus.
» visy kity suderinimy ir leidimy (tame tarpe ir Zemés darby leidimo), reikalingy darby
atlikimui ir sutarties jvykdymui, gavimas,
e statinio projekto vykdymo prieZilira.
5.2. Vandentiekio ir nuoteky tinkly statyba:
e veikian€iy vandentiekio ir nuoteky tinkly funkcionavimo vZtikrinimas statybos metu,
¢ techninio darbo projekto jgyvendinimas, pastatant vandentiekio ir buitiniy nuoteky
tinklus,
e pozeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenkly sumontavimas.
5.3. Projekto igyvendinimo uZbaigimas:
statybos darby uZbaigimas,
dangy atstatymas po Zemés kasimo darby iki pirminés buklés,
tinkly TV diagnostikos atlikimas,
tinkly hidraulinis bandymas pagal vamzdyny gamintojo pateiktas rckomendacijas,
dezinfekavimas ir praplovimas,
pastatyty tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky atlikimas,
kadastriniy byly sudarymas pastatytiems tinklams,
dalyvavimas statybos uZbaigimo, priduodant pastatyta statinj, procediirose.
kiekvieno atskiro statybos objekto atlikty darby akty pateikimas, nurodant vamzdyno
paskirt, diametra, medZiaga, ilgj, verte.

6. APLINKOS TVARKYMAS

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus poZeminius ir antYeminius statinius nuo sugadinimo,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra i§destyti UZsakovo valdomoje teritorijoje, ar uZ jos riby. Norint
tinkamai atlikti statybos darbus, tais atvejais, kai esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar
kitokius statinius reikalinga iSardyti, jie turi biiti atstatyti, atkuriant pirming biikle pagal turto
savininko, naudotojo reikalavimus.

Rangovas turi paSalinti i§ statybos aik$telés ir teisétai sutvarkyti visg statybini lauZg bei Ziuksles,
atsirandancias jo darby eigoje maZiausiai karta per savait¢ ar dar daZniau, jei tai kliudo darbams.
Statybinj lauza ir iuk$les priduoti atlieky tvarkytojui. [rodanti dokumenta, kuris bus gautas i¥ atlicky
tvarkytojo, pateikti prie darby Zurnalo.



Po darby uzbaigimo Rangovas turi paSalinti visas §iuksles ir perteklines medZiagas i3 statybos aik3telés
bei visas laikinas konstrukcijas, statybos Zenklus, irankius, pastolius, medZiagas, atsargines dalis,
statybos jrengimus ar jranga, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atlickant darbus. Rangovas turi
i§valyti visas darby vietas bei atkurti visas esamas dangas | buvusias prie§ atliekant darbus.



PLANAIL SCHEMOS IR SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. BOCIU G. 24, UTENOS M.

1.1. Vandentiekio tinklai:

1.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti kelio servitutu PESO PN10 d 40 mm vandentiekio tinklus nuo
Botiy gatvéje esamo PE d110 mm vandentiekio tinklo iki Bo&iy g. 26 (skl. kad. Nr. 8270/0019:364) ir
24 (skl. kad. Nr. 8270/0019:367) sklypy ribos. Numatomas vandentiekio tinklo ilgis apie 42 m.

1.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti PES0 PN10 d 32 mm vandentiekio atSakas nuo naujai statomy
vandentiekio tinkly iki Bociy g. 22 (skl. kad. Nr. 8270/0019:366), Bociy g. 24 (skl. kad. Nr.
8270/0019:367) ir Bociy g. 26 (skl. kad. Nr. 8270/0019:364) sklypy riby, Numatomas vandentiekio
atSaky ilgis apie 2 m.

1.1.3 Ivady atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti tris poZemines, jvadines, movines sklendes
nemazZesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniais
Sulinéliais su atraminémis plok§témis.

1.1.4 Ivadiniy sklendZiy pastatymo vietas derinti su BoCiy g. 22, 24, 26 Zemeés sklypuy
savininkais.

1.1.5 Suprojektuoti vandentiekio tinklams servituta.

1.2. Nuoteky tinklai:

1.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti PVC d200 mm nuoteky tinklus nuo nuoteky Sulinio NS-161,
esandio Bo€iy gatvéje iki kelio servituto { Bo&iy g. 22 ir 24 jvaZiavimui. Numatomas nuoteky tinklo
ilgis apie 78 m. Bociy gatvei suformuotas Zemés sklypas (un. Nr. 4400-0943-0531.

1.2.2 Suprojektuoti ir pastatyti PVC d 160 mm nuoteky tinklus nuo naujai statomy nuoteky
tinkly iki Bogiy g. 24 sklypo ribos. Numatomas nuoteky i$vado ilgis apie 40 m. Nuoteky isvady i%
Bodiy g. 22, 24 ir 26 prijungimui prie sklypy ribos suprojektuoti ir sumontuoti PVC gofiruota d 315
mm ap¥itros $ulini. Sulinio pastatymo viets derinti su Bogiy g. 24 Zemés sklypo savininkais.

1.2.3 Suprojektuoti servituta nuoteky tinklams..

2. K.LADYGOSG. (i. SKL. KAD. NR. 8270/0015:612), UTENOS M.:
2.1 Vandentiekio tinklai:

2.1.1 Vadovaujantis I] Architekto Tomo Kuprifino studijos projektu ,,Gyvenamosios paskirties
(vieno buto) namo su garazu K. Ladygos g., Utenos m., statybos techninis-darbo projektas“, pastatyti
vandentiekio tinklus iki Zemeés skl. kad. Nr. 8270/0015:612 ribos. Projektui pritarta 2017-09-08
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®. Numatomos
pastatyti vandentiekio jvado trasos ilgis apie 92 m.

2.1.2 Ivado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti poZeming, jvading, movine sklend¢
nemazesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu Julinéliu
su atraminémis plok$témis.

2.2, Nuoteky tinklai:

2.2.1 Vadovaujantis 1] Architekto Tomo Kupritino studijos projektu ,,Gyvenamosios paskirties
(vieno buto) namo su garazu K. Ladygos g., Utenos m., statybos techninis-darbo projektas®, pastatyti
sléginius nuoteky tinklus iki Zemes skl. kad. Nr. 8270/0015:612 ribos. Projektui pritarta 2017-09-08
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiiiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®. Numatomos
pastatyti nuoteky i¥vado trasos ilgis apie 82,60 m.

2.2.2 I8vado 1§ gyvenamojo namo prijungimui, suprojektuoti ir sumontuoti g/b d1000 mm
Sulinj su sklende ir d50 mm atbuliniu voZtuvu.

3. K.LADYGOS G. 14-1,14-2, UTENOS M.:

3.1. Vandentiekio tinklai:

3.1.1.  Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio tinklus iki K. Ladygos g. 14
Zemeés sklypo kad. Nr. 8270/0013:29 ribos. Prisijungima prie vandentiekio tinkly suprojektuoti nuo K.
Ladygos gatvéje esamy vandentiekio tinkly. Numatomas vandentiekio tinkly trasos ilgis apie 33 m.

3.1.2.  Ivado atjungimui prie K. Ladygos g. 14 Zemés sklypo kad. Nr. 8270/0013:29 ribos
suprojektuoti ir sumontuoti poZeming, ivading, moving sklend¢ nemaZesniame kaip 1,80 m gylyje, su



kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu $ulinéliu su atraminémis plok&témis. PoZeminés
sklendés vieta suderinti su K. Ladygos g. 14 savininkais.

3.1.3.  Parinkti vandentiekio tinklo statybos biida (technologija).

3.14. K. Ladygos gatvei yra suformuotas Zemés skl. kad. Nr. 8270/7001:83. Numatomam
pastatyti vandentiekio jvadui suprojektuoti servituta. K. Ladygos gatvé yra krasto kelias 111, gatvé
patenka 1 Kultiiros paveldo teritorija.

3.2 Nuoteky tinklai:

3.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti d 160 mm nuoteky tinklus nuo K. Ladygos g. 14 Zemés sklypo
kad. Nr. 8270/0013:29 ribos iki K. Ladygos gatvéje esamo nuoteky $uliniy NS-104 arba NS§-142.
Numatomas nuoteky tinkly trasos ilgis apie 45 m.

3.2.2 Salia K. Ladygos g. 14 Zemés sklypo ribos sumontuoti PVC gofruota d 315 mm apZitiros
Sulinj i§vado i§ K. Ladygos g. 14 prijungimui. Sulinio pastatymo viets derinti su K. Ladygos g 14
zemes sklypo savininkais.

3.23 K. Ladygos gatvei suformuotas Zemés skl. kad. Nr. 8270/7001:83. Numatomam pastatyti
nuoteky tinklui suprojektuoti servituta. K. Ladygos gatvé yra kradto kelias 111, gatvé patenka i
Kultiiros paveldo teritorija.

324 Parinkti nuoteky tinklo statybos biida (technologija).

4. UZPALIU G. 61 , UTENOS M.

4.1. Nuoteky tinklai:

4.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti nuoteky i¥vado atSaka su i§vadiniu PVC gofruotu d 315 mm
apzitros Suliniu nuo UzZpaliy g. 61 Zemés sklypo kad. Nr. 8270/0007:140 ribos iki nuoteky Sulinio
N8§-105 Rasytoju gatvéje. Numatomas atSakos ilgis apie 10 m.

4.1.2  Numatomam pastatyti nuoteky iS§vadui suprojektuoti servituta Radytojy gatvés Zemes
sklype kad. Nr. 8270/7001:91.

4.1.3 I8vadinio Sulinio pastatymo vieta derinti su UZpaliy g. 61 Zemés sklypo savininku.

5. VASAROS G. 71,73, UTENOS M.

5.1. Vandentiekio tinklai:

5.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PES8O PN10 d 32 mm vandentiekio jvado atSakg nuo Vasaros
gatvéje esamo ketinio d150 mm vandentiekio tinklo iki Vasaros g. 73 Zemeés sklypy (kad. skl. Nr.
8270/0015:152) ir Vasaros g. 71 (kad. skl. Nr. 8270/0015:153) riby. Numatomas vandentiekio at$akos
ilgis apie 11 m.

5.1.2  Ivady atjungimui prie Zemés sklypy ribos suprojektuoti ir pastatyti dvi poZemines,
ivadines, movines sklendes nemaZesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m)
valdymo velemu ir ketiniu $ulinéliu su atraminémis plokstémis.

513 [vadiniy sklendZiy pastatymo vieta derinti su Vasaros g. 73 ir 71 Zemés sklypy
savininkais.

6. TUOPU G. 19, ANTALGES K.

6.1. Vandentiekio tinklai:

6.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio tinklus nuo Tuopy gatvéje
esamy ketiniy d100 mm vandentiekio tinkly, per Tuopy gatve (sklypo unikalus Nr. 4400-4337-6734)
iki Tuopy g. 19 Zemes sklypo (kad. Nr. 8201/0013:84) ribos. Numatomas vandentiekio jvado ilgis
apie 20 m.

6.1.2 Tuopy gatves sklype suprojektuoti vandentiekio tinklo servituta,

6.1.3 Prie sklypo, Tuopy g. 19 ribos jvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti poZemine,
ivading, moving sklende nemaZesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo
velenu ir ketiniu $ulinéliu su atraminémis plok3témis.

6.14 [vadinés sklendés pastatymo vieta derinti su Tuopy g. 19 Zemés sklypo savininku.




6.1.5 Parinkti vandentiekio tinklo statybos biida (technologija).

6.2. Nuoteky tinklai:

6.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti sléginius PE d63 mm nuoteky tinklus nuo Tuopy g. 19 Zemeés
sklypo (kad. Nr. 8201/0013:84) ribos per Tuopu gatve (sklypo unikalus Nr. 4400-4337-6734) iki
Tuopy g. 16 (sklypas nesuformuotas) pastato kieme esan¢io nuoteky %ulinio NS-151. Numatomas
nuoteky tinklo ilgis apie 32 m.

6.2.2 Tuopy gatvés sklype suprojektuoti nuoteky tinklo servituta.

6.2.3  Suremontuoti nuoteky Sulinj NS-151: uZsandarinti, sutvarkyti Sulinio dugno lataka,
pakeisti liuka ir dangtj. Sulinyje frengti nuoteky priémima i§ Tuopy g. 19.

6.2.4 Nuoteky iSvado i5 Tuopy g. 19 prijungimui suprojektuoti ir pastatyti prie sklypo ribos g/b
d1000 mm $ulinj. Sulinyje sumontuoti trigaki, sklendg ir atbulinj voZtuva.

6.2.5 Nuoteky Sulinio pastatymo vieta derinti su Tuopy g. 19 Zemés sklypo savininkais.

6.2.6 Parinkti nuoteky tinklo statybos biida (technologija).

7. VYTAUTO G. 14, 16 UZPALIY MSTL.

7.1. Vandentiekio tinklai:

7.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PES80 PN10 d 32 mm vandentiekio tinklus nuo PE d 32 mm
vandentiekio atSakos, prisijungiant prie§ sklende VS-114 iki Vytauto g. 14 Zemés klypo (kad. Nr.
8274/0005:102) ribos. Numatomas vandentiekio tinkly ilgis apie 46 m. (Galimi prie vandentickio
tinkly prisijungimo kiti sprendimai, gavus reikiamus sutikimus).

7.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti PE d32 mm vandentiekio atSaka iki Vytauto g. 16 Zemés klypo
(kad. Nr. 8274/0005:101) ribos.

7.1.3 Ivado atjungimui prie Vytauto g. 14 Zemés sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti dvi, prie
Vytauto g. 16 Zemés sklypo viena poZemines, jvadines, movines sklendes nemaZesniame kaip
1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu $ulinéliu su atraminémis

plok$témis.
7.1.4 [vadiniy sklendZiy pastatymo vietas derinti su Vytauto g. 14 ir 16 Zemés sklypy
savininkais.

7.2. Nuoteky tinklai:

7.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE d 63 mm sléginius nuoteky tinklus nuo Vytauto g. 14 Zemés
sklypo (kad. Nr. 8274/0005:102) ribos iki esamo nuoteky Sulinic N$-62. Numatomas nuoteky
atkarpos ilgis apie 24 m. (Galimi prie nuoteky tinkly prisijungimo kiti sprendimai, gavus reikiamus
sutikimus).

7.2.2 Sléginiy nuoteky i¥vady i§ Vytauto g. 14 prijungimui prie Zemés sklypo (kad. Nr.
8274/0005:102) ribos suprojektuoti ir pastatyti d 1000 mm g/b nuoteky Sulinj. Sulinyje sumontuoti
triSaki, du atbulinius voZtuvus ir dvi sklendes, atSakas uZbaigti aklémis uZ Sulinio i¥orinés sienos.
Sulinio pastatymo vieta derinti su Vytauto g. 14 Zemés sklypo savininkais.

8. ATGIMIMO G. 16, UTENOS M.
8.1. Vandentiekio tinklai:

8.1.1 Pastatyti PE d 32 mm vandentiekio tinklus nuo Atgimimo gatvéje esamy PE D100 mm
vandentiekio tinkly iki Atgimimo g. 16 Zemés sklypo (kad. Nr. 8270/0019:337) ribos.

8.1.2 [vado atjungimui prie Zemés sklypy ribos suprojektuoti ir pastatyti poZemine, jvadine
moving sklend¢ nemaZesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir
ketiniu Julinéliu su atraminémis ploks§témis. [vadinés sklendés pastatymo vietg derinti su Atgimimo g.
16 Zemes sklypo savininku.

8.1.3 Parinkti nuoteky tinklo statybos biida (technologija).

8.1.4 Atgimimo gatvei yra suformuotas Zemés sklypas un. Nr. 4400-4011-1930. Siuo metu yra
formuojamas servitutas vandentiekio tinkly statybai.

8.2. Nuoteky tinklai:
8.2.1 Pastatyti nuoteky tinklus nuo Atgimimo g, 16 Zemes sklypo (kad. Nr. 8270/0019:337)
ribos iki Atgimimo gatvéje esamo nuoteky Sulinio NS-121.



8.2.2 Salia Atgimimo g. 16 Yemés sklypo ribos sumontuoti PVC gofruota d 315 mm apZiiiros
$ulinj i¥vado prijungimui. Sulinio pastatymo vieta derinti su Atgimimo g. 16 Zemés sklypo savininkais.

8.2.3 Parinkti nuoteky tinklo statybos biida (technologija).

8.2.4 Atgimimo gatvei yra suformuotas Yemeés sklypas un. Nr. 4400-4011-1930. Siuo metu yra
formuojamas servitutas nuoteky tinkly statybai.

PASTABOS:
1. Rangos darbus pirmiausia atlikti Vasaros ir Atgimimo gatvése, Utenos mieste. Si gatvé
numatoma asfaltuoti.
2. Schemose planuojamos statyti vandentiekio ir nuoteky tinkly trasos nurodytos preliminariai ir
projektavimo metu gali keistis.
3. Priede pateiktos inZineriniy geodeziniy nuotrauky ir $uliniy korteliy kopijos atliktos Baltijos auk3&iy
sistemoje ir valstybinéje LKS-94 koordinadiy sistemoje.

Rangovo vardu
Projekty vadovas
Marius Suveizdis

-y

Uzsakovo vardu
Direktorius
Adolfas Jursys

AV,



PASIULYMAS
UAB ,UTENOS VANDENYS*
DEL VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLY UTENOS MIESTE IR RAJONE
STATYBOS DARBY PIRKIMUI

201804 26
Utena

Tiekéjo pavadinimas ir jmonés kodas /leigu | UAB,Alsuva® jm. k. 183811081
dalyvauja akio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas ir padto indeksas /AJeigu
dalyvauja akio subjekty grupé, surasomi visi | Lanko g. 11a, LT-28135 Utena
dalyviy adresai/
U% pasilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Marius Suveizdis

Telefono numeris 8 38961771
Fakso numeris 8 389 54805
El, pasio adresas interneto svetainés adresas Info@alsuva.it
Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Siose pirkimo
salygose.

Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susij¢ su jokia
kita suinteresuota alimi.

Suprantame, kad iSai¥kéjus auk$&iau nurodytoms aplinkybéms biisime pafalinti i¥ Yo
pirkimo ir mfisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

Mes sillome tokiy vandentiekio ir nuoteky tinkly Utenos mieste ir rajone statybos
darby kaing eurais:
be PVM 51863.10 € (penkiasdesimt vienas tikstantis astuoni Simtai SeSiosdesimt trys eurgi

desimt centy)
PVM 10891,25 € (dedimt tikstantiy ostuoni &imtal devyniasdesimt vienas euras dvidesimt

penki centai).
Bendra sutarties kaina su PVM 62754,35 € (3efiasdeSimt du tokstandai septyni Simtai
penkiasdeSimt keturi eurai trisdeimt penki centai).

[sipareigojame vandentiekio ir nuoteky tinkly Utenos mieste ir rajone statybos darbus,
numatytus Siame pasitilyme, atlikti iki 2018 m. grud¥io 15 d. nuo sutarties pasira$ymo dienos.
Salims ratu i¥rei¥kus tam sutikimg gali biiti pratestas 6 mén., surafant papildomg susitarima, kuris
yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Zie dokumentai:

Eil . o Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius
1. Jgaliojimas L

Pasililymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.
Siame pasifilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas*
1 Jgaliojimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidenciatus.

Projekty vadovas Marius Suveizdis
(Tiekéjo arba jo jgalioio (Paraias) - - (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)




VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU UTENOS MIESTE IR RAJON E STATYBOS
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. / "4 / 2O /?

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

L.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis
Sutarties specialiosiose salygose nurodytas Darbus i¥ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktiskai sumokama
Rangovui uZ perkamus Darbus, {skaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias
ilaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — Tikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo
ar tokiy asmeny grupé, atlickantis Darbus pagal $ig Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk§¢iai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties 3aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri isipareigojimai:

3.1.1. Rangovas {sipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose saJygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys ilaiko reikiama darbine erdve ir prlemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutargiai vykdyti.

3.1.4. Salys pnvalo inesti savo indelj | Sutarties vykdyma, atsiZvelgiant | nuo konkrecios 3alies
priklausanéius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2, Rangovo {sipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakingg uZ
saugy darba ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés drandimo sglygos (draudimo polisa).

3.2.3.Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta
statinio statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése,
ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti apsidraudimo
privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kurivose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
gaves UzZsakovo ra$ytinj sutikima;

3.2.5. Gauti Zemes darby leidima (rafoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statini
funkcionavimas.



3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu fokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rafoma, kai tokie bitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. UzZbaiggs statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu Rangovas
privalo UZsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo dokuments, t. y. draudimo
bendrovés isduoto laidavimo draudimo raSto (kartu su jo apmokéjima jrodandia dokumento kopija),
mokéjimo atidéjima patvirtinan¢io dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uZtikrinanti
rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (§is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir
statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo radtui,
mokeéjimo atidéjimg patvirtinanéiam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas
arba kredito istaigos garantija turi biiti i§duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjime atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne maZesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui utikrinti ir atsakyti
uz 8io turto praradimg ar suZalojima,

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZeidimus,
juos paZeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbs, prie§gaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos
aikSteléje, taip pat nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy
apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priZitirétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacija ir dalyvauti
statybos uzbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne ve¢liau kaip prie§ 10 dieny prane$ti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima,
praSydamas organizuoti komisija pripaZinimui tinkamu naudoti arba padiam organizuoja statybos
uzbaigimo procedira.

3.2.18. Atsakyti uZ statybos objekta iki statybos uZbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos
uZbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neidrafomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo
akto pasiraS§ymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo isipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priZiiirétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima,.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. Nepasira$ius ar nenurodZius pastaby per
numatyta laikotarpi, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimg / darby priémimo —
perdavimo aktu (jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti
konkrety dokumentq) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supaZindinti Rangovg su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2. 1 Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos ilaidos ir mokes&iai. Rangovas i
Sutarties kaing privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas



6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Jei Rangovas per §{ laikotarpi Sutarties ivvkdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutart.

6.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutarti.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo sifiloma Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas
privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.
Sutarties {vykdymo uztikrinimas pateikiamas ta paia valiuta, kokia atlieckami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali rastu parcikalauti Rangovo per 10 (de$imt) dieny pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia navjo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria
uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas {spéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Tiekéjui pateikus ra§ti§kq pra§qu Tais atvejais, kai Sutarties ivykdymo
ivykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui
ar kredito unijai garantinio rafto originalg su prieralu, patvirtintu jgalioto asmens parafu bei
antspaudu, arba prane$a lydra¥¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad
Tiekéjas jvykdé savo isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryju salygy 6.2, 6.3, 6.5,
6.6, 6.7 punktai.

7. éaliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir %ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra lajkoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nelvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne1prastq aphnkyblu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti, i¥vengti ar pasalinti jokiomis prlemonerms pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti
aktai, kurie turéjo poveﬂq Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karal,
kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo
13d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy
i¥davimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybeés uZ Sutartyje numatyty
prievoliy neivykdyma, dalini nejvykdymg arba netinkama ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prafanti ja atlcisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne vélian kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaikéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galimg



isipareigojimy {vykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, nuo pranefimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neidsiundia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria &
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavyhés teisés

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutarti, iskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybeé.

10. Saliy parei$kimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistaniy jstatymy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
isipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti 8ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i¥ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i¥ankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei Pirkéjas paZeidZia mokejimo terminus ir informacijos apie
Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidZia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir
darby aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos
apie statybos uZbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo ~ perdavimo akto pasira§ymo datos
(jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de§imt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvide$imt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy,

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui raStiSka pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyts terming, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti padalinti ankséiau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo 1éSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojangia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutarti, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, iflicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad buty visiskai
ivykdyta §i Sutartis.



14, Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian&iy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. | pateiktq pra¥ymg pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus deél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy
keitimo, Zie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies
vykdyma. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties paZeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos
ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar
paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygu 17.3.2 punkte.

15.2. Jeigu Sutartis stabdoma dé] prieZas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 15.1 punkte,
Uzsakovas, atsiZvelgdamas i klaidos ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti
Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, taip pat vienaSali¥kai nutraukti Sutarti (Zioréti Sutarties bendryju salygy 17 straipsnj).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu prane$imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma
per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutart;.

16. Sutarties paZeidimas

16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj, ji paze1d21a Sutartj.
Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis turi teis¢ naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo
biidais, iskaitant, bet neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

16.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjuy salygu 17 straipsnyje nustatyta tvarka,

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutart tik dél svarbiy prieZaséiy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienaSali$kai nutraukia Sutarti be svarbiy prieZaséiy,
toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienaSalisko
Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos ifieSkomi i¥skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Rangovo pateikta uZtikrinima. Apie Sutarties nutraukimg ¥iame punkte nurodytu
pagrindu Rangovas radtu prane$a UZsakovui prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

17.3. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj §iais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkan¢injy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

17.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat $ie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protingg terming nepaalino atlikty darby trikumy;

17.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esmine salyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia nauja arba pakeiia esama subrangova (subrangovus)
pazeisdamas Sutarties specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatyta tvarka;

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).



17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

17.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira— juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais,
UZsakovas apie Sutarties nutraukimg privaio i§ anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves UzZsakovui
vykdydamas sutarti, jeigu jis tuo paciu metu graZina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves.
Kai graZinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieftarauja protingumo, saZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik
tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms
ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendrujy salygy 17.3.2
punktas), tai UZsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos iSieSkomi i§skaiSiucjant juos i§ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Tiekejo pateikty uZtikrinima,.

17.7. Kai UZsakovas Sutarti vienaSalikai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties
bendryjy sglygy 17.3 punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Apie tokj Sutarties nutraukima UZsakovas rastu pranesa Rangovui prie§ 30 (trisdefimt) kalendoriniy
dieny.

18. Gindy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i¥ Sios
Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal ia Sutartj jokiai
trediajai Saliai be iSankstinio rasti¥ko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkan&ia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny paragais arba Sutartis
susiuvama ir pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.




