KAUNO G. 8, VILKIJA, KAUNO R. SAV. PASTATO

REMONTO DARBU PIRKIMO SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanoriy pr.
371, 49386 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Manto Rikterio,
veikiantio pagal Kauno rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), i$ vienos

pusés, ir

UAB ,,Rofolis*, juridinio asmens kodas 135690672, registruotos buveinés adresas Partizany g. 58A, 49377
Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Arino Abromaicio veikian¢io pagal bendrovés
jstatus (toliau — ,,Rangovas®), i§ kitos pusés,

toliau abi kartu vadinamos ,,Salimis“, o kiekviena atskirai Salimi*, sudare §ig sutartj (toliau — ,,Sutarties

SD*) ir susitaré:

1. Sutarties
objektas

I.1.

Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko ir Sutartyje nustatytomis salygomis
atlikti, perduoti ir uzbaigti Kauno g. 8, Vilkija, Kauno r. sav. pastato
remonto darbus pagal Techning specifikacija, ir suteikti bitinas InZinerines
paslaugas (pastato kadastriné byla ir jregistravimas Registry centre,
deklaracija apie statybos uzbaigimg .Info statyba™, pastato energetinis
pasas ir kt.), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties Kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta — Kauno g. 8, Vilkija, Kauno r. sav.

Rangovas turés atlikti Darbus, vadovaudamasis:

1) Techniné specifikacija — Stogo ir fasado remonto darby
apraSai; Cokolio, nuogrindos, laipty aprasas; Medziagy techniné
specifikacija;

2) Tiekéjy klausimais ir atsakymais | juos, kurie pateikti
Sutarties 1 priede ,,Technin¢ specifikacija®, ir
3) Rangovo pasitlymu, darby atlikimo grafiku, svarbiausiy

numatomy naudoti galiojanciy detalizuotas medziagy/jrenginiy atitikties
lentelémis, mazgy detalemis, svarbiausiy numatomy naudoti
medziagy/jrenginiy ES atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijomis
(Sutarties 2 priedas).

Rangovas savo sudarytas Sutarties objekto lokalines samatas turi
pateikti Uzsakovo atstovui (uZ Sutarties vykdyma atsakingam
asmeniui) per 10 (defimt) kalendoriniy dieny nuo abiejy Saliy
Sutarties  pasiraSymo  dienos. Lokalinés samatos  skirtos
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papildomy/atsisakomy darby kainai nustatyti (jei prireiks) ir nebus
vertinamos pirkimo procediiros metu.

Jeigu Rangovas pradéjes vykdyti Darbus nustato, kad Darby apimtys yra
didesnés ar maZesnés nei nustatyta Techninéje specifikacijoje, Rangovas
privalo informuoti UZsakovg rastu per 2 (dvi) d. d. nuo tokiy aplinkybiy
paaiSkéjimo.

Tuo atveju, jeigu tinkamam Siame punkte nurodyty Darby atlikimui
reikalinga atlikti ir Darbus, kuriy Rangovas nebuvo numatgs, nors pagristai
galéjo ir privaléjo juos numatyti siekiant tinkamai ir kokybiskai atlikti
Darbus, tokie darbai turi biiti atlikti Rangovo saskaita.

2. Sutarties verteé ir
mokéjimo tvarka

2.1

Pradiné Sutarties verté: (1) Darby kaina be PVM 146 933,06 Eur (vienas
§imtas keturiasdesimt $esi tiikstanciai devyni Simtai trisdeSimt trys eurai ir
6 ct);

Taikomas PVM 30 855,94 (trisdeSimt takstandiy aStuoni Simtai
penkiasdesimt penki eurai ir 94 ct);

Darby kaina su PVM 177 789,00 Eur (vienas Simtas septyniasdeSimt
septyni tiikstandiai septyni $imtai aStuoniasdeSimt devyni eurai).

2.2,

Darby kainos (be PVM) apskai¢iavimo biidas: Darbai perkami pagal
fiksuotos kainos kainodara, kurioje numatyta kaina apimty visus Darbus,
nurodytus Sutarties SD 1.1 punkte.

Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly sgrae ar ApraSe, yra
orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams)
kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase ar Projekto dokumentuose,
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, iSskyrus kaip nurodyta
Sutarties BD 18.11punkte.

2.3.

Atsiskaitymas su Rangovu:

Uz tinkamai ir laiku atliktus, uzbaigtus Darbus Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal jo pateiktas ir Uzsakovo priimtas Sgskaitas ir atlikty Darby
aktus (toliau — Aktas). Atlikus visus Aprase nurodytus Darbus Rangovas
pateikia galutinj Akta.

Su Rangovu atsiskaitoma uz atliktus Darbus nurodytus Veikly sgrase,
pateiktame Sutarties 2 priede ,,Rangovo pasiiilymas (Veikly sarasas)™.
Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi
bati taikomos Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos.

Sgskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto fiziniais ar elektroniniais
paraSais pasiraSyto Akto pateikimo UZzsakovui terminas — iki einamojo
ménesio 25 d.

Saskaitos pateikimo biidas: Rangovas teikia saskaita kartu su abiejy Saliy
pasiraSytais aktais (ir kitus privalomus dokumentus) per ,SABIS®
informacine sistema!'/.

'l Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita
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Uzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby atlikimo
Aktus ir jy pagrindu pateiktas PVM saskaitas faktiras. Saskaitos
apmokejimo terminas: ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Akto ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo informacinéje sistemoje
LSABIS™ dienos.

3. Darby atlikimo
terminai, Darby
vieta

Lo

Darby atlikimo terminas — 6 (SeSi) ménesiai nuo Darby pradzios. Darby
pradzia laikoma statybvietés perdavimo — priémimo akto pasiraSymo diena
arba data po 14 kalendoriniy dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietes
perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy nera pasiraSytas. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo
priémimo aktas. Darby atlikimo terminas yra esminé Sutarties salyga ir
negali buti kei¢iamas per visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus
Sutarties BD 6.5 punkte nurodytus atvejus.

Darbai atliekami, pagal Saliy patvirtintg grafika laikantis Veikly sgrage
nurodyty terminy.

Per 2 savaites nuo Darby pradzios Salys pasiraso darby vykdymo grafika,
kuris parengtas Veikly saraSo pagrindu.

Darby atlikimo termino pratgsimas - Atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, ne dél Rangovo kaltes, UZsakovui sutikus, Darby atlikimo
terminas gali biiti pratestas iki dviejy ménesiy, rastiSku 3aliy susitarimu,
kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartyje nustatyta statybos darby atlikimo terminas gali bti keiiamas
(pratesiamas) del atsiradusiy Papildomy statybos darby (kuriy Rangovas
negaléjo numatyti ar kurie nebuvo priskirti Rangovo rizikai), kurie
tiesiogiai jtakoja Sutartyje numatyty statybos darby vykdyma, poreikio.
Kiekvienu atveju Rangovas privalo pagrjsti statybos darby atlikimo
trukmes pakeitimo poreikj.

4. Darby
perdavimas —
priémimas

4.1.

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai UZsakovas pasiraSo Aktus.
Kartu su Aktu pasiraSoma Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (7
priedas).

Aktai pasiraSomi atsizvelgiant | faktiSkai atlikta Veikly saraSe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalj, isreikstg procentais. Tokiu atveju, Rangovo
praS§ymu, Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Atlikus visus Sutarties objekte nurodytus Darbus (Sutarties SD 1.1.
punktas), Rangovas pateikia galutinj Akt ir Pazyma apie atlikty statybos
darby vertg pagal objektus (8 priedas) (Sutarties BD 9 dalis).

Rangovo pasiraSytas Aktas (originalas) UZsakovui pateikiamas kartu su
Saskaita. Akto iSraSymo data turi sutapti su Saskaitos iSraSymo data.
Uzsakovo ir Rangovo pasiraSytas Aktas UZzsakovui pateikiamas kartu su
saskaita ,,SABIS” informacingje sistemoje.

5. Asmenys
(atstovai,
subrangovai /
subtiekéjai, tikio

5.1.

Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau
nurodytus atsakingus asmenis:

Uzsakovo atsakingas uz sutarties vykdymg asmuo: Artinas Liakauskas,
Aplinkos skyriaus vyr. specialistas, tel. +37067278133, el. p.
arunas.liakauskas(@krs.lt
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subjektai
(specialistai))

Rangovo atstovas: direktorius Arlinas Abromaitis, tel.
el. p.

5.2. | Darby atlikimui Rangovas pasitelkia Subtiekéja (Subrangovg): nenurodyti.
Rangovo specialistai: nenurodyti.
Specialisty keitimas ir/ar naujo jtraukimas aiSkinamas ir forminamas
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 19.1 ir 19.3 punkty nuostatomis.
6. Sutarties 6.1. | Sutarties jvykdymo uztikrinimas (Sutarties BD 13 skyrius): taikomas.

jvykdymo
uztikrinimas,
draudimas,
garantijos,
trilkumy Salinimo
terminas,
mokéjimo sumy
dalies sulaikymas

Sutartiniai jsipareigojimai uztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raStu
(pateikiamas kartu su draudimo polisu ir apmokéjimg jrodancio dokumento
kopija).

Rangovas, pasirades Sutartj, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny turi pateikti Uzsakovui 10 (deSimt) proe. pradinés Sutarties vertés
be PVM dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uztikrinima (reikalavimai, kas turi bati nurodyta uZtikrinime, taip pat
nurodyta Sutarties BD 13.2 p.). Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa
didesné negu pradiné Sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné negu Siame punkte
nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg
patvirtinanéius dokumentus UZsakovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
nuo susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg kiekvieng kartg, kai padidéja Sutarties kaina.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo
Uzsakovui diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos,
iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui, taip pat Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi bliti ne trumpesnis negu
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po numatomos galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas
nuo jo i¥davimo dienos iki tol, kol sueis 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi,
arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi biti pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Jeigu Darby atlikimo terminas yra ilgesnis negu | (vieneri) metai,
Rangovas turi teise pateikti 1 (vienerius) metus galiojantj Sutarties
ivykdymo uztikrinima, tadiau privalo kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo
terming.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar
draudiko iSmokétomis sumomis.

Jei Rangovas per Siame punkte nustatyta terming nepateikia nustatyto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutart].
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
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Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo
per 10 (desimt) kalendoriniy dieny pateikti naujg uztikrinima.

b2

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad
Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimo
(poliso) tinkamai patvirtintg kopijg. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos. Laikas, per kurj
Rangovas turi pateikti jrodymus, jskaitomas j Darby atlikimo trukme.

6.3.

Jei dél Rangovo vykdomy Darby ir (ar) veiksmy, naudojamy medZziagy,
jrangos, Rangovo pasitelkty subrangovy veiksmy bus padaryta zala gamtai,
Uzsakovo jrenginiams ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pazeisti
teisés akty reikalavimai, Rangovas turés atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) Zalg gamtai
(aplinkai).

6.4.

Atliktiems statybos darbams (visiems darbams, kurivos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas, jskaitant tiems darbams atlikti biitinas medziagas,
jranga, jrenginius ir kt.) taikomas papildomas garantinis terminas — 5
metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimas — taikomas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, per 5 darbo dienas po Rangovo atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui Akto pasiraS§ymo dienos turi pateikti dokumentsg,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal 3ig
Sutartj.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentai:

— laidavimo raStas (kartu su apmokejimg jrodancia dokumento kopija),
iSduotas draudimo bendrovés, arba

— garantija, iSduota kredito jstaigos.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

— turi bati iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

— suma turi blti ne maZzesné kaip 5 proc. statybos (atlikty Darby) kainos
(su PVM).

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjima Uzsakovui.

Garantija: Darbams (jskaitant jy rezultatus), pasléptiems statinio
elementams, medziagoms, jrangai suteikiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta garantija.

6.5.

Trokumy Salinimo terminas: ne ilgiau nei 5 (penkios) d. d. nuo Uzsakovo
praneSimo apie nustatytus trikumus pateikimo Rangovui dienos. Jei per
nustatyta terming Rangovas trikumy paSalinti negali, Rangovas turi
UZsakovui pateikti argumentus, kodél nespéja paSalinti trikumy ir
UZsakovas, atsizvelges | Rangovo argumentus, gali pratesti triikumy
Salinimo termina.
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6.6

Mokéjimo sumy dalies sulaikymas: netaikomas.

7. Atsakomybe

T.L.

Uz kiekviena Zemiau nurodyta aplinkybe, kuri jvyko dél Rangovo
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Uzsakovui
moka:

- 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy vertés (be PVM) delspinigius
uz vélavima atlikti Darbus ar jy dalj, arba uz kiekvieng uzdelstg kalendoring
diena véluojant pagalinti Darby triikumus (Darby trikumais bus laikomi
Darby ir (ar) panaudoty medziagy ar kity daliy neatitikimai Techninés
specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams
reglamentams, standartams reikalavimams, Darby ir (ar) jy rezultaty
gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos).

Uz velavima apmokéti Rangovo pateikta saskaitg uz tinkamai ir laiku
atliktus Darbus Uzsakovas, Rangovo reikalavimu, moka 0,03 proc.
véluojamos apmokéti saskaitos dydzio (be PVM) delspinigius uz kiekviena
uzdelstg kalendoring dieng.

1.2.

Sutarties objektas laikomas zaliu, nes perkamiems Darbams Rangovas
taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg
LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairés* (toliau — LST EN ISO 14001) arba Europos Sgjungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais
tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
patvirtinto ,,Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos aprago patvirtinimo® apraso (toliau — Tvarkos aprasas)
4.3 punkte. (zr. Sutarties BD 11.3.13 punkta).

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti aplinkos apsaugos
kriterijus, nustatytus ApraSo 2 priedo XIII skyriuje ,Statybines
medziagos®. (Zr. Sutarties BD 11.3.14 punktg).

Rangovo pasiiilyme nurodytos ekonominio naudingumo vertinimo
Kkriterijy reikSmes:

Alkoholio kontrolés darbe sistema — taikoma;

Darbo laiko apskaitos sistema — taikoma.

(zr. Sutarties BD 11.3.15 punktg).

8. Sutarties
galiojimas,
pratesimas,
vykdymas

8.1.

Sutartis jsigalioja nuo abiejy Saliy Sutarties pasira§ymo momento ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja, kol
Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus
pagal Sig Sutartj.

Saliy jsipareigojimy vykdymas gali biiti atidedamas Sutarties BD 6.6.
punkte nurodyty aplinkybiy ir Nenugalimos jégos aplinkybiy (Sutarties BD
17 skyrius) egzistavimo laikotarpiui.

Jeigu aplinkybeé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas
atsizvelgiant j tos aplinkybés jtaka Sutarties jvykdymui.
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9.1. | Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis
gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy:
1. Darby aprasas;
2. Darby lokalinés sgmatos (pateikiamos po sutarties pasiraS8ymo).
3. Rangovo pasiiilymas (Veikly sgrasas);
4. Atsakymai j tiekéjy klausimus, pirkimo dokumenty paaiSkinimai (jei
tokiy bus);
5. Atlikty darby akto forma (pateikiama su kickvienu Darby priemimo-
9. Priedai perdavimo aktu);
6. Statybvietes perdavimo-priémimo akto forma;
7. Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Sivo aktu pasirasoma
3 priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby
ir islaidy apmokéjimo pazyma),
8. Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymos forma;
9. Pazymos apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama
kartu su galutiniu Darby perdavimo-priemimo aktu) forma.
UzZsakovo skiriamas asmuo uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg
10. Sutarties pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
vieSinimas nuostatas atsakingas asmuo — Kauno rajono savivaldybés administracijos
Viesyjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté¢ Giedré Zuzeviciiteé.
Uzsakovas: Rangovas:
Kauno rajono savivaldybés UAB ,,Rofolis*
administracija Adresas Partizany g. 58A, 49377 Kaunas

11. Saliy rekvizitai
ir para8ai

Adresas Savanoriy pr. 371, 49386
Kaunas

Juridinio asmens kodas 188756386
Tel. +370 37 30 55 03

El. pastas info@krs.It

A.s.Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos
skyrius, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Juridinio asmens kodas 135690672
PVM mok. kodas LT356906716
Tel, +370 37 31 1595

El. pastas info@rofolis.t

A.s. Nr. LT947044060003458881
Bankas AB SEB bankas,

banko kodas 70440

Direktorius
Arlinas Abromaitis

Pasiradyta

elektroniniu para3u
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