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ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS 

PROJEKTO “KULTŪRINĮ – ISTORINĮ REFORMACIJOS PAVELDĄ REPREZENTUOJANČIO REFORMATŲ SODO 

ATKŪRIMAS IR SUTVARKYMAS” RANGOS DARBAI  
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Visi darbai pagal projekto dalį „Mažoj

i architektūra“ tik A laidos žiniaraščiai

 I ETAPAS*  
kompl.  
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Visi darbai pagal projekto dalį "Konst

rukcijų dalis (SK)" tik A laidos žiniara

ščiai I ETAPAS*  
kompl.  
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4  

Tik grafoje „Laistymo sistema V3“ 

numatyti darbai pagal projekto dalį 

"Lauko vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis (LVN)" tik A laidos 

žiniaraščiai I ETAPAS**  

kompl.  
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5  

Visi darbai, išskyrus numatytus 

grafoje „Laistymo sistema V3“ darbus, 

pagal projekto dalį "Lauko 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

(LVN)" tik A laidos žiniaraščiai I 

ETAPAS* 

kompl.  
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Visi darbai pagal projekto dalį „Elektr

otechninė dalis (Lauko apšvietimas)“ ti

k A laidos žiniaraščiai I ETAPAS*  
kompl.  
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126.000,00  
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Visi darbai pagal projekto dalį „Elektr

otechninė dalis (Elektros tinklų iškėlim

as)“ tik A laidos žiniaraščiai I 

ETAPAS*  

kompl.  

       4
.5

0
0
,0

0
 

4
.5

0
0
,0

0
 

4
.0

0
0
,0

0
 

4
.0

0
0
,0

0
 

4
.0

0
0
,0

0
 

4
.0

0
0
,0

0
 

4
.0

0
0
,0

0
 

3
.5

0
0
,0

0
 

3
.5

0
0
,0

0
 

  

  

               

36.000,00  

 

8  

Visi darbai pagal projekto dalį „Elektr

otechninė dalis (Lauko elektros tinklai)

“ tik A laidos žiniaraščiai I ETAPAS*  
kompl.  
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Visi darbai pagal projekto dalį 

„Elektroninių ryšių“ tik A laidos 

žiniaraščiai I ETAPAS** 
kompl. 
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10  Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:  - 

                   

 10.1

  

Darbo projekto parengimas, išskyrus 

"Takų dangų konstrukcijų" darbo 

projekto dalį*  
kompl. 
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Kadastriniai matavimai*  kompl. 
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Inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotrau
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10.4 Archeologiniai tyrimai** kompl. 
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10.5  
Viešinimo stendo įrengimas (laikinas 

stendas)*  
1 vnt.  
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Viso: 1.436.365,00 

PVM (21 proc.) 301.636,65 

Iš viso: 1.738.001,65 

  

 

Pastabos:  

* darbai ir paslaugos finansuojamos ES fondų lėšomis;  

** darbai ir paslaugos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis;  

- kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (šimtųjų tikslumu);  

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;  

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM,  jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių 

PVM nemokamas;  

- techniniame darbo projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus 

reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotų veiklų sąrašą įrengti elementai ir sistemos tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai 

funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.  

- Prieš pradedant vykdyti darbus Rangovas turi pasirengti darbo projektą, išskyrus jau parengtą "Takų dangų konstrukcijų" darbo projekto dalį. 

- Šiuo etapu perkami darbai techniniame projekte ir kitoje pirkimo dokumentacijoje vadinami I etapo darbais. Kita šiuo pirkimu neperkama 

darbų dalis techniniame projekte vadinama II etapo darbais. Perkami darbai ir jų projektiniai sprendiniai turės būti atlikti numatant tokias 

priemones, kurios užtikrins jau atliktų darbų minimalų sąryšį su ateityje planuojamais įgyvendinti techniniame projekte numatytais II etapo 

darbais. 

 


