





10.3	Inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas*	kompl.																	3.500,00	3.500,00	7.000,00
10.4	Archeologiniai tyrimai**	kompl.								6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00								25.400,00
10.5	Viešinimo stendo įrengimas (laikinas stendas)*	1 vnt.											2.000,00								2.000,00
																			Viso:	1.436.365,00	
																			PVM (21 proc.)	301.636,65	
																			Iš viso:	1.738.001,65	

**Pastabos:**

- \* darbai ir paslaugos finansuojamos ES fondų lėšomis;
- \*\* darbai ir paslaugos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis;
- kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (šimtųjų tikslumu);
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinųjų dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas;
- techniniame darbo projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotų veiklų sąrašą įrengti elementai ir sistemos tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tiksline jų paskirtį.
- Prieš pradėdant vykdyti darbus Rangovas turi pasirengti darbo projektą, išskyrus jau parengtą "Takų dangų konstrukcijų" darbo projekto dalį.
- Šiuo etapu perkami darbai techniniame projekte ir kitose perkimo dokumentacijoje vadinami I etapo darbais. Kita šiuo pirkimu neperkama darbų dalis techniniame projekte vadinama II etapo darbais. Perkami darbai ir jų projektiniai sprendiniai turės būti atlikti numatant tokias priemones, kurios užtikrins jau atliktų darbų minimalų sąryšį su ateityje planuojamais įgyvendinti techniniame projekte numatytais II etapo darbais.