

Plungės rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ
ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS
PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PIRKIMO**

2018-02-14 Nr.103

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai), kodas	Ūkio subjektų grupė: AB „Eurovia Lietuva“ įm.k. 121949798; UAB „Plungės lagūna“ įm.k. 169901489
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)	Liepkalnio g. 85, Vilnius; Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Stanislavas Kablys
Telefono numeris	8-5 215 2050
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	eurovia@eurovia.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto pirkimo skelbime ir CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Plungės miesto Telšių gatvės rekonstrukcijos darbo projekto parengimas (I ir II etapai)	18.154,06	3.812,35	21.966,41
2.	Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstrukcijos darbo projekto parengimas (II etapas)	15.973,21	3.354,37	19.327,58
3.	Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstrukcijos darbo projekto parengimas (I ir II etapai)	23.000,01	4.830,00	27.830,01

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel. (8 5) 215 2050, faks. (8 5) 215 2141, el.p. eurovia@eurovia.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



4.	Plungės miesto Minijos gatvės rekonstrukcijos darbo projekto parengimas	4.840,00	1.016,40	5.856,40
5.	Plungės miesto Telšių gatvės rekonstrukcijos I etapo darbai	941.265,43	197.665,74	1.138.931,17
6.	Plungės miesto Telšių gatvės rekonstrukcijos II etapo darbai	154.546,37	32.454,74	187.001,11
7.	Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstrukcijos II etapo darbai	961.043,19	201.819,07	1.162.862,26
8.	Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstrukcijos I etapo darbai	1.164.755,98	244.598,76	1.409.354,74
9.	Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstrukcijos II etapo darbai	130.854,69	27.479,48	158.334,17
10.	Plungės miesto Minijos gatvės rekonstrukcija	316.049,19	66.370,33	382.419,52
11.	Telšių gatvės kadastrinių matavimų bylos patikslinimas	2.500,00	525,00	3.025,00
12.	Laisvės gatvės kadastrinių matavimų bylos patikslinimas	1.981,00	416,01	2.397,01
13.	Rietavo gatvės kadastrinių matavimų bylos patikslinimas	2.950,00	619,50	3.569,50
14.	Minijos gatvės kadastrinių matavimų bylos patikslinimas	1.290,00	270,90	1.560,90
Iš viso:		3.739.203,13	785.232,65	4.524.435,78

Bendra pasiūlymo kaina (skaičiais ir žodžiais) Eur (su PVM):

4.524.435,78 (Keturi milijonai penki šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai 78 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelės 4 ir 5 stulpeliai nepildomi ir nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

AB "Eurovia Lietuva", Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel. (8 5) 215 2050, faks. (8 5) 215 2141, el.p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Atliekamų darbų aprašymas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
	UAB „Plentprojektas“ 300715445	Zujūnų g. 35-2, LT-06282 Vilnius	Darbo projekto parengimo darbai ~1,7%
	UAB „InovaSola“ 302442123	Plungės g. 28, Rietavas	Dalis bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų ~7%

Pastaba. Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	EBVPD	51	Ne
2.	Susitarimai su subrangovais	2	Taip
3.	Jungtinės veiklos sutartis	7	Taip
4.	Darbų kiekių žiniaraštis	81	Taip
5.	Įgaliojimas	1	Taip
6.	Lentelėje Mes siūlome šiuos darbus pateiktos kainos sudedamosios dalys		Taip

Pastaba. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius
(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Stanislavas Kablys
(vardas, pavardė)



PASIŪLYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 359791


Pirkimo pavadinimas: Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Plungės rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, Plungė Tel. (8 448) 73 166 el. p. savivaldybe@plunge.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Transporto investicijų direkcija Gedimino pr. 60 Vilnius Tel. (8 5) 266 5830, faks. (8 5) 266 5831 el. p. tid@tid.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. 8-5 215 2050 El. p. eurovia@eurovia.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Stanislavas Kablys Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. 8-5 215 2050 El. p. eurovia@eurovia.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	34 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
<i>[jei yra Grupės]</i> Pirma Grupė Vertė Baigimo laikas	1.1.5.6. 14.9 1.1.3.3	<i>[Grupės pavadinimas];</i> _____% Priimtų sutarties sumos <i>[Nurodyti skaičių]</i> mėnesių nuo Darbo pradžios datos



Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Antra Grupė	1.1.5.6.	<i>[Grupės pavadinimas];</i>
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	<i>[Nurodyti skaičių]</i> mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	el. paštu ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo <i>Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo</i>
Atlikimo užtikrinimas	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 8:00 val. iki 17:00 val..
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Punktas netaikomas
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	15% priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	1% priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	5% sąskaitos faktūros sumos be PVM




Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.

Generalinis direktorius

(įgalioto asmens (pareigos) (parašas)

Stanislavas Kablys

(vardas, pavardė)

