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RIEBOKŠLINIŲ KOMPENSATORIŲ KEITIMO SILFONINIAIS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2018-02-20

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti šilumos tiekimo tinkle esančių riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbus (toliau – Darbai).
2. Darbai numatomi atlikti ne šildymo sezono metu siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą šilumos tiekimą. 
3. Darbus atliekanti bendrovė (toliau – Tiekėjas) turės priduoti privalomąją dokumentaciją, nurodytą 42 punkte. 
4. Esminę užduotį – Darbus turi atlikti Tiekėjas.
5. Darbai bus vykdomi pagal Perkančiojo subjekto pateiktą techninį darbo projektą „Silfoninių kompensatorių įrengimas šilumos tiekimo tinkluose, Kaune“ Nr. 2017-61-TDP-ŠT (toliau – Projektas). Sutarties galiojimo terminas 24 mėn. laikotarpiui.
6. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. 
7. Atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę vykdys Perkantysis subjektas.
8. Tiekėjas turi atlikti Darbus, vadovaujantis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160, Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d., Nr. 1240) bei kitų norminių dokumentų, tarp jų ir reglamentuojančiu darbą su asbestu reikalavimais. 
9. Visa 42 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi būti parengta ir suderinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais.
10. Darbus pradėti galima tik gavus Perkančiojo subjekto išduotą bendrą nurodymą, kuriame bus nurodyti Darbų saugos reikalavimai, Darbų pradžios ir pabaigos terminai, įformintą Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą.
11. Neardomųjų siūlių kontrolę atliks Tiekėjas ir aktu pateiks išvadas Perkančiajam subjektui. 
12. Tiekėjas iki Darbų pradžios ir atliekant Darbus turės išspręsti iškylančius organizacinius klausimus dėl eismo apribojimo ir ženklų išstatymo važiuojamojoje kelio dalyje. 
13. Ardomų dangų (asfaltas, trinkelės, žalia veja ir kt.) apimtys turės būti suderintos su Perkančiojo subjekto atstovu.
14. Išardytos dangos turės būti atstatytos vadovaujantis Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali redakcija).
15. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) Tiekėjas turės išvežti į sąvartą.
16. Darbų atlikimo metu susidariusį metalo laužą be šilumos izoliacijos Tiekėjas turės pristatyti į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą (Jėgainės g. 12, Kaunas), įforminant dokumentus (metalo laužo svėrimo ataskaita, krovinio važtaraštis).
17. Silfoninius kompensatorius, Darbų atlikimui pateiks Perkantysis subjektas, numatant Tiekėjui jas pasiimti iš sandėlio, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas. Visas kitas reikalingas medžiagas Darbams atlikti pateiks Tiekėjas.
18. Atliekant Darbus Tiekėjas turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už darbuotojų saugą ir sveikatą iš Perkančiojo subjekto priimtoje darbo vietoje ir nepradėti Darbų kol jis neinformuotas apie esančius ir galimus rizikos veiksnius. 
19. Silfoniniai kompensatoriai (toliau – Kompensatoriai) bus keičiami vietoje esamų susidėvėjusių riebokšlinių kompensatorių šilumos tiekimo tinklų šilumos kamerose pagal pateiktą darbų atlikimo grafiką (1 lentelė), kuris Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susitarimu gali būti tikslinamas.
20. Projekte nurodytose šilumos kamerose ŠK 4T-3, ŠK 4T-5, ŠK 4T-16 ir ŠK 5K-7 Darbai nebus vykdomi.
21. Numatomas Darbų atlikimo grafikas:
				1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Šilumos kameros pavadinimas (ŠK)
	Komp. Nr.
	DN
	Preliminarus darbų atlikimo
terminas


	1.
	5T-6
	K-2
	1000
	04-24 – 05-15

	2.
	5T-7
	K-2
	1000
	04-24 – 05-15

	3.
	5T-8
	K-3
	1000
	04-24 – 05-15

	4.
	5T-8
	K-4
	1000
	04-24 – 05-15

	5.
	5T-9
	K-3
	1000
	04-24 – 05-15

	6.
	5T-9
	K-4
	1000
	04-24 – 05-15

	7.
	5T-10
	K-3
	1000
	04-24 – 05-15

	8.
	5T-10
	K-4
	1000
	04-24 – 05-15

	9.
	5T-11
	K-3
	1000
	04-24 – 05-15

	10.
	5T-11
	K-4
	1000
	04-24 – 05-15

	11.
	5T-13
	K-3
	1000
	04-24 – 05-15

	12.
	5T-13
	K-4
	1000
	04-24 – 05-15

	13.
	5T-37
	K-3
	800
	08-22 – 08-25

	14.
	5T-37
	K-4
	800
	08-22 – 08-25

	15.
	8K-16
	K-1
	500
	07-18 – 07-20

	16.
	8K-16
	K-2
	500
	07-18 – 07-20

	17.
	8K-17
	K-1
	500
	07-18 – 07-20

	18.
	8K-17
	K-2
	500
	07-18 – 07-20

	19.
	8K-18
	K-1
	500
	07-18 – 07-20

	20.
	8K-18
	K-2
	500
	07-18 – 07-20

	21.
	3Ž-3
	K-1
	400
	05-15 – 05-18

	22.
	3Ž-3
	K-2
	400
	05-15 – 05-18

	23.
	3Ž-4
	K-1
	400
	05-15 – 05-18

	24.
	3Ž-4
	K-2
	400
	05-15 – 05-18

	25.
	3Ž-7
	K-1
	400
	05-15 – 05-18

	26.
	3Ž-7
	K-2
	400
	05-15 – 05-18

	27.
	3Ž-7
	K-3
	400
	05-15 – 05-18

	28.
	5Ž-4
	K-1
	400
	08-07 – 08-10

	29.
	5Ž-4
	K-3
	400
	08-07 – 08-10

	30.
	5Ž-4
	K-4
	400
	08-07 – 08-10

	31.
	5K-8-1
	K-1
	300
	08-01 – 08-03

	32.
	5K-8-1
	K-2
	300
	08-01 – 08-03

	33.
	1Ž-27
	K-1
	300
	07-17 – 07-20

	34.
	1Ž-27
	K-2
	300
	07-17 – 07-20

	35.
	7K-2
	K-2
	300
	05-08 – 05-11

	36.
	7K-2
	K-3
	300
	05-08 – 05-11

	37.
	7K-3
	K-1
	300
	05-08 – 05-11

	38.
	7K-3
	K-2
	300
	05-08 – 05-11

	39.
	7K-3
	K-3
	300
	05-08 – 05-11

	40.
	7K-3
	K-4
	300
	05-08 – 05-11

	41.
	7K-11
	K-1
	300
	05-08 – 05-11

	42.
	7K-11
	K-2
	300
	05-08 – 05-11




II. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

22. Vidutinė šilumos tiekimo tinklų vamzdynų ir Kompensatorių nuo DN 300 iki DN 1000 naudojimo trukmė 30 metų.
23. Pagrindiniai šilumos tiekimo tinklų rodikliai: darbinis slėgis – 1,6 MPa, skaičiuotina temperatūra – 120/60 °C.
24. Perkantysis subjektas numato Darbus atlikti vamzdynuose nuo DN 300 iki DN 1000 integruotame šilumos tiekimo tinkle.

III. KOMPENSATORIŲ KEITIMO DARBŲ APRAŠYMAI

25. Kompensatorių keitimas šilumos kamerose kai DN iki 400 mm: Šiluminės izoliacijos demontavimas. Riebokšlinių kompensatorių demontavimas. Vamzdynų intarpų demontavimas. Statybinių atliekų išvežimas. Vamzdžio intarpo atpjovimas, suvirinimui galų paruošimas šlifuojant arba tekinant, galų nušlifavimas šalia suvirinimo zonos iš lauko ir vidaus, pastatymas su centravimo įtaisais, nuriebalinimas, sukabinimas suvirinimu. Kompensatorių įvirinimo vietos vamzdynų briaunų paruošimas įvirinimui pagal patvirtintą suvirinimo procedūrų aprašą. Kompensatorių sumontavimas į vietą, suvirinimo darbų koordinavimas, siūlių suvirinimas, siūlės paruošimas ir defektoskopijos atlikimas, vizualioji kontrolė. Vamzdynų intarpų antikorozinis padengimas. Šiluminės izoliacijos įrengimas, apskardinimas. Švelerinių nejudamų atramų pakeitimas. Šilumos kamerų išvalymas.
26. Kompensatorių keitimas šilumos kamerose kai DN virš 400 mm: Dangų elementų  demontavimas. Šilumos kameros atkasimas, gruntą pilant šalia šilumos kameros. Perdengimo plokščių demontavimas. Šiluminės izoliacijos demontavimas. Riebokšlinių kompensatorių demontavimas. Vamzdynų intarpų sumontavimas. Statybinių atliekų išvežimas. Vamzdžio intarpo atpjovimas, suvirinimui galų paruošimas šlifuojant arba tekinant, galų nušlifavimas šalia suvirinimo zonos iš lauko ir vidaus, pastatymas su centravimo įtaisais, nuriebalinimas, sukabinimas suvirinimu. Kompensatorių įvirinimo vietos vamzdynų briaunų paruošimas įvirinimui pagal patvirtintą suvirinimo procedūrų aprašą. Kompensatorių sumontavimas į vietą, suvirinimo darbų koordinavimas, siūlių suvirinimas, siūlės paruošimas ir defektoskopijos atlikimas, vizualioji kontrolė. Vamzdynų intarpų antikorozinis padengimas. Šiluminės izoliacijos įrengimas, šilumos kameros išvalymas. Švelerinių nejudamų atramų pakeitimas. Šilumos kamerų išvalymas. Šilumos kameros perdangos montavimas iš senų elementų. Perdengimo plokščių hidroizoliacijos įrengimas. Šilumos kameros užpylimas sutankinant, gerbūvio atstatymas.
27. Darbų priėmimas:
27.1. Darbų priėmimą atliks Perkančiojo subjekto įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.
27.2. Darbai bus laikomi priimti Perkančiajam subjektui ir Tiekėjui pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą.
27.3. Jeigu darbai nebus priimti dėl Tiekėjo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita.

IV. REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

30. Reikalavimai plieniniams vamzdžiams:
30.1. Specialūs medžiagoms keliami techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.
30.2. Plieno kokybė turi atitikti P235GH markę, pagal LST EN 10217-2 arba LST EN 10217-5 standartą (arba lygiaverčio).
30.3. Plienas turi būti ramaus stingimo.
31. Papildomi reikalavimai plienui:
31.1. Plieniniai vamzdžiai turi turėti arba spiralinę siūlę arba išilginę siūlę, esant suvirinimo faktoriui v = 1.0. 
31.2. Suvirinimo siūlės mechaninės savybės turi būti ne blogesnės negu pagrindinio metalo.
31.3. Jungiamųjų dalių plienas turi būti tokios pačios arba geresnės kokybės.
31.4. Plieninio vamzdžio skersmuo, sienutės storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus (arba lygiaverčio).
31.5. Kartu su plieniniais vamzdžiais turi būti pateikiami 3.1B sertifikatai pagal EN 10204 (arba lygiaverčio). Tiekėjas turi pateikti dokumentaciją, įrodančią plieninio vamzdžio ir vamzdžio sąrankos sertifikatų sąryšį.
31.6. Vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuojamos pagal EN 10217 (arba lygiaverčio).
32. Reikalavimai šiluminei izoliacijai:
32.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto (Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170, 17 p.). Izoliuojančios medžiaga: vertikaliai orientuota akmens vata su aliumine folija. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  < 0.04 W/(m K). Tankis 80 kg/m3.
32.2. Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip 10 proc. į didėjimo pusę ir daugiau kaip 5 proc. į mažėjimo pusę.
32.3. Atliekant horizontalių vamzdynų izoliavimą mineralinės vatos dembliais, izoliacinės medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies. Visos skersinės ir išilginės sujungimo siūlės turi būti suklijuotos lipnia juosta.
32.4. Izoliacijos sluoksnis turi būti ne mažiau, kaip dviejų sluoksnių, arba galima naudoti kevalus. Izoliacijos sluoksnio išilginės ir skersinės siūlės privalo būti perdengtos sekančiais sluoksniais.
32.5. Izoliacinė medžiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm pločio juosta, kiekviename bėginiame metre – 4-jomis juostomis.
32.6. Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.
32.7. Šilumos izoliacijos išilginės ir skersinės siūlės montažo metu sutankinamos.
32.8. Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.
32.9. Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45  žemiau horizontalios plokštumos, matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurinio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 20–50 mm.
32.10. Kompensatoriai izoliuojami nuimamais šilumą izoliuojančiais apsauginiais gaubtais, kurių šiluminė varža ne mažesnė už vamzdžio izoliacijos šiluminę varžą.
33. Reikalavimai antikorozinei dangai:
33.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkta, kad atitiktų reikalavimus: 
33.1.1. temperatūra: + 40–150 C;
33.1.2. santykinė drėgmė: 50–100 proc.;
33.1.3. keičiamų vamzdžių paviršiai ir sujungimo vietos turi būti nuvalytos metaliniu šepečiu, nuriebalintos, nuteptos rūdžių surišėju, nugruntuotos ir nudažytos.
34. Reikalavimai hidroizoliacijai:
34.1. Šilumos kameros perdengimo siūles užtaisyti betonu, padarant  0,03 proc. nuolydį į lovio kraštus, lovių sujungimą su nejudama atrama užtaisyti betonu, padarant ne didesnį kaip 45 kampą.
34.2. Hidroizoliacijos įrengimas iš išorės: ritininė bituminė prilydoma „Midos“ tipo danga prieš tai paruošiant pagrindą, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinės dangos technologiniais reikalavimais (arba lygiaverčiais) (Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“). Danga ant šilumos kamerų vertikalių sienų turi būti užleista ne mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant šilumos kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinės dangos sujungimų vietos turi būti padengtos bitumine mastika. 
34.3. Visos dangos turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 13707:2014 reikalavimus (arba lygiaverčio). 
35. Reikalavimai suvirinimo darbams:
35.1. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus (arba lygiaverčio) ir jie turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.
35.2. Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (toliau – SPA) pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2004 reikalavimus (arba lygiaverčio) ir suderintus pateikti Perkančiajai. SPA kopijos turi būti pas suvirintoją. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.
35.3. Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti iš Tiekėjo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius prieš darbų pradžią, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Perkančiojo subjekto paskirtas asmuo turi teisę sustabdyti darbus.
36. Prieš atliekant suvirinimo darbus Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui dokumentaciją:
36.1. Suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas.
36.2. SPA.
36.3. Naudojamų medžiagų sertifikatus.
36.4. Suvirinimo medžiagų sertifikatus.
37. Prieš suvirinimą turi būti atlikta:
37.1. Naudojamų medžiagų identifikacija.
37.2. Suvirinimo medžiagų identifikacija.
37.3. Suvirinimo sąlygų patikrinimas.
37.4. Suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.
38. Suvirinimo sujungimų patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba ultragarsu) Tiekėjo sąskaita atliks Tiekėjo pasamdyta Perkančiajam subjektui priimtina sertifikuota laboratorija.

V. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

39. Kompensatorių sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turi būti vykdomi užtikrinant jų paviršiaus ir galų nuožulų apsaugą nuo pažeidimo. 
40. Visais atvejais draudžiama naudoti plieninius trosus. 
41. Transportavimo metu būtina naudoti tokias apsaugines priemones: plačias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

VI. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

42. Atlikus Darbus Tiekėjo pateikiama dokumentacija:
42.1. Statybos teritorijų sutvarkymo pažyma.
42.2. Dangų (asfaltas, trinkelės, žalia veja ir kt.) atstatymo pažyma.
42.3. Vamzdyno montavimo schema.
42.4. Suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijos.
42.5. SPA.
42.6. Suvirinimo medžiagų sertifikatai.
42.7. Naudotų medžiagų sertifikatai.
42.8. Siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolas.
42.9. Siūlių suvirinimo darbų žurnalas.
42.10. Betoninių gaminių ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
42.11. Patikrinimo peršvietimu suvirinimo siūlių schema.
42.12. Vamzdžių vidaus išvalymo aktas.
42.13. Vamzdžių hidraulinio išbandymo aktas.
42.14. Vamzdžių praplovimo aktas.
42.15. Vamzdžių šilumos izoliacijos aktas.
42.16. Šilumos kamerų hidroizoliacijos aktas.
42.17. Paslėptų darbų aktai.
42.18. Kompensatorių sumontavimo aktas.
42.19. Bendras nurodymas.
42.20. Metalo laužo pridavimo dokumentai (svėrimo ataskaita, krovinio važtaraštis).

VII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

43. Atlikus silfoninių kompensatorių keitimo darbus, šilumos tiekimo tinklo vamzdynai turi būti išbandyti hidrauliškai. Bandomasis slėgis Pband. = 1,25 Peksploat., bet ne mažesnis 1,6 MPa. Hidrauliškai bandant vamzdynus būtina:
43.1. Vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė + 45 ºC.
43.2. Esant lauko temperatūrai žemesnei + 1 ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu                   50-60 0C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki + 45 ºC.
43.3. Bandomajame ruože turi būti pilnai pašalintas oras.
44. Bandomasis slėgis turi būti palaikomas 5 minutes ir po to sumažintas iki eksploatacinio. Eksploatacinio slėgio eigoje vamzdynas turi būti apžiūrėtas visu jo ilgiu. Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slėgio kritimo, nerasta nesandarumo požymių suvirinimo siūlių vietose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.
45. Atlikus Kompensatorių keitimo darbus, vamzdynas išplaunamas vandeniu. Vandens kokybė remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211) 742 punkte keliamiems reikalavimams. Vandens kokybę, paėmus mėginį, nustato Perkantysis subjektas, rezultatus įforminant aktu.

VIII. GARANTIJOS

46. Garantinis laikas paslėptiems darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
47. Kitiems darbams garantinis laikas 60 (šešiasdešimt) mėnesių. 
48. Tiekėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. 
49. Defektų pašalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. 
50. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.
51. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą atliktų darbų kokybę.

XI. KITOS SĄLYGOS

52. Darbų vykdymo metu nustačius, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir / ar toksinių medžiagų Tiekėjo darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Tiekėjas Perkančiajam subjektui  pareikalavus mokės 1000,00 (vienas tūkstantis) Eur baudą už kiekvieną nustatytą darbuotoją. 
53. Perkančiojo subjekto Darbų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams, vykdantiems Darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Tiekėjas, Perkančiajam subjektui pareikalavus, mokės 1000,00 (vienas tūkstantis) Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 
54. Tiekėjas pradėjęs Darbus be Statybvietės perdavimo – priėmimo akto ir Bendrojo nurodymo išdavimo, turės sumokėti 500 (penkių šimtų) Eur baudą.
55. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) išskaitomos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Tiekėjas neapmokėtas netesybas Perkančiajam subjektui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.
56. Šios techninės specifikacijos 52, 53 ir 54 p. nustatyti pažeidimai bus įforminami protokolu. Protokolo surašymą galės inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo įgalioti asmenys.
57. Tiekėjo darbuotojai Darbo vietoje su savimi privalės turėti energetikos darbuotojo  pažymėjimą.
58. Prieš pradedant Darbus Tiekėjas turės pateikti pagal Techninio darbo projekto medžiagų žiniaraštį sudarytas detalias sąmatas, pagal kurias bus sudaromi Atliktų darbų aktai.
59. Užtikrinant kiekvieno mėnesio savalaikį dokumentacijos pateikimą buhalterinės apskaitos skyriui, Tiekėjas dokumentaciją (Pažymą apie atliktus darbus, Atliktų darbų aktą, PVM sąskaitą-faktūrą) už atliktus Darbus privalės pateikti iki kito mėnesio 3 d.
60. Vykdant Darbus Tiekėjo personalas privalės dėvėti darbo rūbus bei ryškiaspalves liemenes, ant kurių turės būti nurodytas Tiekėjo pavadinimas.
PRIDEDAMA. Techninis darbo projektas „Silfoninių kompensatorių įrengimas šilumos tiekimo tinkluose, Kaune“, 1 komplektas.
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