STATINIO INZINERINIU SISTEMU PROJEKTAVIMO
IR JU RANGOS SUTARTIS Nr. .5°- 334
Vilnius,

2018-07-10

SPECIALIOSIOS SALYGOS

iose sglygose didziaja raide raSomi terminai yra apibrézti Sutarties Bendryjy salygy | straipsnyje.

UZSAKOVAS

Pavadinimas

Akciné bendroveé ,,Lietuvos gelezinkeliai*

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

1.
2. Adresas
3. Juridinio asmens kodas

110053842

1.4. PVM moketojo kodas

LT100538411

1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

1.6. Bankas, banko kodas

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103

Vilnius, Lietuva, kodas 70440

1.7. Telefonas

+370 5 269 20 38, +370 5 269 28 20

1.8. Faksas

+370 5269 21 28

1.9. EL pastas

lgkanc(@litrail.lt

1.10. Atstovas

Karolis Sankovski

1.11. Atstovavimo pagrindas

2018 m. sausio 10 d. jgaliojimas Nr. |G-29

2.  RANGOVAS

2.1. Pavadinimas

Uzdaroji akciné bendrové ,,Santjana™

| 2.2. Adresas

Gelvony g. 2, LT-07149 Vilnius, Lietuva

' 2.3. Juridinio asmens kodas

122656944

2.4. PVM mokétojo kodas LT22656915
2.5. Banko saskaita LT174010049501121558
2.6. Bankas, banko kodas AB DNB bankas

| Kodas 40100

| 2.7. Telefonas

+370 5 248 2192

- 2.8. Faksas

+370 5 248 2193

' 2.9. El pastas

info(@santjana.lt

2.10. Atstovas

direktorius Jan Petrovskij

2.11. Atstovavimo pagrindas

Pagal bendroves jstatus

3. STATINIO DUOMENYS
3 Statinys

Pastatas Vilniuje, Gelezinkelio g. 14

L.
2. Zemés sklypo (-u) unikalus (-us) Nr.

0101-8001-0001

‘ 3.3. Zemés sklypo (-u) kadastro Nr.

0101/8001:1

| 3.4. Darby atlikimo vieta (-0s)

Vilnius, Gelezinkelio g. 14

4. SUTARTIES DALYKAS

L

W



4.1. Projekto parengimas Oro kondicionavimo sistemos Gelezinkelio g. 14
pastate Vilniuje techninio darbo projekto
parengimas

4.2. Darbai Oro kondicionavimo sistemos Gelezinkelio g. 14
pastate Vilniuje jrengimas

5. DARBU KAINA IR KITI MOKEJIMAI

5.1. Kainodaros taisykle Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos kainodaros
budas, (uz Projekto parengima ir atliktus Darbus
sumokama Sutarties kaina

5.2. Kaina Sutarties kaina be PVM: 19 530,00 Eur;

PVM: 4 101,30Eur;
Sutarties kaina su PVM: 23 631,00 Eur.
is jos:
1. Projekto parengimas:
690,00 Eur be PVM; 144,90 Eur PVM; 834,90
Eur su PVM;
2. Darbai:
18 840,00 Eur su PVM; 3 956,40 Eur PVM;
22 796,00 Eur su PVM.

5.3. Mokejimo tvarka Uz tinkamai, kokybiskai ir Sutartyje nustatytais
terminais parengta bei su UZsakovu suderintg 1
etapg Sutarties Specialiyjy salygy 4.2 punkte
nurodyta kaina mokama po Projekto
patvirtinimo.

Mokéjimas uz 2 etapo darbus atliekamas po
Darby uzbaigimo.

5.4. Avansas Netaikoma

5.5. Bauda Netaikoma

6. TERMINAI

f 6.1. Projekto parengimo ir Darby atlikimo 180 kalendoriniy dieny
terminas (laikotarpis)

6.2. Etapy atlikimo terminai [ etapas (Projekto parengimas): 90 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo;

II etapas (Darbai): 180 kalendoriniy dieny nuo
| Sutarties jsigaliojimo

6.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) 230 (du Simtai trisdesimt) kalendoriniy dieny
nurodomas terminas

\

' 7. RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

' 7.1. Statinio projektuotojo civilinés Ne mazesné kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
| atsakomybés privalomasis draudimas tikstanciai keturi Simtai eury).

; 7.2. Statinio statybos, rekonstravimo, Ne mazesné kaip 43 400 Eur (keturiasdesimt trys

remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

tiukstanciai keturi Simtai eury).




griovimo ir kultliros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo

suma

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Sutarties jvykdymas uztikrinamas delspinigiais,
kuriy dydis nurodytas Sutarties Bendrosiose
salygose.

8. KITOS SALYGOS

8.1. Sutarties rengéjas Pirkimo paslaugy centro sudetingy pirkimy
skyriaus Rangos grupes projekto vadove Egle
Skuciené, tel. 8 5269 3502, e.skuciene(@litrail.lt

8.2. Uz Sutarties vykdymg ir PVM saskaity | Gelezinkeliy infrastruktiiros direkcijos

faktiry per E-sgskaitg priémima | Infrastrukttros eksploatacijos departamento
atsakingas asmuo Pastaty ir Zeldiniy skyriaus vyriausiasis
specialistas Dmitrij Krivochiza, tel. 861293482,
dmitrij.krivochiza(@litrail.lt

| 8.3. Uz ataskaity paskelbima atsakingas asmuo | Pirkimo paslaugy centro sudétingy pirkimu

skyriaus Rangos grupés projekto vadove Egle
Skucieneé, tel. 8 5269 3502, e.skuciene(@litrail.lt

SUTARTIES SPECIALIUJU SALYGU PRIEDAI

9.1.

Priedas Nr. | — Sutarties Bendrosios salygos

9.2.

Priedas Nr. 2 — Uzduotis (Techniné specifikacija)

9.3.

Priedas Nr. 3 — Lokaliné samata pridedama po Projekto patvirtinimo (originalas saugomas pas
Sutarties Specialiyjy salygy 8.2 punkte nurodyta asmenj)

9.4.

Priedas Nr. 4 — Projektas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas pas
Sutarties Specialiyjy salygy 8.2 punkte nurodytg asmenj)

9.3.

Priedas Nr. 5 — Statybg leidziantis dokumentas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o
originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 8.2 punkte nurodyta asmenj)

9.6.

Priedas Nr. 6 — Darby grafikas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas pas
Sutarties Specialiyjy salygu 8.2 punkte nurodytg asmenj)

| 9.7,

Priedas Nr. 7 — Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas
CVP IS)

9.8.

Priedas Nr. 8 — Rangovo pateiktas pasiiilymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS)

9.9:

Priedas Nr. 10 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo garantija pridedama,
kaip nurodyta Sutarties Bendryjy salygu 16.3 punkte (originalas saugomas pas Sutarties
Specialiyju salygy 8.2 punkte nurodyta asmenj)

9.10.

Priedas Nr. 11 — Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo bei statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimy kopijos (saugomos pas Sutarties Specialiyjy salyguy 8.1 punkte nurodyta asmenj)

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir auksciau

iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp UZzsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys
- dokumentai vienas kita paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir/ ar jy priedy nuostatos neatitinka
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Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei ju priedy
nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas
teikiamas $iam Saliy pasira$ytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
dokumentams, po to — Rangovo pasitlymui.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties
Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj ir visos
Sutarties salygos visiskai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-

Gelezinkeliy infrastrukttiros direkcijos Direktorius

direktorius 0\
Karolis Sankovski Jan Petrovskij 0

i, W/
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A /M/'@a/aS
STATINIO INZINERINIY SISTEMY PROJEKTAVIMO IR JU RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. SAVOKOS
Informaciné sistema ,,E. sgskaita” — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,E. saskaita”
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Pirkimas — UZsakovo atliekamas oro kondicionavimo sistemos GelezZinkelio g. 14 pastate Vilniuje
projektavimo paslaugy ir jrengimo darbuyjsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekéju (tiekéjais)
sudarant rangos sutartj.
Nurodymas - bet koks rastiskas arba Zodinis (kuris véliau turi biti patvirtintas rastiskai) nurodymas,
kurj del Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.
Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanciuose teisés aktuose numatytos projektavimo, statinio
projekto vykdymo prieZitros ir kitos paslaugos, kurias Rangovas privalo suteikti vykdydamas Sutartj.
Darbai — Statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai, kuriuos Rangovas
jsipareigoja atlikti pagal Sutartj, UZsakovo pateikta UZduotj, Rangovo parengta Projekta, Saliy
suderintg Darby atlikimo samatg bei Grafika, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja
atlikti.
Projektas — Rangovo parengtas bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderintas
Statinio/Statinio dalies projektas.
Grafikas — Rangovo parengtas ir su UZsakovu suderintas Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo
grafikas.
Rangovas — Sutarties $alis, teikianti Sutartyje numatytas paslaugas ir atliekanti Sutartyje
numatytus Darbus.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose salygose nurodytas objektas, kurio
Darbus bei Projektavimo paslaugas Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartimi, ir kurio statybai Rangovas
privalo gauti statybg leidziantj dokumenta.
Sutartis — Sutarties Bendrosios salygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.
Uiduotis — Uzsakovo parengta techniné specifikacija, kurioje yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai ir teikiamos Paslaugos, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby
atlikimo ir Paslaugy teikimo atZvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos
privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.
UZsakovas — akciné bendrové , Lietuvos gelezinkeliai”, toliau dar vadinama — Salis.

2. SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

2.1.1.  Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Paslaugy bei Darby apimtimi ir terminais;

2.1.2.  Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei Saliy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

2.1.3.  jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos
dél restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra
iSkeltos bankroto bylos;

2.1.4. Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra
nustatyti kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra
informuotas, kad Projekto parengimo ir Darby atlikimo terminy laikymasis yra esminé Sios
Sutarties salyga.

—
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2.2, Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

2.2.1. pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis bei Darbais bei kita jo
reikalavimu Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiskg visy
Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

2.2.2. jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys bei Darbus
atliekantys tretieji asmenys (toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus,
kvalifikacinius, saugos darbe paZyméjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamg
kvalifikacija ir kompetencija Paslaugoms bei Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje
Sutartyje vykdyti;

2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auksiausia
suteikiamy Paslaugy bei atliekamy Darby kokybe;

2.2.4. jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

2.2.5. Paslaugas suteiks ir Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame
kodekse, LR statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR
teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose;

2.2.6. parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t.y. neatitikimy LR jstatymy ir kity teisés
akty privalomiems reikalavimams, UZduociai, Uzsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas
pateiktiems Nurodymams, projektavimo salygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy
atstovy teisétoms pastaboms), kurie mazZinty Statinio verte arba kitokiu budu neigiamai
jtakoty galimybe naudoti Statinj pagal tiesioging jo paskirtj;

2.2.7. tiek, kiek tai priklauso nuo Rangovo valios ir kiek tai susije su Rangovo teikiamomis
Paslaugomis pagal 3ig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti
Statinio statybos darbus pagal Rangovo parengta Projekto dokumentacija

2.3. Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose,
Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmeés atitenka Saliai nejvykdZiusiai 3iy jsipareigojimy.

2.4. Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.
2.5. Rangovas, vykdysiantis Sutartj, privalo bati jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokeétoju LR.

Uzsakovas neatlygina ilaidy, susijusiy su Tiekéjo pareiga registruotis PVM mokétoju LR,
taip pat kity susijusiy islaidy.

2.6. Rangovas pareiskia, jog UZsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg
statinio projektuotoja (neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uZsiimti atitinkama
veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo prieZidros sutartj, jeigu Sutartis baty
nutraukta Sutarties Bendryjy salygy 22.2 punkte numatytais pagrindais.

2.7, Salys susitaria, kad Paslaugy / Darby kokybeé yra esminé Sutarties salyga.

3. SUTARTIES AISKINIMAS

3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme, ir atvirksciai.
3.2. Kai tam tikra reikmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine

reikime. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodzZiais.
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.11.

4.12.

Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

4. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS
SutarcCiai taikomas Sutarties kainos apskai¢iavimo buddas, nurodytas Sutarties
Specialiosiose sglygose. Sutarties Specialiosiose salygose nurodytas Sutarties kainos
apskai¢iavimo buidas nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 15-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo” (arba
kitu jj pakeicianciu Sutarties sudarymo dieng galiojanciu LR teisés aktu).
Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus LR teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés
mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus
kei¢iama, t.y. UZsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas / atliktus ir
perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos
be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg, nebent galiojantys LR
teisés aktai numatyty kitaip.
| Sutarties kaing be PVM yra jskaifiuota visy Paslaugy / Darby kaina, jskaitant darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas,
rengimu bei pateikimu susijusias islaidas, aprupinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms
teikti / jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos
muito rinkliavy mokesciy Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurie gali atsirasti, vykdant 3ig
Sutartj, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Paslaugy teikimu /
Darby atlikimu ir Sutarties vykdymu susijusios, jmanomos Rangovo islaidos.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus ir / arba pirkti
papildomas medZiagas, kuriy Rangovas nenumateé sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo
juos numatyti, ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
ir / arba perka papildomas medZiagas savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir /
ar kity) saskaita.
Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas,
kuriy Rangovas, sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis LR
civilinio kodekso 6.685 str., Rangovas turi teise reikalauti perskaiciuoti Sutarties kaing tik
tuo atveju, kai Sutarties kaina dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy padidéjo
daugiau kaip 15 procenty.
UZ Darbus /Paslaugas, kuriuos / kurias Rangovas atlieka / suteikia savarankiskai, be
UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo per Uisakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be UZsakovo
leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas Rangovo saskaita.
Rangovas pilnai prisiima Paslaugy / Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir
patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitlyma pirkimui, idskyrus atvejus, kai,
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 4.5 punktu, Sutarties kaina yra perskaiciuojama.
UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg Paslaugy, galutinj arba tarpinj Darby perdavimo-
priemimo aktg, apie tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokeéjimai yra vykdomi per 45
dienas po Darby perdavimo-priemimo akty pasirasymo, tik uZ tinkamai ir kokybiskai
suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus ir pasiraSyto perdavimo-priémimo akto pagrindu
israsytos PVM saskaitos-fakturos, atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus
reikalavimus priemimo per ,E.sgskaita” dienos.
Uzsakovas uZ suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu
j Sutarties Specialiosiose salygose Rangovo rekvizituose nurodytg banko saskaitg.

5
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Darby, kurie yra batini Sutaréiai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu, kaina nustatoma taikant Zemiau pateikiamus budus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali bati taikomas Zemiau
esantis budas:

pagal Projekto lokalinése sgmatose nurodytus jkainius, o jei tokiy jkainiy néra;

i5 Projekto lokalinése sgmatose nurodyty jkainiy, jei jmanoma, iSskaiciuojant papildomy
darby jkainio dalj, o jei tokiy jkainiy nera;

vadovaujantis Darby pradZios dieng galiojusiose rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiiuojamuyjy kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy deél statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy
nustatymo registre, kurj administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 (penki) procentai pelno bei pridétiniy islaidy
normatyva, o jei tokiy jkainiy néra;

jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno)
iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas islaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek
dkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki)
procentai nuo tiesioginiy islaidy.

Jeigu Sutarties kaina kartu su papildomy darby kaina virSyty statinio statybos
skai¢iuojamaja kaina, skai¢iuojamaja kaing virdijanti papildomy darby apimtis jsigyjama
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jskaitant, atskiry
(naujy) pirkimo procediry vykdyma ir (ar) atliekant pirkimo Sutarties pakeitimg jos
galiojimo metu, jeigu tokie baty leidZiami pagal taikytiny teises akty reikalavimus.

Abiem Salims pasirasius priemimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti PVM saskaita-faktlrg. Rangovas PVM saskaita-
faktarg privalo pateikti UZsakovui tik per Registry centro tvarkomg informacine sistema
»E.saskaita”. Kartu galima prisegti Paslaugy / Darby priémimo-perdavimo aktus ar kitus
papildomus dokumentus. Rangovo iSraSoma PVM saskaita-fakttra privalo atitikti LR
jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje-fakturoje papildomai
privalo bati nurodyta Sutarties ir Paslaugy / Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir
data (jeigu suteiktas, nurodomas ir konkretaus projekto kodas), bei Saliy atsakingy asmeny
kontaktai.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktdra neatitinka Sutarties Bendryjy salygy
4.15 punkto reikalavimy, UZsakovas tokig PVM saskaitg faktiirg pateikia tikslinti Rangovui.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:
jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

laikydamasis saugos bei visy kity norminiy bei Uzsakovo jmonés teisés akty reikalavimy, patekti
j statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

tuo atveju, jei Rangovui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo Uzsakovui, kreiptis
j UZzsakova dél tokio sprendinio suderinimo, o UZsakovas jsipareigoja pareiksti savo nuomone
per protinga terming;
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gauti atlyginimg pagal Sutartj su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj ir Sutartis néra
nutraukiama.

Rangovas jsipareigoja:

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotus
reikiamus statinio projekto vadova, statinio projekto dalies vadovus, statinio projekto
vykdymo prieZitros vadova, statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovus, statinio
statybos vadovg, bendryjy darby vadovus ir reikiamus specialiyjy darby vadovus, ir iki
Darby pradzios UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty
(jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu) kopijas;

Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sglygas,
specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

vadovaujantis Sutartimi, Uzduotimi bei teisétais UZsakovo paaiSkinimais ir Nurodymais,
taip pat LR galiojanciais statybos normatyvais ir kitais teisés aktais parengti Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projektg ir pateikti jj tvirtinti UZzsakovui;
atlikti Paslaugy valdyma (t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami
Paslaugy subteikéjai, darba, ir uztikrinti visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkamg jforminima);

iStaisyti savo sgskaita UiZsakovo ir / ar ekspertizés nustatytus Projekto trikumus,
netikslumus ir klaidas, savo kompetencijos ribose iSspresti visus su tuo susijusius klausimus
bei problemas. Trakumy, netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir
/ ar galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo;
neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies treCioms 3alims,
iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra iS anksto suderinta su UZsakovu rastu arba yra bltina
Sutarties vykdymo tikslais. Si nuostata neapriboja Rangovo naudojimosi neturtinémis
autoriy teisémis, kurios néra perleidziamos UZsakovui pagal 5ig Sutartj;

organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazymeéjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i$ Uzsakovo, tiek i3 treCiyjy asmeny
bei institucijy ir jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiskiai jsipareigoja pateikti
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas,
Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai butina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius
dokumentus;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas jsipareigoja jiems sudaryti salygas
pildyti statybos darby Zurnalg, kad jie galéty fiksuoti jy atliktus Darbus kaip to reikalauja
teises aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti
iSankstinj pranesimg apie Darby pradzig;

iki Darby pradZios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus
reikalavimus;

vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti uz Darby sauga, priesgaisring, ekologine ir
gamtos apsaugg bei darbo higieng statybos aikSteléje, taip pat greta esancios aplinkos
apsauga ir greta dirbanciy bei judanciy Zmoniy apsauga nuo Darby sukeliamy pavojy, o taip
pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy;

Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita istaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir / ar per garantinj laikotarpj;
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jeigu tai numatyta Uzsakovo UZduotyje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy
prieduose), parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio
projektine dokumentacija;

Paslaugas suteikti ir Darbus atlikti pagal Grafika, kuris turi buti suderintas su UZsakovu ne
veliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir yra pridedamas kaip
Sutarties Specialiyjy salygy priedas. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy,
numatyty 3ioje Sutartyje, atlikimo terminai néra apibréZti Grafike, juos Rangovas privalo
vykdyti tokiais terminais, kad bty laiku jvykdyti Grafike numatyti Darbai. UZsakovui
nustacius bet kokj vélavima pagal Grafika ir Rangovui nelikvidavus tokio véelavimo per 5
(penkias) darbo dienas, UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo
rizika, be jokio papildomo uZmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas
nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko reZimu (visomis
dienomis (jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para ir kt.) bei UZsakovo
nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo
nurodytas priemones, jranga, medZiagas, darbo jéga bei subrangovus). Siame punkte
numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidZia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj
vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty
darbuotojy;

Darby metu uztikrinti darby saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus, savo jegomis
ir léSomis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu j darbo vietg per treCiyjy
asmeny teritorijg bei su tre€iyjy asmeny turto sugadinimu;

i anksto rastu informuoti UZsakova apie statybvietéje dirbsian¢ius subrangovus. Tokiu
atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutartj subrangovai;

Rangovas, atlikdamas Darbus, jsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrikdyty normalaus
UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateikta Uzduotj, Projektg ir LR teisés aktuose nurodytus
reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose (projektingje
dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sidlymus jiems idvengti ar istaisyti;

savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg technika,
reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uZdelsima (numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti
tai, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy arba i$ esmés atsiliks nuo tarpiniy Grafike nustatyty terminy;

Darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius UZduotyje,
Projekte ir LR teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

reguliariai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo-
perdavimo data bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus bei
kitus statybos uzbaigima patvirtinancius dokumentus;

UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba
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UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty salinimu) apmoka Rangovas;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darbg, priesgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy.

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka Statybos
uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz
statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga
tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy,
apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZsakovg, jo darbuotojus bei bet kokius kitus
treciuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siy
materialiniy vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki
kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j specialiai tam skirtas statyby aikstelés vietas
bei patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne reciau, kaip karta per ménesj, iSvezti
visas sukauptas atliekas i$ objekto ir priduoti jas atliekas (SiukSles) priimancioms jmonéems
teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau
kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti
objekto aplinka, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas
medZiagas, priemones, jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti
Darby metu suardytas statyby aikStelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus
statinius / objektus;

tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treciyjy asmeny
paskirtais rangovais ar $iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros
vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iskrauti, sandéliuoti ir saugoti | objektg pateiktas visas Darbams reikalingas
medZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales, statybos
technika;

dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose
ir juy metu pateikti i$samig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias
problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus klausimus;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priejimg prie visy
vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apziuréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipaZinti su visais jrasais
statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atliekamy Darby kokybe. Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir
Darby kokybés uZtikrinimas yra viena esminiy Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo
savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitros bei kontrolés formas, nes jos
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;

sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys
galety tinkamai atlikti paslepty Darby kokybés kontrole. Salys susitaria, kad Darbai, kurie

Ay
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paslepia (uidengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali buti vykdomi, tik jeigu paslepiami
kitiems statybos technine prieZilirg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti Uzsakovui, prie3 tai padarius atitinkamy Darby i3pildomaja nuotraukg ir kita
iSpildomaja dokumentacijg;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto,
dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam priZitrétojui, esant reikalui — kompetentingos
valdZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir
kt. Darby rezultatus, siekiant patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai
patvirtinan&ius protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui
kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise pareikalauti, kad baty atliktas
pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu ibandymo rezultatas iSrySkina tam tikrus Darby
rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iskeltiems reikalavimams,
netinkama funkcionavima, netinkamg sistemy sureguliavima ar defektus, UZsakovas turi
teise atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pa3alinti minéti trakumai ir kol tai nebus jrodyta
patikimais bandymo rezultatais. UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus,
kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu
nepriklausomi ekspertai nustatys, kad generalinio rangovo atlikti Darby rezultatai, sistemos
funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iSkeltiems
reikalavimams, Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo
patirtas islaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Grafike nurodytais terminais pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojima UZsakovo vardu atlikti visus
LR teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal Sutart]
pastatyto Statinio statyba baty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos
pasiradytg Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng nuo jo
pasirasymo dienos;

per UZsakovo nustatytg terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus
Darbus i$ treciyjy asmeny;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus.
UZsakovo pastabos, pasitlymai, pageidavimai bei Nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis
turi juos jvykdyti;

be i3ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy ar jy dalies pagal
Sutartj;

véluojant suteikti Paslaugas ar bet kurig jy dalj, nedelsiant rastikai apie tai informuoti
Uzsakova ir rastu nurodyti konkredias vélavimo priezastis ir Sio vélavimo likvidavimo
galimybes;

nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

UZsakovui rastu paprasius graZinti visus i$ UZsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

nuolatos konstruktyviai ir geranoriskai bendradarbiauti su UZsakovu ir jo paskirtais
asmenimis;
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per Uzsakovo nurodytus techniskai jmanomus jvykdyti trumpiausius terminus jvykdyti visus
pagrijstus dél pastebéty Rangovo teikiamy Paslaugy trikumy ar nukrypimy nuo UZduoties
ar Sios Sutarties reikalavimy;

tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose LR teisés
aktuose.
Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir LR teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas turi teise:
bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti teikiamy Paslaugy /
atliekamy Darby eigg ir kokybe, Grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo UZduoties / Projekto, nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
Bendryjy salygy 9 skyriuje nurodytomis teisemis;
pateikti batinus Nurodymus Sioje Sutartyje numatytoms (-iems) Paslaugoms / Darbams atlikti
ir reikalauti jy vykdymo;
kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy isvados Salims turéty
privaloma reikSme;
iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i$ Rangovui mokétiny sumy;
teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus deél Darby atlikimo
tvarkos;
laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai
projektinei dokumentacijai;
Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei LR teisés aktuose numatytas teises.
UZsakovas jsipareigoja:
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacija ir (ar) informacija,
bating tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame Sutarties punkte nustatyta
jsipareigojima;
uztikrinti statybos technine priezitirg pagal galiojanciy LR teisés akty reikalavimus. |ki Darby
vykdymo pradZios techniniu priZidrétoju skiriamas atitinkama kvalifikacinj atestatg turintis
Uzsakovo darbuotojas arba jmones, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas,
darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;
Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus
ir perduotus Darbus;
pastebéjus ir uzfiksavus rastu Darby defektus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;
ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
perduoti Rangovui statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.
galiojan€iy teisés akty nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertize ir ekspertizes
iSvadas pateikti ProjektuotojRangovui vykdyti.
operatyviai po atitinkamo rastisko Rangovo prasymo pateikimo jam dienos pasirasyti ir
pateikti Rangovui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus,
reikalingus tam, kad Rangovas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartj;
uz tinkamai jvykdytg Sutartj sumoketi Rangovui Sutartyje numatytg kaing;
tinkamai bendradarbiauti su Rangovu.
Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir LR teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.
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7. DARBUY EIGA, [RENGIMAI IR MEDZIAGOS
Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip
pat apima visy reikalingy statyba leidZianciy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir
licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima ir jos perdavimga UZsakovui.
Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvariyta).
Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps
Uzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius
Darby perdavimo-priémimo aktga. Rangovas islieka atsakingas uz jy prieZiarg, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo tarp Rangovo
ir UZsakovo dienos.
Rangovas yra atsakingas uZ pasitelkiamy asmeny atveZimg j darbo vietg ir iSveZimg i3
jos, uz jy apgyvendinimg, islaikyma, darbuotojy sauga ir sveikata.
Naudojamos statybinés medZiagos turi bati kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus
sertifikatus ir / ar licencijas, atitikties deklaracijas.
Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti
galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. DARBOTOIJY KEITIMAS
Rangovas neturi teisés keisti pagrindiniy darbuotojy nepraneses UZsakovui. Rangovas gali
pasitlyti pakeitima tokiais atvejais:
darbuotojo mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
atsiradus ar paaiskéjus interesy konfliktui;
jei tampa bitina pakeisti darbuotojg dél bet kokiy kity prieZasciy, kuriy negali kontroliuoti
Rangovas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobudzio pasikeitimas ir t.t.).
Rangovas sililydamas pakeisti darbuotojg turi rastiskai pagrijsti tokio keitimo batinuma
bei gauti UZsakovo rasytinj pritarima naujai keiciamam darbuotojui.
Projekto eigoje, rastisku ir pagrjstu pareikalavimu UZsakovas gali paprasyti pakeitimo,
papildomo darbuotojo paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Rangovo darbuotojas yra
netinkamas arba neatlieka savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo
deklaracijoje nurodytu laiku, arba tinkamam Paslaugy jvykdymui reikalinga paskirti
papildomus darbuotojus.
Sutarties Bendryjy salygy 8.1 punkte nurodytais atvejais keiiant darbuotoja, jj
pakei¢iantis asmuo turi turéti kvalifikacijg ir patirtj, atitinkancig Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Rangovui nesugebant parupinti atitinkamos
kvalifikacijos ir / ar patirties darbuotojo, UZsakovas gali nuspresti pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uZtikrinimu ir / ar nutraukti Sutartj, jei jos tinkamam jvykdymui iSkyla grésme.
Uz papildomus kastus, susijusius su darbuotojy pakeitimu, yra atsakingas Rangovas. Tada,
kai darbuotojas néra pakei¢iamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas
darbuotojas perima jo funkcijas, Rangovas iki naujo darbuotojo atvykimo privalo paskirti
laiking darbuotojg, arba imtis kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trakstamo
darbuotojo nebuvima. UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus uZ tg laikotarpj, kai
néra darbuotojo ar jj pakeic¢iancio asmens.
Rangovo darbuotojo keitimas jforminamas Projekto vadovo potvarkiu.
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9. SAUGA DARBE
Rangovas uztikrina, kad jo pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos
ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teisétg bei saugy darba. Rangovas savo
léSomis jsirengia saugias darbo vietas UZsakovo nurodytose vietose.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, pried pradedant vykdyti Darbus, paskiria asmenj, darbdaviy
veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant
darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas. Paskyrimas turi bati
jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu)
teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus darbo saugos klausimais.
Rangovas privalo bati gerai susipazines su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai,
elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. baty tvarkingi, naudojami laikantis saugios
eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose sglygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar
gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme
Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai gamtinés salygos
kliudo saugiai juos atlikti.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarciy su UZsakovo
darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui be abipusio rastisko susitarimo su Uzsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliskai
nutraukti $ig Sutart] pries terming, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés
pagal Sutartj.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg
veikian¢iy medziagy nustatyti, gali bati privalomai naudojamos techninés priemoneés
(alkotesteriai ir kt.).
Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg atsitikima,
suzeidimg arba incidentg, ar apie Zalg daroma ar padarytg UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

10. PASLAUGY / DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
Paslaugy perdavimas ir priemimas:
Rangovas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sglygose ir (ar) jy prieduose nustatytais
terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais).
Visi dokumenty projektai turi bati pateikiami UZsakovui su lydrasciu 2 (dviem) spausdintais
egzemplioriais lietuviy kalba. Rangovas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu
formatu, jeigu tokiy baty, su atitinkamais bréZiniais ir / ar paskai¢iavimais ar kitais
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duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte).
Dokumenty spausdintos ir elektroninés versijos su lydras¢iu turi buti pateiktos asmeniskai
arba per kurjerj Uzsakovo atstovui (Uzsakovo atstovui ar jo jgaliotam asmeniui) iki Paslaugy
teikimo termino pabaigos, jvertinant Sutarties Bendryjy salygy 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 ir
10.1.8 punktuose nustatytas s3lygas.

Uzsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo UZsakovas)
Rangovas (Rangovas) turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms ir ES institucijoms.
Uzsakovas patvirtins pateiktus dokumentus arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per 10
(desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

Atmestus dokumentus Rangovas turés pataisyti atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas ir
pakartotinai juos pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo jy gavimo
dienos.

Jei su dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugy teikimo termino pabaigos, nuo
kitos dienos po Paslaugy teikimo termino pabaigos Rangovui bus pradéti skaiiuoti
delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 14 punktu [Saliy atsakomybé].
Nepaisant delspinigiy skai¢iavimo, pateikimo ir atmetimo procedira kartojama iki tol, kol
bus atlikti reikiami pataisymai atsiZvelgiant j visas motyvuotas UZsakovo pastabas ir
Projektas bus atliktas tinkamai.

Bet kokios Uzsakovo pastabos, sglygojancios dokumenty atmetima, turi bati motyvuotos,
t.y. pagristos atitinkamomis LR galiojanciy jstatymy, reglamenty, normatyvy, kity teises
akty, jmonés standarty, UZduoties, 3iy Paslaugy teikimo salygy, Sutarties salygy bei
Rangovo pasitlymo nuostatomis.

Suteiktos Paslaugos priimamos abiem Salims pasiradius Paslaugy priémimo — perdavimo
akta.

Abiem Salims pasirasius Paslaugy priémimo — perdavimo aktg, Rangovas, naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis, jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaita-faktarg. PVM saskaita-faktdra turi bati iSraoma ta data,
kuria UZsakovas pasiradys priemimo-perdavimo akta. PVM saskaitoje-faktiroje turi buti
nurodyta: pasiradyto priémimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto
numeriai bei pavadinimai, bei UZsakovo atsakingo asmens kontaktai.

Patvirtindamas Projektg ir pasiraSydamas tiek tarpinius, tiek galutinj Paslaugy priémimo —
perdavimo akta (-us), UZsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus
trikumus bei jy pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Rangovo parengtoje projektinéje
dokumentacijoje randama klaidy, prieStaravimy ar kitokiy trakumy, tokios klaidos ir
trikumai turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita per Sutarties 10.1.12 punkte nurodyta termina.
Jeigu konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo jsipareigojimo jvykdymo
terminas 3ioje Sutartyje konkreciai néra nurodytas, Rangovas jj privalo jvykdyti per
Uzsakovo nurodytg terming, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurig
Ussakovas pareikalavo pavedamg atlikti darba ar jsipareigojima jvykdyti. Salys rastu gali
susitarti ir dél kitokio pavedamo darbo ar atlikti jsipareigojimo jvykdymo termino, jei pagal
jstatymus ar Sutarties esme aiskus kitoks pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo
terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi
bati protingas ir sudaryti sglygas Rangovui tinkamai pavedama atlikti darba ar jvykdyti
jsipareigojima. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Siame punkte nurodytais
terminais Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Saliy
susitarimu jvertinami 600,00 (3esiy Simty eury, 00 ct) EUR suma uzZ kiekvieng vélavimo
diena.

Darby perdavimas ir priémimas

Darbai laikomi uZbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai,
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uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy
kopijos “Autodesk® AutoCad®” arba lygiaveréiame formate (DWG byly isplétimas),
pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir prieZitros instrukcijos, pateikti medziagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai
patvirtinantys dokumentai, pateiktos jrenginiy naudojimo instrukcijos lietuviy kalba,
Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos bei gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka. Generalinis rangovas privalo kokybiskai
jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai jforminty visus reikiamus jy
atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla gincas tarp
Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Salims Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas
apie atlikty Darby ir i$laidy verte bei Salims pasira$ant tarpinius Darby priémimo —
perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby perdavimo — priémimo akt3.

] atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus Darbus mokétinos sumos.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby aktus, UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
reikalavimg dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasirasymo.
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus”), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai
maziausiai prie$ 3 (tris) darbo dienas bei jforminti paslépty Darby akta.

Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu prane3a Uzsakovui apie
numatoma tiek tarpinj (jeigu toks numatytas Sutartyje arba Grafike), tiek galutinj Darby
perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad prie$ pateikiant tarpinj ar galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg
UZzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés priezitros vadovui patikrinti ir
gauti statybos techninés prieZiliros vadovo patvirtinima rastu (viza arba parasas), nurodant
Darby atlikimo datg. UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar
galutinis Darby perdavimo — priemimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti
statybos techninés prieZilros vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.
UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio pranesimo
gavimo, organizuoja atlikty Darby priémimg. UZsakovas, jam pateikta tarpinj ir (arba)
galutinj atlikty Darby akta pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo
atveju, jeigu nustatomi atlikty Darby trikumai, UZsakovas atlikty Darby akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trakumus, kuriuos Rangovas privalo
pasalinti savo sgskaita per Uzsakovo nustatytg termina. Fiksuojant atlikty Darby trakumus,
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.
UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties
sglygas ir ar atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiradymas neturi jtakos
Rangovo atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

11. PASLAUGY / DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA
Jeigu UiZsakovas iki galutinio Paslaugy / Darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo
dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad suteiktos Paslaugos / atlikti Darbai turi defekty ar
kokybeés trakumy, ar yra atliekami pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet

kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
\ib\/
&
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nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Paslaugy teikima / Darby atlikimg;
paalinty Siuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
neatlygintinai pagerinty suteikiamy Paslaugy / atliekamy Darby kokybg;
neatlygintinai idtaisyty netinkamai suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus.
Pastebeéjus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam
atstovui, surasomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$
1 (viena) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apZitros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
Uz#sakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés trakumy,
arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti
nepriklausoma darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti
nekokybiskai — ekspertizés i3laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — UZsakovas. Salys
susitaria, kad tokios ekspertizés ivados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena
kitai tokios ekspertizés islaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas
turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo
atitinkamo pranedimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar
turto saugumo. Pasalines prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas
leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per U#sakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treciyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i5 Rangovo.
Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.
Uzsakovas, rastu jspéjes Rangova pries$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, jei Rangovas véluoja
tinkamai jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus (tiek tarpinius, tiek galutinius) ilgiau kaip
30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, jgyja teise viena3aliSkai nutraukti Sutartj,
neatlygindamas Rangovui jokiy ilaidy ar nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas uztikrinamas vienu is iy badu:
netesybomis —bauda / delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose;
Sutarties kainos dalies mokeéjimo sulaikymu, kurio dydis, taikymo taisyklés nurodytos
Sutarties Specialiosiose salygose.
Kiti, nei nurodyti Sios Sutarties 12.1.1 ir 12.1.2. punktuose, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
badai netaikomi.
UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i Zemiau
nurodyty aplinkybiy:
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Paslaugy / Darby trakumus;
jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet
neapsiribojant papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokeéjimui uztikrinti.
Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali
bati panaudotas bet kokiai i3 Rangovo UZsakovui priklausanciai pinigy sumai susigraZinti, o
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garantas dél jokios prieZasties negali uZvilkinti mokeéjimo pagal jj arba priestarauti.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo
bati uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, ir Uzsakovui pateiktas per
10 (desimt) kalendoriniy dieny.

13. DRAUDIMAS
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo reikalavimai:
Rangovas, suderines su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu privalomojo draudimo sutarties
(toliau — Draudimo sutartis) sglygas, privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kulturos paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj
atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
X1 skirsnio 42 straipsnio 10 punktg) ir atsiZzvelgiant j Sutarties Specialiosiose sglygose
nurodytus reikalavimus. Si Draudimo sutartis turi galioti visa statybvietéje vykdomy darby
laikotarpj iki visy rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui)
dienos. Papildomai draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta suma Draudimo vietos
sutvarkymo islaidoms po draudZiamojo jvykio padengti. Draudimo suma turi bati
nemazesne kaip 1% darby vertés pirmos rizikos draudimu. Besglyginé isskaita (fransizé)
negali bati didesné nei 0,1% draudimo sumos, bet ne mazesné nei 500 Eur (penki Simtai
eury);
Rangovas privalo pateikti UZsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanc¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Draudimo sutartj ir pateikti UZzsakovui
tai patvirtinancius dokumentus, jeigu Draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu numatyta
teisés aktuose.
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo reikalavimai:
Jeigu Rangovas turi teise verstis projektavimo veikla, tai suderines su UZsakovu ar jo jgaliotu
atstovu privalomojo draudimo sutarties (toliau — Draudimo sutartis) sglygas, privalo per 10
(desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita sudaryti ir
pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg) ir atsizvelgiant j Sutarties
Specialiosiose sglygose nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos terminas turi apimti
laikotarpj nuo statinio projektavimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies
1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
jeigu Rangovas neturi teisés verstis projektavimo veikla, tai jis jsipareigoja teikti UZsakovui
informacija apie pasiradyta(-as) sutartj(-is) su projektuotoju(-ais), kuris(-e) vykdys Sutartyje
numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus. Rangovas, suderings su
UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 10
(desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti projektuotojo (-y)
sudaryta (-as) statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (-
is) dél netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos
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Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsiZvelgiant j
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktg) ir atsiZvelgiant
j Sutarties Specialiosiose salygose nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos terminas
turi apimti laikotarpj nuo statinio projektavimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
Rangovas/Projektuotojas(-ai) privalo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas/Projektuotojas(-ai) savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Draudimo sutartj ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus, jeigu Draudimo sutartis pasibaigs
anksciau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto
draudimo jmokos sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos
sumokéjima patvirtinancio dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus,
tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji
pateiktame draudimo liudijime (polise).

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties
valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos
turi bati naudojamos nuostoliams arba zZalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty salygy. Rangovas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti,
kad sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties salygy pakeitimy (i3skyrus Draudimo
sutarties 3aliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas
mégina padaryti Draudimo sutarties salygy pakeitima, tai Rangovas privalo nedelsdamas
tai pranesti ir Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglygy, kurias i3 jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy kopijy pagal 3io punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuoZiura
ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
Draudimo sutartj siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti reikalingas draudimo
jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokeéti sumas uz atliktus Darbus
tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu
UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai
Rangovas privalo i3 Sutarties kainos grazZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba
atitinkamai turi bati sumazinta Sutarties kaina.

Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Rangovas ir (arba) UiZsakovas atitinkamai pagal prisiimtus jsipareigojimus,
finansines prievoles arba atsakomybe. Taciau jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties
Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko
nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo
sutartj baty turejusi atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per
1 (vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius
draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

14. SALIY ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius LR teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
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jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

Rangovas privalo atlyginti dél Rangovo kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka
Rangovui, visus UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas islaidas nepriklausomai nuo to,
ar nuostoliai ir papildomos i$laidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Salys
susitaria ir patvirtina, kad dél Rangovo nevykdymo arba netinkamo vykdymo Sia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy, jskaitant ir netesybas, bei islaidy
atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir UZsakovas turés
teise taikyti vienasalj jskaitymg tokiy nuostoliy ir / ar papildomy islaidy sumoms,
iSskai¢iuodamas jas i$ visy pagal Sig Sutartj Rangovui mokétiny sumy uz suteiktas Paslaugas,
Rangovo pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimy.

Rangovas pilnai atsako bei atlygina visus UZsakovo nuostolius pagal treciyjy Saliy UZzsakovui
pareikstas pagrjstas teisines pretenzijas dél vykdant Sig Sutartj Rangovo ar jo pasamdyty
asmeny pazZeisty treCioms Salims priklausanciy patenty, autoriniy ar kity intelektinés
nuosavybés teisiy pazeidimy.

Jei Rangovas veluoja suteikti Paslaugas / atlikti Darbus ar Darby dalj (arba atlikti kitus
sutartinius jsipareigojimus), t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Paslaugy / Darby vykdymo
terminy, nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,1 proc. dydZio delspinigiai nuo
Paslaugy / neatlikty Darby kainos, jskaitant PVM, jei toks Sutarciai taikomas, uZ kiekvieng
uzdelsty kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei
toks Sutarciai taikomas.

Jei UZsakovas nepagrjstai neatsiskaito uZ primtas Paslaugas / priimtus Darbus per Sutartyje
nurodyta terming, nuo sekancios dienos Rangovo reikalavimu turi mokeéti Rangovui 0,1
proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos sumos, jskaitant PVM, jei toks Sutarciai
taikomas, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarciai taikomas.

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9 skyriuje nustatyty reikalavimy, ui
kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui
sumoketi 300 (trijy Simty eurys, 00 ct) EUR bauda.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas
kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienasalj
isskaitymga i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokeétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i$ Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata
galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar Zala buty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai
Paslaugy / Darby vykdymas sustabdomas dél defekty salinimo arba dél bet kokiy kity
priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.
Jei Rangovas, teikdamas Paslaugas / atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy
teisés akty reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko
baudas ar kitas sankcijas UZzsakovui, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus
pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas

islaidas.
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Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties 3aliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos LR civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr.840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi LR Vyriausybés 1997 kovo 13 d. nutarimu
Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo” ar jj pakeitianciais norminiais teisés aktais. Salys susitaria, kad
Pazymos dél nenugalios jégos aplinkybiy egzistavimo iSdavimas yra tik vienas i3 galimy
jrodymy, pagrindzianciy galimg nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, taciau ji gali bati
paneigta kitais jrodymais ar argumentais ir Salims neturi privalomos galios. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys LR teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo / Darby vykdymo terminas
pratesiamas laikotarpiui, skai¢iuojamam nuo 15.3 punkte apradyto momento iki tada, kai
nenugalimos jégos aplinkybés iSnyks.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo
momento.

Perduodamas Paslaugas (pasiraSydamas tiek tarpinius, tiek galutinj suteikty Paslaugy
priemimo — perdavimo akt3), Rangovas besalygiskai, neatSaukiamai, neatlygintinai,
neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybése perduoda iSimtinei UZsakovo
nuosavybei visas LT teisés aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninés ir
intelektinés nuosavybés teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant)
isimtines teises leisti arba uZdrausti Siuos veiksmus: atgaminti karinj bet kokia forma ar
badu, isleisti karinj, versti karinj, adaptuoti ar kitaip perdirbti karinj, platinti karinio
originalg ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybén arba valdymui, taip pat importuojant, eksportuojant, viedai rodyti karinio
originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip vieSai skelbti karinj, jskaitant jo
padaryma viesai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete).
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Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg Uzsakovui dél
bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda del UZsakovo kaltés.

17. GARANTIOS
Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams,
produktams, medZiagoms, jrengimams teisés aktuose nustatyta garantinj termina.
Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5
(penki) metai, pasléptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir
Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jrengimy ir
mechanizmy garantinis terminas —pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du)
metai. Rangovas uzZ Statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.
Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
uzduotyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos
uzbaigimo dokumenty gavimo Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinima, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti del Rangovo (ar subrangovy) kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima
UZzsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutraksta arba yra sustabdomas, Rangovas
privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo galiojima
tiek, kad jo galiojimo laikotarpis bty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino
metai.
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma turi bati ne maZesné kaip 5
(penki) procentai Sutarties kainos ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant
nuo galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo. Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas gali buti uztikrinamas:
j UZsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzZio piniginiu uZstatu;
pirmo pareikalavimo, UZsakovo naudai iduota banko garantija — LR ar uZsienyje registruoto
banko pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota Uzsakovo naudai lietuviy arba angly
kalba bei atitinkanti Sutarties Bendryjy salygy 17.5 ir 17.6 punkty reikalavimus.
ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy
prekybos ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees”
(Leidinio Nr.758). | banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad 3aliy gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos
teismuose.
Banko garantija turi bati pasirasyta juos isdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu,
atitinkancdiu Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 34 straipsnio 11 dalies
2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui pasibaigus 3
(trejy) mety statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj prasyma.

W
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Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Uisakovas, per garantinj laika nustates statinio defektus, privalo pareiksti rastiSka
pretenzijg Rangovui, nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus
Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laikg, UZsakovas
pats arba treiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defektg ir
atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio
aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks sia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas is
naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir tiesioging ar netiesioging
informacija, kurig Sutarties Salys gauna ar suZino viena i§ kitos vykdydamos Sutartj,
konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti trec¢iosioms 3alims
jokios informacijos, susijusios su Sutartimi ir / ar jos vykdymu, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal 3ig Sutartj paskleidima,
kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius. Konfidencialumo
jsipareigojimas galioja ir po Sutarties pasibaigimo, neterminuotai.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UiZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Paslaugy teikimo / Darby atlikimo terminus.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties Specialiosiose salygose.
Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties
Specialigsias sglygas, Rangovui pateikus statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo bei statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy kopijas, ir galioja iki visiSko abiejy Sutarties
3aliy jsipareigojimy jvykdymo, o garantiniai jsipareigojimai — iki garantinio laikotarpio
pabaigos.
Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty
visiskai jvykdyta Si Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI
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Sutartis gali bati kei¢iama LR teisés akty nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra
sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty Saliy atstovy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

UZsakovo atstovas, nekeisdamas Sutarties dalyko, Paslaugy apimciy, terminy ir kainos, turi
teise rastiSku Nurodymu pakeisti vieno darbo (Paslaugos) elementg kitu ar jj papildyti
atitinkamai sumazinant kit elementg, pakeisti nurodytg seka, metoda (Siuo atveju
Rangovas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis UZsakovo atstovo Nurodymais). Tokie
Sutarties pakeitimai neturi turéti jtakos pagrindinio Sutarties tikslo ir galutinio Sutarties
jvykdymo termino. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy
atstovy.

nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiskia gamtos ir Zmogaus
sukurtas fizines sglygas, kitas fizines klidtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas
Darbus susiduria statybvietéje, jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai
neapima klimatiniy salygy);

Uzsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima a) karus, karos veiksmus
(nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio priesy veiklg; b) 3alyje sukilima,
terorizmg, revoliucijg, perversmg, karine arba uzurpuota valdZig arba pilietinj karg; c)
maistg, pilietinius neramumus arba riauses 3alyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo
personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus
karo tikslais, sprogstamgsias medzZiagas, jonizuojancig radiacijg arba radioaktyvyjy
uzterStuma Salyje, nebent tai blty priskirtina, kad tokia karine ginkluote, sprogstamasias
medziagas, radiacija arba radioaktyvumga panaudoja Rangovas; e) garso arba virsgarsiniu
greiciu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uZémimga bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati
numatyta pagal Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo
personalas arba kiti asmenys, uz kuriuos atsako UZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir
(ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rupestingas Rangovas galéjo pagristai
pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasitlyma; h) bet kokj nenumatoma gamtos jégy veikima,
kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad baty galéjes imtis tinkamy
atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Specifikacijose, BréZiniuose, Ziniaras¢iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medzZiagy / jrangos del nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos) arba medziagy /
jrangos keitimas | analogiSskas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir techniniy
specifikacijy reikalavimus atitinkancias, ne blogesniy eksploataciniy savybiy medZiagas /
jranga;

batinybeé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai
susijusiy kity infrastrukttros projekty jgyvendinimo;

pagrjsti treciyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar)
dél kity priezasciy susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lésas;
ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy
pasikeitimo, jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
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20.2.11. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas
negali jvykdyti Uzsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidima
naudoti ekonomiskesnj darby sprendima;

20.2.12. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.13. deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidZianéiy dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, isdavimo;

20.2.14. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, jrangos ir / ar medziagy
instaliavimo/jrengimo vieta;

20.2.15. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1.  Jeigu Rangovui teikiant Paslaugas / vykdant Darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliuciy,
trukdanciy tinkamai teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai pranesti UZsakovui,
pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovo turi teisg prasyti
Uzsakovo sustabdyti Paslaugy teikima / Darby vykdymag, kol bus pasalinti nurodyti trukdZiai ar
kliatys. Uzsakovui sutikus, Paslaugos / Darbai gali bati sustabdomi tik minety aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma.

21.2.  Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Paslaugy /
Darby arba jy dalies vykdyma, gaves rastiska pranesima i$ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo/ Darby sustabdymas nereiSkia Sutarties nutraukimo.

21.3.  JeiUzsakovas sustabdo Paslaugy teikimg / Darby vykdymg daugiau nei 60 (3ediasdesimt) dieny
ne dél Rangovo kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas
gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Paslaugy teikima / Darby vykdyma per
30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

21.4.  Jeigu Paslaugos / Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Sutarties
Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesdama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje
nustatyta tvarka.

21.5.  Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Paslaugy
teikimo / Darby atlikimo termino pratesimo.

21.6.  Rangovas turi teise j Paslaugy teikimo / Darby vykdymo pratgsima, taciau tik tuo atveju, jei
tokiy aplinkybiy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grindZiama
batinybé pratesti Darby vykdymo laika, jokiu badu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu
tokiu atveju, Rangovas rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie
tai prane3a UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Nurodytas
aplinkybes vertina UZsakovas. UZsakovui sutikus, Paslaugy teikimo / Darby vykdymo
pratesimas galimas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22.1.  Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i3 Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél
apmokeéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas / Darbus, taip pat
dél atsakomybés nuostaty taikymo.

22.2.  Uisakovas turi teise vienasaliskai nutraukti 3ig Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu pries
ne trumpesnj negu 30 (trisdedimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar restrukturizavimo
bylos i3kélimo) arba iskeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa
nemokus, kaip tai numatyta LR bankroto jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
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jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
jsipareigojimy vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiciasi Rangovo organizaciné struktlra — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktdra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo;

kai paaiskéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas is Pirkimo procediros mutatis mutandis
taikant LR VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo (toliau — Komunalinio sektoriaus jstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi;

kai Rangovas sudaro subteikimo sutartj neinformaves UZsakovo;

jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Paslaugy / Darby Sutartyje
nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Paslaugy /
Grafiko tarpiniy ir /ar galutiniy terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Grafiko pazeidimo
gavimo Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepasiekia pagal Grafikg reikiamo
Paslaugy / Darby progreso (su Paslaugy / Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty
tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus Sutarties Bendryjy sglygy 21.4 punkte numatytg
atvejj);

Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Paslaugy / Darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Paslaugas / Darbus ir
nepaiso Uzsakovo Nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje;

kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateikia
naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

kai Sutartis buvo pakeista paZeidZziant Komunalinio sektoriaus jstatymo 97 straipsnj;

kai paaiskeéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos S3gjungos steigiamagsias
sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES1;

Sutarties Bendryjy salygy 21.4 punkte nurodytu atveju;

kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai¢iuoty netesyby, o Rangovo
jsiskolinimas virsija Sutarties 20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai taikomas);
dél kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje nurodytais
atvejais.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes UZsakova rastu pries
ne trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming 3iais atvejais:

kai UZsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o UZsakovo jsiskolinimas virsija Sutarties 20
proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai taikomas);

kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

vandens,

12014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarvbos direktyva 2014/25/ES dél subjektu. vykdanc¢iy veikla
energetikos, transporto ir pasto paslaugu sektoriuose. vvkdomu pirkimu, kuria panaikinama Direktyva
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kai keiciasi Uzsakovo organizaciné struktira— juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
ilaidos, taip pat netesybos gali buti vienasaliskai iSskaiciuojami i3 Rangovui mokétiny sumy ir
(arba) panaudojant Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaiciuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokéjimo.

Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj,
Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiradant
perdavimo — priémimo aktg perduoti visas / visus iki Sutarties suteiktas Paslaugas / atliktus
Darbus, jskaitant statybos darby Zurnala, iSpildomasias nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas
“Autodesk® AutoCad®” arba lygiaveréiame formate (DWG byly iSplétimas), medziagy ir
jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su
Paslaugomis / Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Paslaugos / Darbai
teisés akty nustatyta tvarka galety buti uzbaigti.

23. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutardiai ir visoms i§ ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi LR
teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bGti aiSkinama vadovaujantis LR teise.

Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél 3ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu / derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i3 3ios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu / derybomis, sprendZiami LR teismuose vadovaujantis LR teisés
akty nustatyta tvarka.

24. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uiZsienio subjektas,
susirasinéjimo dokumentai gali bati papildomai verciami j uZsienio kalbg — rusy, angly
kalba, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo islaidas). Visi
pranesimai, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba
iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé
viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeicia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo
kodai ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane3dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko 3iy reikalavimy, jai
tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusiy neigiamy
padariniy pasekmeés.

25. SUBRANGA
Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime
remési Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, specialisty ir (ar) subrangovy,
vykdysianciy Sutartj, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasialyme nurodyto Gkio subjekto, kurio
pajégumais rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar)
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savo pasitlyme nurodyto specialisto be UZsakovo sutikimo. Kei¢iamas tkio subjektas ir (ar)
specialistas turi turéti ne Zemesne, nei nurodyta Rangovo pasitlyme kvalifikacijg. Rangovo
tkio subjektas ir (ar) specialistas gali bati keiciamas tik Siais atvejais:

kai Rangovo tkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

kai Rangovo tkio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasciy (pavyzdZiui, ukio
subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus,
nutrakus teisiniams santykiams su Rangovu, tkio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas
vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.
Rangovas, siekdamas pakeisti Okio subjekta ir (ar) specialista, turi rastu informuoti
Uzsakovg ne veéliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiskg sutikima.
UZsakovui sutikus su tkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu
rastu sudaro susitarima dél Gkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurj pasira3o Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, norédamas pasitelkti subrangovus, kurie néra ukio subjektai, ne véliau negu
Sutartis pradedama wvykdyti, UZsakovui turi pranesti tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme
apie tai i anksto nepranesus UZsakovui. Subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms
Sutarties dalims, kurioms savo pasitilyme Rangovas numateé pasitelkti subrangovus, iSskyrus
atvejus, kai Rangovas pagrindZia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subrangova
batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma.

UZsakovas netikrins subrangovy, kurie néra ukio subjektai, kvalifikacijos.

Subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie 3ig galimybe
Uisakovas subrangova informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo
informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne veliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Uisakova. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir
subrangovu bus sudaroma trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokeéjimams.
Tridalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas nekeicia Rangovo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $i3 Sutartj jokiai
trediajai $aliai be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.
Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisés aktai.
Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Specialiyjy salygy lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny
parasais.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy
salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy

nuostatoms.
;W
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Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy buty, Rangovo pateiktas
pasitlymas ir jo paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos 3ios Sutarties dalys.

Esant neatitikimams ar prie§taravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama
pirmam pagal eiliskuma, nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, priedui.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiskumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba
Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.

Sutarties Salys, keisdamos Sutarties Bendryjy salygy nuostatas arba jas papildydamos, apie
tai nurodo Sutarties Specialiosiose salygose.




SHf-

LITTUVYDS AT
CHLILINRELIY INFRASTRYRTIROS DIRENCI/A

. AB,LIETUVOS GELEZINKELIAI*
GELEZINKELIU INFRASTRUKTUROS DIREKCIJOS
INFRASTRUKTUROS EKSPLOATACIJOS DEPARTAMENTAS

TINU
—Tnfrastruktiros eksploatacijos
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ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS GELEZINKELIO G. 14, VILNIUJE PASTATE
PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACLIA
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1. PIRKIMO OBJEKTAS:

Oro kondicionavimo sistemos Gelezinkelio g. 14, Vilniuje pastate projektavimas ir jrengimas,
BVPZ kodai: 71321000-4 Pastaty elektros instaliacijos ir mechaninés jrangos inZinerinio
projektavimo paslaugos, 45331220-4 Oro kondicionavimo jrengimo darbai.

Darby uzsakovas — AB ,Lietuvos gelezinkeliai“GeleZinkeliy infrastruktiros direkcijos
Infrastrukttiros eksploatacijos departamentas.

Pirkimo objekta sudaro projektavimo bei rangos darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Parengus techninj darbo projekty, bei atlikus oro kondicionavimo sistemos jrengima pastatas
GeleZinkelio g. 14, Vilniuje bus tinkamas ir galimas naudoti pagal paskirtj (administracinis).

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS
PASLAUGOS:

Projektavimo ir statybos rangos darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

3.2. statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04.:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*;

3.3. statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®;

3.4. statybos techniniu reglamentu STR2.09.02:2005 ,Sildymas, veédinimas ir oro
kondicionavimas®;

3.5. RSN 156-94 ,.Statybine klimatologija*;

3.6. Lietuvos higienos norma HN 69:2003;

3.7. Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos, Elektros jrenginiy jrengimo, Specialiyjy
patalpu ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo, Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisyklémis;

3.8, wvisais kitais taikomais ir taikytinais AB ,,Lictuvos gelezinkeliai*, Lietuvos Respublikos
ir Europos Sgjungoje galiojanéiais normatyviniais dokumentais ir standartais.

4. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS:

4.1.  Rengiant techninj darbo projekta, GeleZinkelio g. |4, Vilniuje administraciniame pastate
kiekvicnam auk$tui suprojektuoti reikiamo nominalaus $aldymo galingumo VRV (Variable
Refrigerant Volume) arba VRF (Variable Refrigerant Flow) bei trediam auk$tui Multi Split tipo
sistemas. Suprojektuotos ir jrengtos sistemos veikimo metu Siltuoju mety laikotarpiu turi uZtikrinti
darbo patalpy Silumines komforto aplinkos parametrus lengvo fizinio la kategorijos darbo sunkumo
sglygomis.

4.2. [vertinti esamus Silumos iSsiskyrimus nuo veikian¢ios kompiuterings ir buitines

technikos, §viestuvy, Zmoniy, $ilumos patenkanéios per atitvaras.
Y
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43. Kondicionavimo sistemy elektros maitinimui esamame jvadiniame PS skyde
suprojektuoti ir jrengti reikiamo galingumo automalinj jungiklj. Nuo automatinio jungiklio iki naujo
projoktuvjame  wodulinio, skirto kondicionavimo  sistemy  bloky  maitinimui, elektros skydo
suprojektuoti ir jrengti kabeling linija.

A4. Projektuojant naujy sistemy elektros maitinima, bitina apskaiiuoti ir, esant reikalui,
numatytj reikiama visy maitinimo grandiniy ir automatiniy jungikliy elektros skyduose
rekonstrukcijg. Skirstymo skydy, i§ kuriy bus maitinamos kondicionavimo sistemos, jvadiniy
elektros kabeliy gyslu skerspjivis turi buti pakankamas perduoti papildomus galingumus. Esant
ribiniam arba ncpakankamam kabeliy gysly skerspjiviui, bitina suprojektuoti ir pakloti naujus
kabelius su reikiamo skerspjivio varinémis gyslomis, arba atlikti skyduose prijungty skirstymo
grupiy kabeliniy linijy apkrovimy i$lyginimy faziniuose laidininkuose.

4.5. Suprojektuott 1t jrengti kondensato nuvedimo nuo vidiniy bioky sistemas, nuvedant
kondensato drenavimo vamzdZius j artimiausius pastaty kanalizacijos tinklus. Kondensato linijy.
prijungty pric kanalizacijos tinkly, pradZiosc numatyti sifonus,

4.6. Projektuojamos kondicionavimo jrangos energijos naudojimo efektyvumo SEER
(Seasonal Energy Elficiency Ratio) ir SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) koeficienlal luni
atitikti A+ arba aukstesnei klasei.

4.7. Numatyti visus bendrastalybinius atstatomuosius darbus: visuy skyliy grezimo,
pakahinamy lnhy demontavimo ir montavimo, luby ir sieny i§ gipsokartono atstatymo, plastikiniy
kanaly, elektros laidy tiesimo gofruotose vamzdZiuose, drenavimo vamzd#iy ticsimo, skyliy
urtaisymo, sieny nudaZymo ir kitus darbus.

4.8. Kondicionieriy vidiniy ir i3oriniy bloky tvirtinimo viety, vidiniy bloky tipy parinkimas
turi biiti nustatomas projektuojant ir derinamas su uzsakovu.

4.9. Sistemy varinius vamzdZius, jungianéius vidinius ir iSorinius blokus, trisakius kloti
plastikiniuose naujai formuojamuose kanaluose ir/arba virs pakabinamy luby. Variniai vamzdZiai,
jungiantys vidinius ir iSorinius blokus, turi bati patikimai izoliuoti.

4.10. Parengtas techninis darbo projektas turi bati suderintas su uZsakovu prie uZsakant ir
montuojant kondicionavimo jranga.

4.11. Visos rangovo jsigyjamos mediagos ir jrenginiai turi biti nauji, nenaudoti.

4.12. Darby atlikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimais.

4.13. Pastaty aukity planai su pazymétomis patalpomis, kuriose turi bati projektuojami
kondicionieriai, pateikti techninés specifikacijos 1 priede.

5. DOKUMENTAIL REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINEMS SAVYBEMS IR
KOKYBEI PATVIRTINTI:

5.. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIOLYMU:

5.1.1. Visi dokumentai pagal konkurso salygy reikalavimus.

5.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT SUTEIKTAS

PASLAUGAS:

5.2.1. Techninis darbo projektas ir i§pildomoji dokumentacija;

5.2.2. Atlikty darby aktas;

5.2.3. Darby priémimo — perdavimo aktas;

5.2.4. PVM saskaita taktira.

Suderinta:
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