

**STATYBOS DARBŲ, ĮRANGOS TIEKIMO, PROJEKTAVIMO IR
ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS INFRASTRUKTŪROS
VALDYMO, PRIEŽIŪROS IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
MECHANINIO-BIOLOGINIO APDOROJIMO PASLAUGOS**

SUTARTIS NR. MBA 2013/07/06

1 Tomas



Projektas „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009“ Statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugos

Rangos Sutartis Nr. MBA 2013/07/06

tarp:

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas 171780190, J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija/Užsakovu“)

ir

ūkio subjektų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį: UAB „Veistas“, įmonės kodas: 302803666, adresas: A. Juozapavičiaus pr. 21-19, LT-45256, Kaunas ir UAB „Plungės lagūna“, įmonės kodas 169901489, adresas Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ES Sanglaudos fondo ir Užsakovo lėšomis;
- (b) Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 122453 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Tiekėjo 2012 m. liepos 13 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009 sutarties „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus.

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - (a) Ši Rangos Sutartis,
 - (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
 - (h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),

(i) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.
5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.
6. **Priimtą sutarties sumą (įrangos įsigijimo, statybos bei paleidimo darbai) (be PVM) sudaro:**

28.894.500,00 Lt, (suma žodžiais dvidešimt aštuoni milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai litų),

PVM sudaro:

6.067.845,00 Lt, (suma žodžiais šeši milijonai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki litai)

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

34.962.345,00 Lt, (suma žodžiais trisdešimt keturi milijonai devyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki litai)

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

7. Užsakovas mokėjimus darys litais.
8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
9. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.
10. Sutarties galiojimo terminas **iki 2014 m. sausio mėn.**
11. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsimas, pratęsus projekto finansavimo administravimo sutartį.
12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

UŽSAKOVAS (PROJEKTO VYKDYTOJAS)/
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

Pasirašyta ir patvirtinta

RIMANTAS ADOMAITIS

DIREKTORIUS



Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimo sutartį

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
vardu

Data... 2013-07-12

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

ASTA RUGIENIUTĖ

DIREKTORĖ



Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimo sutartį

Ūkio subjektų grupė veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį: UAB „Veistas“ ir UAB „Plungės lagūna“ vardu

Data... 2013-07-12