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Kretingos rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama/ 2/ /7L p LA o WACL | 12 y A 4C

(vardas, pavard¢ ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVU), ir

Projekty rengimo centras, UAB (kartu su partneriu UAB Ecoage (kodas: 302945135)),

astovavjama____ (/oM sl hpey 1l 8 Serorloxitoe C/Z,O&&O

(vardas, pavarde ir pargigos)

(toliau - TTEKEJU),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. rugséjo 21 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros

paslaugy uzsakymy per CPO LT elektronini kataloga (vieSojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome §ia sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

L.I.1. CPO LT - vieSoji {staiga CPO LT, kuri atlieka prekiu, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tickéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.
1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliq teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teise:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti iuos subtiekéjus: Miltorija, MB, 303072940, fiz. asm. Sergejus Lamakovas, individualios veiklos
paZyméjimas Nr. 593065, UAB , Kcliy projektai®, 304161477. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtickéjai gali buti keic¢iami keiciant Pagrinding sutartj
Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatyme bei Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderintg Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika.

3.1.3. Su UZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarasa.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduoti.

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS isipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas bei pasiiilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Paslaugos buty teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojan&iomis teisés akty, reglamentuojanéiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutartics tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai sutcikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinan&iy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne veéliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafika ir raStu suderinti

jisu UZSAKOVU. /') /
/'/ Puslapis 1
4/}/”/




3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

3.2.6. Apic reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prics 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkregiai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Paslaugos tritkumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaikéjimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiu, galin¢iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenu, dokumenty triikuma,
realia tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia gréesmg Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant porcikiui, sutcikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, rastiskai suderinus su UZSAKOVU ju
kaina.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindinéje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apic sutciktas Paslaugas bei patcikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, israsyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugu eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpi TIEKEJO sutartiniams sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirtj, reikalingg tinkamai tcikti Paslaugas.

3.2.14. Be rastisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus {sipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai&iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
i§skyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI ratu paprasius, jam grazinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo projekta.

Pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anks¢iau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkre¢iu pakeitimu.

3.2.19. Istaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.20. Gauti statyba leidziant{ dokumenta. Gavus statyba leidZianti dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI Kartu su Statinio Nr:1 - 4 vnt. techninio

projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiraSytu Paslaugy pri¢émimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros uzsakymo atveju:

3.2.21. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.22. UZSAKOVUI parcikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieziiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita
(pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.23. Statinio projekto vykdymo prieZiiira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teisg:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizitiréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybeés ir atitiktics Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindings sutartics reikalavimy neatitinkan¢iy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindinéje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita i§taisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizés
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus.

3.4. UZSAKOVAS isipareigoja: /) /
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3.4.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio TIEKEJO prasymo gavimo suteikti {galiojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susij¢ su Paslaugy teikimu.

3.4.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

3.4.4. Sudaryti visas bitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, ra3tu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galintiu
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima.

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyjc numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskaiéiuotos visos TIEKEJO iglaidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaing yra jskaiciuotos visos TIEKEJO i3laidos, mokes&iai ir rinkliavos, bet negali biti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali vir§yti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biiti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas iSlaidas patvirtinan&iais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biti keiciama tik pasikeitus pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo isigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskai&iavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy pri¢émimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy pri¢émimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy kaina.

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo j{ pasirasyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuota atsisakyma pasirasyti.

4.5. Salims pasirasius Paslaugy priémimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktiira/saskaita-faktirg (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi buti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutart{ numatyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamai ir faktiSkai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindingje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tregiujy Saliu, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo is treCiyjy Saliy velavima.

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiskai suderintos su UZSAKOVU, taciau TIEKEJO dél kokiy nors priezas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.Uz projekto vykdymo pricziiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9.Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutartics mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vicsuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.
5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, W turi tci?
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oficialaus ispéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiciuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uZ kickviena uzdelsta diena. UZSAKOVAS priskai&iuota delspinigiy suma turi teisg isskaiciuoti i§ TIEKEJUI mokétiny sumy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy {sipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (desimties) procenty

Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo priemonés).

5.4. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy {sipareigojimy, t. y. véluoja apmokeéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos pricZastics, TIEKEJAS turi teisg

be oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio

delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai&iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo
gautas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltes UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy veéluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu ispéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutart bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uz sutartiniy [sipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI paprasius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakt jrodanéius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrindine sutartj arba nevykdancia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidi, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS ratu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo sipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybes vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutar¢iai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gincus, kylancius i Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradZia laikoma
dicna, kurig viena i§ Saliy patciké praSyma rastu kitai Saliai su sililymu pradeti derybas.

7.3. Nepavykus gindo iSspresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks ginas sprendziamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, i§skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis isigalioja nuo 2018-07-23 Pagrinding sutarti pasirasius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
ivykdymo uztikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindin sutartis galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindingjc sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj jspéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojim.

9.4. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta 3i Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj ispéjes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieziiiros Paslaugas, statinio stano trukmé 7~

) i
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ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindiné sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinima— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta sumai ne maZesnei nei 10 (de$imt) % Pagrindinés sutartics 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinés
sutarties {vykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos, po Pagrindinéje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy {sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindiné sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos, po Pagrindingjc sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maZiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galiojimas privalo biiti pratgstas. Siuo atveju paskutinio Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo pratgsimo terminas turi
biiti Iygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratesus Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS jgyja teisg reikalauti sumokéti visa Pagrindinés sutartics ivykdymo uztikrinime nurodyta suma.

10.3. Jei Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimu, UZSAKOVAS rastu
pareikalauja TIEKEJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinimo dokumenta tomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasiripina sutarties {vykdymo uztikrinimu, jam tenka prievol¢ atlyginti uztikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo dél TIEKEJO kaltés) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy sipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumokeéti visg Pagrindinés sutarties jvykdymo
uZtikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima, UZSAKOVAS ispéja apie tai

TIEKEJA ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties {vykdymo uZztikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
naujg Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju igyja teisg { visa Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinime nurodyta suma.

10.5. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas TIEKEJUI, jei jis laiku ir tinkamai jvykdeé visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity prieZaséiu.

10.6. Siekdamas uztikrinti Pagrindinés sutarties {vykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira$ymo, vietoje Pagrindinés
sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurodyta saskaita banke pervesti suma ne mazesng nei 10 (deSimt) % Pagrindinés

sutarties kainos. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKEJUI tik tinkamai jvykdzius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

ivykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy. TIEKEJUI nejvykdzius savo sutartiniy jsipareigojimy ar Pagrinding sutartj

nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa $iame punkte nurodyta | UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negrazinama.

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy istatyme, { visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuozitira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindinés sutartics pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises { kurinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI sutcikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projckting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrinding sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkanéiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimuy, i§skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be iSankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, iskyrus Lictuvos Respublikos istatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vic§inama Lietuvos Respublikos

Viesyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

e
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13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
13.1.1. 1 pricdas. TIEKEJO pasiiitymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT clektronin kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy pri¢émimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektavimo uzduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (Uzsakyta: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Kretingos rajono savivaldybés administracija Projekty rengimo centras, UAB

Adresas: Savanoriy g. 29A, LT-97111 Kretinga, Klaipédos apskritis Adresas: Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188715222 Kodas: 300612420

PVM kodas: - PVM kodas: LT100003110518

A.s.Nr.: LT 734010041800000035, AB DNB bankas A.s.Nr.: LT137300010097070341, AB Swedbank

Tel.: 8 445 53 141 Tel.: 852314672

Faks.: 8 445 52 448 Faks.: 852760037

El pastas: savivaldybe@kretinga.lt EL pa3tas: info@pre.lt

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavard‘é, pareigos:mzta/ %L(‘/ﬁ 4 Vardas, pavardé, pareigos: M_/M '/_-
" R * » » -
A & e shoprioed /»wbeézzj v lopar
- o

Anecilis
. Tel: X 448 3544 Tel.: 3650 79 #9

PasiraSantis asmuo: Pasirasantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

wUios aua LAOULRY QLU
- AAYYRNATAOL (04
Parasas: .

Data: &'C‘i" ’P; ~-4{%
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Pagrindinés sutarties CPO112853 priedas Nr. 1
O/- F43

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Nidos gatvés, Kretingos m. (ruoZas nuo sankryzos sfi
Klaipédos gatve iki Zemés sklypo adresu Nidos g.
33A, Kretinga) kapitalinio remonto projektas
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Nidos g. 33A, Kretinga

Projekto raisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: InZinerinis statinys
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: Néra

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: Neéra

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 400000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 8800,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 4
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (batiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisickimo

3. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

4. Dujotiekio

5. Elektrotechnikos

6. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo

8. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 150 k.d.

Ar uzsakovas uZzsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas i Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutarciy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali bati sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto pricziiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 210 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 360

Suma be PVYM, EUR: | 8900.00

21 % PVM: | 1869.00

Suma su PYM, EUR: [10769.00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tatiau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 360

Suma be PVM, EUR: | 8900.00
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21 % PVM: [ 1869.00

Suma su PVM, EUR:[10769.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, ta¢iau vienam objektui, esan¢iam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmé.
PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi biti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir Kity statybos bei projektavimo veiklg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

L. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojan&iais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

2. Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tickéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jj kei¢ianio, teisés akto nuostatas.

3 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biiti tokios
sudeéties bei apimties, kad pagal jj biity galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy triikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statybg leidZiantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (perkan&iosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkan&ioji organizacija).

5 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkanciosios organizacijos nurodyta skaitiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkanciai organizacijai atskirai nurodzius.

6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 8 priedo 47 punktu, tickéjas negali teikti duomeny apie projektg (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j jj perdavimas perkan¢iajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

7. Perkantiajai organizacijai nurodZius, tiekéjas atlicka statinio projekto vykdymo prieZiiira, kuri apima projekte numatyty darby
prieZiiirg, nustatyty STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas*, projekto vykdymo prieZiiiros vadovams projekto

vykdymo prieZiiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **
Sklypo topografinés nuotraukos parengimas
InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas
Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukcijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas
Pastato energinio audito atlikimas

Statinio ekspertizés atlikimas

bed B B Pt Bl ol g oo [ [

0. Projckto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Kretingos rajono savivaldybés administracija Projekty rengimo centras, UAB
Adresas: Savanoriy g. 29A, LT-97111 Kretinga, Klaipédos apskritis Adresas: Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius, Vilniaus apskritis ’

Kodas: 188715222 Kodas: 300612420 ﬂ /
=)
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PVM kodas: -

A.s.Nr.: LT 734010041800000035, AB DNB bankas

Tel.: 8 445 53 141
Faks.: 8 445 52 448

PVM kodas: LT100003110518

A.s.Nr.: LT137300010097070341, AB Swedbank
Tel.: 852314672

Faks.: 852760037

El pastas: savivaldybe@kretinga.lt El. pastas: info@prc.1t

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardg, pareigos: \ZLM MMC

{6 i wadd valopsy® prowhliy cvoclosdds
8 7 c
Tel:_ % 4bS 3541k Tel.: BE50 79 7629
Pasirasantis asmuo: PasiraSantis asmuo:
Vardas pavardc pareigos: | Yool sz A" ML ‘J:,J, 4{!«@ u ?‘”}uVardas pavarde
5 A 71 "'~Lnr;.-‘-):\7’4 e ";u yu'wﬂ W i
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Pagrindinés sutarties {CPO LT pirkirr

is] priedas Nr. 2

PASLAUGY TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
[Data]

TIEKEJO pavadinimas:
UZSAKOVO pavadinimas:

TIEKEJAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)
Pas dini suteikimo suteikimo suteikimo Paslaugy (etapo)
asiaugy pavacinimas terminas (k. d.) | pradios data pabaigos data kaina, Eur
UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, Vardas,
pavarde: pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:




Pagrindinés sutarties {CP is] priedas Nr. 3

PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo isipareigojimus pagal Pagrindinés sutarties Nr. ..........cccceee...

Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapa ir suteiké UZSAKOVUI &ias paslaugas:
Ivykdyta
E‘: Paslaugy pavadinimas s;;;zz;eanfi‘tnaat,yéa nuo Sutarties pradZios atastli’arﬁiiltrazrnesi
% € % €
1.
2.
3.
4.
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
Papidomy pasiaugy pavadinimas "o Sutarties radion. | ataskantin menes
% € % €
5.
6.
Ve
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
IS VISO BE PVM:
PVM:
IS VISO SU PVM:

Suma ZodZziu:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukitiau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, Vardas,

pavarde: pavarde:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV.



‘Kr‘tmoos rajono savivaldybés
adrmmstracuos direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. STATYTOJAS

rajono savivaldybé, jstaigos kodas 188715222,
Savanoriy g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo:
Kretingos rajono savivaldybes administracijos  Vydmanty
senitinijos senifinas Rimvydas Sakinis, tel. 8 648 45 805, el.pastas:
rimvydas.sakinis@kretinga.lt

Kretingos

2. PROJEKTO
PAVADINIMAS

Nidos gatvés, Kretingos m. (ruozas nuo sankryZos su Klaipédos
gatve iki Zemés sklypo adresu Nidos g. 33A, Kretinga) kapitalinio
remonto projektas.

(Tikslinti projektavimo metu)

3. STATINIO ADRESAS

Nidos g. KT8174 ir dalis KT8137, Kretingos m.

4. STATINIU RUSYS PAGAL
NAUDOJIMO PASKIRT]

Susisiekimo komunikacijos.

5. STATYBOS RUSIS

Kapitalinis remontas
(Tikslinti projektavimo metu)

6. STATINIO KATEGORIJA

Nesudétingas statinys.

5. PROJEKTO PARENGIMO
ETAPAS

Techninis darbo projektas.

6.ESAMU IR
PROJEKTUOJAMU
STATINIU DUOMENYS

Esami statiniy duomenys:

Gatves kategorija — D2;

KT8174 gatvés pradzia — sankryza su Klaipédos gatve;
KT8174 gatvés pabaiga — sankryZa su Nidos gatve KT8137;
KT8137 gatvés pradzia — sankryza su Klaipédos gatve;
KT8137 gatvés pabaiga — ties Zemés sklypu andresu Nidos g.
33A, Kretingos m;

Gatves ilgis KT8174 — apie 0,100 km;

Gatves ilgis KT8137 — apie 0,513 km;

Gatveés plotis —nuo 3 m iki 8,5 m;

Pésc¢iyjy takai — néra;
Lietaus kanalizacija — yra vienas senas lietaus surinkimo
Sulinys;

Gatves apSvietimas — yra, pasenusi ap3vietimo sistema;

NuovaZos | aplinkinius Zemés sklypus, Zvyro dangos;
InZineriniai tinklai — gatve kerta orinés elektros perdavimo linijos;
poZemines dujotiekio, nuoteky kanalizacijos, vandentiekio, Zemos
itampos elektros ir ry$iy komunikacijos (visi inZineriniai tinklai
tikslinami topografinés nuotraukos rengimo metu);




Gatvés preliminarios projektavimo ribos:

Projektuojamy statiniy duomenys:

Projektu numatoma remontuoti Nidos gatve esanCig Kretingos
mieste KT8174 ir dalj KT8137. Projektu numatoma jrengti
asfalto danga, LED gatvés ap§vietima, pés¢iujy ir dviraéiy taka,
lietaus kanalizacija.

Gatvés projektavimo prad21a — KT8174 sankryza su Klalpedos
gatve; '
Gatveés projektavimo pabaiga — KT8137 ties Zemés sklypu adresu
Nidos g. 33A, Kretingos m;

Projektuojamos gatvés ilgis — apie 0,420 km;

Gatvés juosta tarp raudonujy linijy — 12,0 m arba iki artimiausiy
suformuoty Zemés sklypy;

Gatves vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m;

Eismo juosty skaicius — 2;

PésCiyjy ir dviraciy taka numatyti gatvés vaziuojamojoje dalyje
panaudojant vertikaly ir horizontalyjj Zenkhmmq arba numatant
Saligatvy;

VaZiuojamaja dalj nuo péséiyjy tako atskirti iskiliomis salelémis
ir horizontaliu  Zenklinimu. Iskiliose salelése numatyti
krimy/medziy sodinimq ir vietq kelio Zenklams (3is sprendinys
naudojamas jei pés€iyjy ir dviraciy takas bus numatomas
vaziuojamojoje dalyje);

Gatve pritaikyti Zmoniy su negalia judéjimo reikméms;

Numatyti biitinas eismo saugumo ir reguliavimo iniinerines
priemones;

Numatyti LED gatvés apSvietimo tinkly jrengimg; Numatyti
naujas ap$vietimo atramas, apSvieliant gatve, sankryZas;
Pasijungimg ir ap$vietimo vieta tikslinti projektavimo metu;
Numatyti | darby zong patenkandiy inZineriniy tinkly
apsaugojimo ar iskelimo sprendinius;

Parengti ESO dalies projekta, numatant esamy ESO tinkly
i8keélima; '

Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy
Zeldiniy Salinima;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy




normatyviniy dokumenty reikalavimus;

[ kaing jskaiciuoti topografinés nuotraukos parengima;

I$siimti visas reikiamas projektavimo salygas ir projekta suderinti
su visomis reikalingomis institucijomis;

Pastaba: statiniy sprendiniai ir parametrai tikslinami projektavimo
metu.

7. RENGIANT TECHNINI
PROJEKTA VADOVAUTIS

Lietuvos  Respublikos  jstatymais, Statybos techniniais
reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojanéiais teisés
aktais. .

Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu (toliau -
Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinima, turi
parengti poveikio apiinkai vertinimo ataskaitg ir turéti
atsakingos institucijos sprendimg ar atrankos i§vada (kopija) arba
jeigu, vadovaujantis Planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti
neprivaloma, pateikiamas iSsamus paaiskinimas kodél projektui
netaikomas reikalavimas dél poveikio aplinkai vertinimo.

8. STATYTOIO
PATEIKIAMU )
DOKUMENTU SARASAS

Projektavimo uzduotis, 3 lapai.

9. STATINIO PROJEKTO Privaloma.

EKSPERTIZES

PRIVALOMUMAS

10. STATINIO Projektas ruosiamas vienu etapu.

PROJEKTAVIMO

EILISKUMAS

11. PROJEKTO DERINIMO Projekto sprendiniai derinami su Statytoju.

SU STATYTOJU

NURODYMAI

10. PROJEKTINES UzZsakovui pateikiami 4 suderinto ir patvirtinto techninio darbo
DOKUMENTACIIOS projekto egzemplioriai bei skaitmeninéje versijoje: pdf. ir dwg.
SKAICIUS

Vydmanty senitinijos senitinas

Techninis projektas privalo biti pateikti valstybine kalba.

o

= Rimvydas Sakinis

-



