

MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	95,00	19,95	114,95
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	120,25	25,25	145,50
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	135,00	28,35	163,35
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	135,00	28,35	163,35
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	4,00	0,84	4,84
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	40,00	8,40	48,40
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	200,00	42,00	242,00
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	350,50	73,61	424,11
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	1000,00	210,00	1210,00
10.	Asfalto dangų sutaisyčių paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	360,53	75,71	436,24
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	200,10	42,02	242,12
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	180,00	37,80	217,80
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu	100 m ²	350,00	73,50	423,50

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkažnis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	su dolomitiniu mišiniu 0/16				
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	1700,00	357,00	2057,00
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	250,00	52,50	302,50
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	450,00	94,50	544,50
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	300,00	63,00	363,00
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	20,00	4,20	24,20
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	120,00	25,20	145,20
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m ²	900,00	189,00	1089,00
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	80,00	16,80	96,80
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	1100,00	231,00	1331,00
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	1300,00	273,00	1573,00
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbi/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m ²	950,00	199,50	1149,50
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m ²	110,00	23,10	133,10
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1200,00	252,00	1452,00
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1200,00	252,00	1452,00
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1000,00	210,00	1210,00
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
33.	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	800,00	168,00	968,00
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	92,00	19,32	111,32
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu,	100 m ²	900,00	189,00	1089,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h				
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	750,00	157,50	907,50
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	800,00	168,00	968,00
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	5,30	1,11	6,41
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	450,00	94,50	544,50
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	60,00	12,60	72,60
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	6000,00	1260,00	7260,00
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1900,00	399,00	2299,00
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	400,00	84,00	484,00
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	100,00	21,00	121,00
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu	1000 m ²	700,00	147,00	847,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkažnis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	būdu, kai gruntas II grupės				
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	100,00	21,00	121,00
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	80,00	16,80	96,80
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	30,00	6,30	36,30
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	400,00	84,00	484,00
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	22,00	4,62	26,62
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono	m	35,00	7,35	42,35

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	pagrindo				
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	70,00	14,70	84,70
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	30,00	6,30	36,30
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	32,00	6,72	38,72
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	17,00	3,57	20,57
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	60,00	12,60	72,60
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skallos įrengimas fr 16/32	100 m ²	400,00	84,00	484,00
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	400,00	84,00	484,00
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	680,00	142,80	822,80
69.	Šulinių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	400,00	84,00	484,00
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	140,00	29,40	169,40
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	Vnt.	120,00	25,20	145,20
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	350,00	73,50	423,50
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	200,00	42,00	242,00
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	350,00	73,50	423,50

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	150,00	31,50	181,50
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	950,00	199,50	1149,50
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	250,00	52,50	302,50
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	2100,00	441,00	2541,00
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	2300,00	483,00	2783,00
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1400,00	294,00	1694,00
81.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	2500,00	525,00	3025,00
82.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	2600,00	546,00	3146,00
83.	Dangos iš granitinių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	4000,00	840,00	4840,00
84.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1700,00	357,00	2057,00
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	20,00	4,20	24,20
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	30,00	6,30	36,30
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	9,00	1,89	10,89
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	16,00	3,36	19,36
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	2900,00	609,00	3509,00
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2200,00	462,00	2662,00
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2500,00	525,00	3025,00
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2400,00	504,00	2904,00
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	320,00	67,20	387,20
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	400,00	84,00	484,00
96.	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	1900,00	399,00	2299,00
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	1600,00	336,00	1936,00
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	48,00	10,08	58,08
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	34,00	7,14	41,14
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	265,00	55,65	320,65
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	1760,00	369,60	2129,60
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2100,00	441,00	2541,00
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3500,00	735,00	4235,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapai 40t apkrovai)	Vnt.	380,00	79,80	459,80
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	40,00	8,40	48,40
106.	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m³	570,00	119,70	689,70
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m³	800,00	168,00	968,00
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m³	35,00	7,35	42,35
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m³	700,00	147,00	847,00

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Bartulis

(Užsakovo atstovo pareigos)



(Signature)
(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Generalinis architektas
Juozas Aleksa

(Rangovo atstovo pareigos)



(Signature)
(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. liepos 3 d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-807
 5 priedas

RANGOVO SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Subrangovo (-ų), ar subtiektėjo (-ų) pavadinimas	Perduodamų darbų sąrašas
UAB „Bendrieji statybų projektai“	Statinio projektų parengimas
UAB „SROS“	Inžinerinių tinklų įrengimo darbai
MB „Altagis“	Topografinės nuotraukos, kadastrinių matavimų bylos ir išpildomosios (kontrolinės-geodezinės) dokumentacijos parengimo darbai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

Antanas Bartulis

Atstovo pareigos

A.



(parašas, data)

(vardas, pavardė)



Atstovo pareigos

Generalinis direktorius
 Juezas Aleksa

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. liepos 3 d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-807
 6 priedas


UŽSAKOVYTO DARBUOTOJŲ IR ASMENŲ ATSAKINGŲ UŽ PRELIMINARIOSIOS IR PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos
	Statinio statybos vadovas
	Statinio statybos vadovas
	Statinio statybos vadovas
	Specialiųjų darbų vadovas
	Projekto vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Projekto dalies vadovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

Antanas Baršys

(Užsakovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Generalinis direktorius
 Juozas Aleksa

(Rangovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. liepos 3
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-887
 4 priedas

MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	315,00	66,15	381,15
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	472,50	99,23	571,73
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	525,00	110,25	635,25
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	577,50	121,28	698,78
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	52,50	11,03	63,53
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	26,25	5,51	31,76
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	315,00	66,15	381,15
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	525,00	110,25	635,25
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	787,50	165,38	952,88
10.	Asfalto dangų sutaisyty paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	378,00	79,38	457,38
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	535,50	112,46	647,96
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	378,00	79,38	457,38
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	100 m ²	430,50	90,41	520,91

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	2494,57	523,86	3018,43
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	498,92	104,77	603,69
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	787,50	165,38	952,88
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	367,50	77,18	444,68
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	23,10	4,85	27,95
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	172,86	36,30	209,16
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m ²	1885,34	395,92	2281,26
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	188,54	39,59	228,13
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	2027,70	425,82	2453,52
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	2302,74	483,58	2786,32
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	143,92	30,22	174,14
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio	100 m ²	1886,41	396,15	2282,56

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	mišinio AC 11 VS				
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m ²	235,80	49,52	285,32
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	2283,32	479,50	2762,82
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m ²	142,71	29,97	172,68
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	2265,43	475,74	2741,17
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m ²	141,59	29,73	171,32
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1939,18	407,23	2346,41
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m ²	193,91	40,72	234,63
33.	4 cm storio virš.dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1876,28	394,02	2270,30
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	234,54	49,25	283,79
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1955,92	410,74	2366,66
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD	100 m ²	195,59	41,07	236,66

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	prie normatyvų pridėti arba atimti				
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1869,25	392,54	2261,79
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	233,66	49,07	282,73
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1885,34	395,92	2281,26
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	3,36	0,71	4,07
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	703,50	147,74	851,24
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	27,30	5,73	33,03
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	8400,00	1764,00	10164,00
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1963,50	412,34	2375,84
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	693,00	145,53	838,53
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	787,50	165,38	952,88

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	3675,00	771,75	4446,75
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	84,00	17,64	101,64
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	803,25	168,68	971,93
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	80,33	16,87	97,20
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	750,75	157,66	908,41
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	100 m ²	75,08	15,77	90,85
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	698,25	146,63	844,88
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	69,83	14,66	84,49
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	54,92	11,53	66,45
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	698,25	146,63	844,88
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	69,83	14,66	84,49
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	624,75	131,20	755,95

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>[kainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>[kainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	62,48	13,12	75,60
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	m	39,27	8,25	47,52
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	53,97	11,33	65,30
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	52,50	11,03	63,53
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	58,80	12,35	71,15
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	13,65	2,87	16,52
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	44,52	9,35	53,87
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	100 m ²	787,50	165,38	952,88
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	1170,75	245,86	1416,61
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	1748,25	367,13	2115,38
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	273,00	57,33	330,33
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	87,15	18,30	105,45
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaugštinimas	Vnt.	87,15	18,30	105,45
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	364,35	76,51	440,86

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>[kainis, Eur/be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>[kainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	135,45	28,44	163,89
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	693,00	145,53	838,53
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	91,35	19,18	110,53
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	762,30	160,08	922,38
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	283,50	59,54	343,04
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	2919,00	612,99	3531,99
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	3234,00	679,14	3913,14
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1764,00	370,44	2134,44
81.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	2604,00	546,84	3150,84
82.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	2709,00	568,89	3277,89
83.	Dangos iš granitinių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	4914,00	1031,94	5945,94
84.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1764,00	370,44	2134,44
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	23,10	4,85	27,95
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	38,85	8,16	47,01
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	14,70	3,09	17,79

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	15,75	3,31	19,06
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	2637,60	553,90	3191,50
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	1018,50	213,89	1232,39
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2060,10	432,62	2492,72
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2480,10	520,82	3000,92
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2270,10	476,72	2746,82
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	315,00	66,15	381,15
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	315,00	66,15	381,15
96.	Pogriovinio drenazo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	27,30	5,73	33,03
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	2625,00	551,25	3176,25
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	31,50	6,62	38,12
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	27,30	5,73	33,03
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	136,50	28,67	165,17

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2856,00	599,76	3455,76
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3066,00	643,86	3709,86
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3276,00	687,96	3963,96
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	Vnt.	559,65	117,53	677,18
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	51,45	10,80	62,25
106.	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m³	372,75	78,28	451,03
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m³	2210,25	464,15	2674,40
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m³	25,76	5,41	31,17
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m³	1102,50	231,53	1334,03

Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Vykdomasio direktorius
Povilas B. Bavičius

Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)



2018 m. liepos 3 d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-807
 5 priedas

RANGOVO SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS


eil. Nr.	Subrangovo (-ų), ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas	Perduodamų darbų sąrašas
1.	Stasio Pakarklio įmonė	Specialieji statybos darbai
2.	UAB „Šiaulių hidroprojektas“	Statinio projektų parengimas
3.	MB „InovaSola“	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

Antanas Bartulis

(Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

(Rangovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. liepos 3 d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-807.
 6 priedas

RANGOVO DARBUOTOJŲ IR ASMENŲ ATSAKINGŲ UŽ PRELIMINARIOSIOS IR PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos
1.		Statinio statybos darbų vadovas
2.		Specialiųjų darbų vadovas
3.		Projekto vadovas, projekto dalies vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

Antanas Batulius

(Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.




(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Vykdomasis direktorius
 Povilas Batavičius

(Rangovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. *liepos 3* d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-*107*
 4 priedas

MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	2600,00	546,00	3146,00
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	3900,00	819,00	4719,00
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	4550,00	955,50	5505,50
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	4810,00	1010,10	5820,10
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	500,00	105,00	605,00
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	650,00	136,50	786,50
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	700,00	147,00	847,00
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	800,00	168,00	968,00
10.	Asfalto dangų sutaisyty paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	595,40	125,03	720,43
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	1407,90	295,66	1703,56
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	975,00	204,75	1179,75
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	100 m ²	1082,90	227,41	1310,31

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	2382,90	500,41	2883,31
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	477,10	100,19	577,29
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	867,10	182,09	1049,19
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	975,00	204,75	1179,75
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	487,50	102,38	589,88
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	16,90	3,55	20,45
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m ²	1625,00	341,25	1966,25
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	325,00	68,25	393,25
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	1732,90	363,91	2096,81
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	1816,10	381,38	2197,48
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	451,10	94,73	545,83
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio	100 m ²	1517,10	318,59	1835,69

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	mišinio AC 11 VS				
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m ²	438,10	92,00	530,10
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1797,90	377,56	2175,46
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1797,90	377,56	2175,46
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1407,90	295,66	1703,56
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m ²	438,10	92,00	530,10
33.	4 cm storio virš.dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1300,00	273,00	1573,00
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1192,10	250,34	1442,44
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD	100 m ²	432,90	90,91	523,81

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	prie normatyvų pridėti arba atimti				
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1192,10	250,34	1442,44
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1300,00	273,00	1573,00
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	2,38	0,50	2,88
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	650,00	136,50	786,50
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	27,08	5,69	32,77
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	5421,00	1138,41	6559,41
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1407,90	295,66	1703,56
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	867,10	182,09	1049,19
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	650,00	136,50	786,50

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	432,90	90,91	523,81
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	379,60	79,72	459,32
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	1354,60	284,47	1 639,07
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	542,10	113,84	655,94
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	1354,60	284,47	1 639,07
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	542,10	113,84	655,94
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	1354,60	284,47	1 639,07
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	542,10	113,84	655,94
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	58,00	12,18	70,18
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	1192,10	250,34	1 442,44
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	975,00	204,75	1 179,75

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	432,90	90,91	523,81
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	m	13,00	2,73	15,73
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	16,80	3,53	20,33
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	18,46	3,88	22,34
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	18,46	3,88	22,34
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	9,75	2,05	11,80
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	10,30	2,16	12,46
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skalos įrengimas fr 16/32	100 m ²	920,40	193,28	1113,68
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	487,50	102,38	589,88
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	704,60	147,97	852,57
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	27,08	5,69	32,77
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	27,08	5,69	32,77
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	Vnt.	23,83	5,00	28,83
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	276,25	58,01	334,26

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	16,25	3,41	19,66
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	325,00	68,25	393,25
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	108,33	22,75	131,08
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	162,50	34,13	196,63
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	975,00	204,75	1 179,75
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	1895,40	398,03	2293,43
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	2004,60	420,97	2425,57
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1354,60	284,47	1639,07
81.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	1679,60	352,72	2032,32
82.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	1679,60	352,72	2032,32
83.	Dangos iš granitinių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	5957,90	1251,16	7209,06
84.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1354,60	284,47	1639,07
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	8,67	1,82	10,49
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	10,30	2,16	12,46
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8,67	1,82	10,49

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	10,30	2,16	12,46
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	1679,60	352,72	2032,32
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	920,40	193,28	1 113,68
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1755,00	368,55	2 123,55
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1885,00	395,85	2280,85
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1937,00	406,77	2343,77
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	325,00	68,25	393,25
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	270,83	56,87	327,70
96.	Pogrivio drenazo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	2707,90	568,66	3276,56
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	7046,00	1479,66	8525,66
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	5,95	1,25	7,20
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	7,05	1,48	8,53
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	379,60	79,72	459,32

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2707,90	568,66	3276,56
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2817,10	591,59	3408,69
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3792,10	796,34	4588,44
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	Vnt.	379,17	79,63	458,80
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	270,83	56,87	327,70
106.	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m ³	81,25	17,06	98,31
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m ³	920,40	193,28	1113,68
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m ³	7,05	1,48	8,53
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m ³	867,10	182,09	1049,19

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Baršulis

(Užsakovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

A.C.B.
(Rangovo atstovo pareigos)

A.V.

02.01.2018
(parašas, data)

10015 Šilmanas
(vardas, pavardė)

2018 m. *liepos 3* d.
Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-*807*
5 priedas

RANGOVO SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), ar subtiektėjo (-ų) pavadinimas	Perduodamų darbų sąrašas
1.	UAB „Plentprojektas“	Statinio projektų parengimas

Siaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Bartulis

(Užsakovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

A.C.B.

(Rangovo atstovo pareigos)

A.V.

02.07.2018

(parašas, data)

Ignas Šikma

(vardas, pavardė)

2018 m. liepos 3 d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-807
 6 priedas

RANGOVO DARBUOTOJŲ IR ASMENŲ ATSAKINGŲ UŽ PRELIMINARIOSIOS IR PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos
1.		Statinio statybos vadovas ir statinio specialiųjų darbų vadovas
2.		Projekto vadovas, projekto dalies vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas

Siaulių miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

Antanas Barfalis

(Užsakovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

A.C.B.
 (Rangovo atstovo pareigos)
 A.V.

02.07.2018
 (parašas, data)

12014 Šilutė
 (vardas, pavardė)