



Supaprastinto atviro konkurso
sąlygų I priedas

Akcinė bendrovė „A.C.B.“

Adresas: Ziepniekalna g. 21a, Ryga, LV-1004, Latvija; tel. +371 67627782; fax. +371 67 606 386;
įmonės kodas 40003095713, PVM mokėtojo kodas LV40003095713

PASIŪLYMAS

**DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO**

2018-05-16

(data)

Ryga

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AS "A.C.B." 40003095713
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ziepniekalna g. 21A, LV-1004 Ryga, Latvijos Respublika
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Igors Šihmans, valdybos narys
Telefono numeris	+371 67627782
Fakso numeris	+371 67 606 386
El. pašto adresas	acb@acb.lv

/Pastaba. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subteikėjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Plentprojektas“
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Gedimino pr.41.1, Vilnius, LT01109
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subrangovo (ų), subteikėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti	Audrius Šulga
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	16,16 %

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
2. Užtikriname, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.
3. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	2600,00	546,00	3146,00
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	3900,00	819,00	4719,00
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	4550,00	955,50	5505,50
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	4810,00	1010,10	5820,10
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	500,00	105,00	605,00
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	650,00	136,50	786,50
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	700,00	147,00	847,00
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	800,00	168,00	968,00
10.	Asfalto dangų sutaisyty paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	595,4	125,034	720,43
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	1407,9	295,659	1 703,56
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	975	204,75	1 179,75
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	100 m ²	1082,9	227,409	1 310,31
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	2382,9	500,409	2 883,31
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	477,1	100,191	577,29
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	867,1	182,091	1 049,19
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	975	204,75	1 179,75
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas	100 m ²	487,5	102,375	589,88

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	bitumine emulsija				
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	16,9	3,549	20,45
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m²	1625	341,25	1 966,25
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m²	325	68,25	393,25
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m²	1732,9	363,909	2 096,81
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m²	1816,10	381,381	2 197,48
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m²	451,10	94,731	545,83
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m²	1517,1	318,591	1 835,69
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m²	438,10	92,001	530,10
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m²	1797,90	377,559	2 175,46
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m²	432,9	90,909	523,81
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m²	1797,90	377,559	2 175,46
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m²	432,9	90,909	523,81
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m²	1407,9	295,659	1 703,56
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m²	438,10	92,001	530,10
33.	4 cm storio virš.dangos sl. iš AC 11 VN	100 m²	1300	273	1 573,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h				
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	432,9	90,909	523,81
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1192,1	250,341	1 442,44
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	432,9	90,909	523,81
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1192,1	250,341	1 442,44
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	432,9	90,909	523,81
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1300	273	1 573,00
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	2,38	0,4998	2,88
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	650	136,5	786,50
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	27,08	5,6868	32,77
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	5421	1138,41	6 559,41
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1407,9	295,659	1 703,56
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	867,1	182,091	1 049,19
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	650	136,5	786,50
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	432,9	90,909	523,81

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darby/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniui pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	379,6	79,716	459,32
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	1354,6	284,466	1 639,07
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	542,1	113,841	655,94
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	1354,6	284,466	1 639,07
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	542,1	113,841	655,94
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	1354,6	284,466	1 639,07
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	542,1	113,841	655,94
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	58	12,18	70,18
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	1192,1	250,341	1 442,44
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	432,9	90,909	523,81
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	975	204,75	1 179,75
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	432,9	90,909	523,81
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	m	13	2,73	15,73
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	16,8	3,528	20,33

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	18,46	3,8766	22,34
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	18,46	3,8766	22,34
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	9,75	2,0475	11,80
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	10,3	2,163	12,46
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	100 m ²	920,4	193,284	1 113,68
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	487,5	102,375	589,88
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	704,6	147,966	852,57
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	27,08	5,6868	32,77
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	27,08	5,6868	32,77
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	Vnt.	23,83	5,0043	28,83
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	276,25	58,0125	334,26
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	16,25	3,4125	19,66
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	325	68,25	393,25
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	108,33	22,7493	131,08
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	162,5	34,125	196,63
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	975	204,75	1 179,75

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	1895,4	398,034	2 293,43
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	2004,6	420,966	2 425,57
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1354,6	284,466	1 639,07
81.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	1679,6	352,716	2 032,32
82.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	1679,6	352,716	2 032,32
83.	Dangos iš granitinių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	5957,9	1251,159	7 209,06
84.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1354,6	284,466	1 639,07
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	8,67	1,8207	10,49
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	10,3	2,163	12,46
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	8,67	1,8207	10,49
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	10,3	2,163	12,46
89.	Betoninių trinkelio 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	1679,6	352,716	2 032,32
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	920,4	193,284	1 113,68
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelio grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1755,00	368,55	2 123,55
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelio grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1885,00	395,85	2 280,85

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	1937,00	406,77	2 343,77
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	325	68,25	393,25
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	270,83	56,8743	327,70
96.	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	2707,9	568,659	3 276,56
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	7046	1479,66	8 525,66
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	5,95	1,2495	7,20
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	7,05	1,4805	8,53
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	379,6	79,716	459,32
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2707,9	568,659	3 276,56
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2817,1	591,591	3 408,69
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3792,1	796,341	4 588,44
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapai 40t apkrovai)	Vnt.	379,17	79,6257	458,80
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	270,83	56,8743	327,70
106.	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m ³	81,25	17,0625	98,31
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m ³	920,4	193,284	1 113,68

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m³	7,05	1,4805	8,53
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m³	867,1	182,091	1 049,19
BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI				24855,51	143215,06

BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI (6 stulpelio suma) – vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiolika eur šeši centai
(suma žodžiais)

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 24855,51 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Patvirtiname, kad pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtinoms procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>	<i>Dokumento puslapių skaičius</i>
1	Pasiūlymas	10
2	Įgaliojimas	12
3	Pasiūlymo garantija	1
4	EBVPD AB „A.C.B.“	15
5	EBVPD UAB „Plentprojektas“	12
6	Pažyma nuo Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centras	15
7	Pažyma nuo Latvijos Respublikos įmonių registras	5
8	Pažyma nuo Valstybinė mokesčių inspekcija	3
9	AB ACB Teisės pripazinimo dokumentas	1
10	Specialistų sąrašas	1
11	Specialistas dokumentai	2
12	Ketinių protokolai	1
13	Įvykdytų sutarčių sąrašas	2
14	AB „A.C.B.“ paaiškinimas	1

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	10
2	Igaliojimas	12
3	Pasiūlymo garantija	1
4	Pažyma nuo Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centras	15
5	Pažyma nuo Latvijos Respublikos įmonių registras	5
6	Specialistų sąrašas	1
7	Specialistas dokumentai	2
8	Ketinių protokolai	1
9	Ivykdytų sutarčių sąrašas	2
10	AB „A.C.B.“ paaiškinimas	1


***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).*

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. rugsėjo 5 d.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)***

**** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai nepriimama.*

AS „A.C.B.“ valdybos narys
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



Igors Šihmans
(Vardas ir pavardė)



Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. +370 41 540601, faks. +370 41 540608, el. p. info@splentas.lt
Kodas 244693070, PVM kodas LT 446930716, A/S LT512140030001395626, Luminor Bank AB, banko kodas 40 100

Supaprastinto atviro konkurso
sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO
2018-05-16
(data)
Šiauliai
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Šiaulių plentas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ekonomikos direktorius
Telefono numeris	+370 41 540601
Fakso numeris	+370 41 540608
El. pašto adresas	info@splentas.lt

/Pastaba. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subteikėjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	1. UAB „Bendrieji statybų projektai“; 2. UAB „SROS“; 3. MB „Altagis“.
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	1. Savanorių pr. 187, Kaunas; 2. Metalistų g. 1G, Šiauliai; 3. Aušros al. 68-404, Šiauliai.
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subrangovo (ų), subteikėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti	
Isipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama	1. 0,63.

pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	2. 11,70, 3. 2,06.
---	-----------------------

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;
 - supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
- Užtikriname, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	95,00	19,95	114,95
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	120,25	25,25	145,50
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	135,00	28,35	163,35
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	135,00	28,35	163,35
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	4,00	0,84	4,84
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	40,00	8,40	48,40
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	200,00	42,00	242,00
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	350,50	73,61	424,11
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	1000,00	210,00	1210,00
10.	Asfalto dangų sutaisyčių paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	360,53	75,71	436,24
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	200,10	42,02	242,12
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	180,00	37,80	217,80
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	100 m ²	350,00	73,50	423,50
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	1700,00	357,00	2057,00
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar	100 m ²	250,00	52,50	302,50

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darby/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	atimti				
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	450,00	94,50	544,50
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	300,00	63,00	363,00
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	20,00	4,20	24,20
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	t	120,00	25,20	145,20
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m ²	900,00	189,00	1089,00
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	80,00	16,80	96,80
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	1100,00	231,00	1331,00
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	1300,00	273,00	1573,00
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m ²	950,00	199,50	1149,50
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m ²	110,00	23,10	133,10
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1200,00	252,00	1452,00
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1200,00	252,00	1452,00
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m ²	70,00	14,70	84,70
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS	100 m ²	1000,00	210,00	1210,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h				
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
33.	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	800,00	168,00	968,00
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	92,00	19,32	111,32
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	900,00	189,00	1089,00
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	750,00	157,50	907,50
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	90,00	18,90	108,90
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	800,00	168,00	968,00
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	5,30	1,11	6,41
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	450,00	94,50	544,50
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	60,00	12,60	72,60
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	6000,00	1260,00	7260,00
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1900,00	399,00	2299,00
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	400,00	84,00	484,00
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	100,00	21,00	121,00
47.	Iškasi paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	700,00	147,00	847,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	100,00	21,00	121,00
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	750,00	157,50	907,50
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	40,00	8,40	48,40
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	80,00	16,80	96,80
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	30,00	6,30	36,30
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	400,00	84,00	484,00
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	22,00	4,62	26,62
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	m	35,00	7,35	42,35
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	70,00	14,70	84,70
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	30,00	6,30	36,30
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	32,00	6,72	38,72
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	17,00	3,57	20,57
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	60,00	12,60	72,60
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	100 m ²	400,00	84,00	484,00
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	400,00	84,00	484,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	680,00	142,80	822,80
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	400,00	84,00	484,00
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	140,00	29,40	169,40
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	Vnt.	120,00	25,20	145,20
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	350,00	73,50	423,50
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	200,00	42,00	242,00
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	350,00	73,50	423,50
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	150,00	31,50	181,50
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	950,00	199,50	1149,50
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	250,00	52,50	302,50
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	2100,00	441,00	2541,00
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	2300,00	483,00	2783,00
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1400,00	294,00	1694,00
81.	Dangos iš betoninių trinkelinių atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	2500,00	525,00	3025,00
82.	Dangos iš betoninių trinkelinių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	2600,00	546,00	3146,00
83.	Dangos iš granitinių trinkelinių atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	4000,00	840,00	4840,00
84.	Dangos iš betoninių trinkelinių atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1700,00	357,00	2057,00
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	20,00	4,20	24,20
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	30,00	6,30	36,30
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	9,00	1,89	10,89
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	16,00	3,36	19,36
89.	Betoninių trinkelinių 200x100x60 mm (nereginių vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	2900,00	609,00	3509,00

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	600,00	126,00	726,00
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2200,00	462,00	2662,00
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2500,00	525,00	3025,00
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2400,00	504,00	2904,00
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	320,00	67,20	387,20
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	400,00	84,00	484,00
96.	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	1900,00	399,00	2299,00
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	1600,00	336,00	1936,00
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	48,00	10,08	58,08
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	34,00	7,14	41,14
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	265,00	55,65	320,65
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	1760,00	369,60	2129,60
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2100,00	441,00	2541,00
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3500,00	735,00	4235,00
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo tralais 40t apkrovai)	Vnt.	380,00	79,80	459,80
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	40,00	8,40	48,40
106.	Istrijų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m ³	570,00	119,70	689,70
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m ³	800,00	168,00	968,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m³	35,00	7,35	42,35
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m³	700,00	147,00	847,00
BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI			77 250,68	16 222,64	93 473,32

BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI (6 stulpelio suma) – 93 473, 32 Eur
(devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai, 32 ct.)
(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 16 222,64 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Patvirtiname, kad pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtinoms procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>	<i>Dokumento puslapių skaičius</i>
1.	EBVPD	13
2.	UAB "Šiaulių plentas" dokumentai	13
3.	Laidavimas	1
4.	Subrangovų dokumentai	64

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>	<i>Dokumento puslapių skaičius</i>
1.	Objektų sąrašas	2
2.	Specialių atestatai	7
3.	Igaliojimas	2
4.	Ketinių protokolai	6
5.	Istatai, išrašas	5

****Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).**

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d.

Ekonomikos direktorius Arvydas Janulis



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
*** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai nereikia.

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

**PASIŪLYMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO**

**2018 05 16
RIETAVAS**

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Plungės lagūna“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Plungės g. 28, LT-90317, Rietavas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Telefono numeris	8 448 68647
Fakso numeris	8 448 68203
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt

/Pastaba. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nemurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subteikėjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Stasio Pakarklio įmonė	UAB „Šiaulių hidroprojekta“	UAB „InovaSola“
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Gamybos g. 7a, LT-76128, Šiauliai	Aušros al. 29a, Šiauliai	Plungės g. 28, Rietavas
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subrangovo (ų), subteikėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	Apie 27 %	Apie 3,5 %	Apie 15 %

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;

2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Užtikriname, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbais atlikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

3. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	100 m ²	315,00	66,15	381,15
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	100 m ²	472,50	99,23	571,73
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	100 m ²	525,00	110,25	635,25
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	100 m ²	577,50	121,28	698,78
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	100 m ²	52,50	11,03	63,53
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	100 m ²	26,25	5,51	31,76
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Vnt.	315,00	66,15	381,15
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Vnt.	525,00	110,25	635,25
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Vnt.	787,50	165,38	952,88
10.	Asfalto dangų sutaisyti paviršių dalinis apdorojimas	100 m ²	378,00	79,38	457,38
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	100 m ²	535,50	112,46	647,96
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	100 m ²	378,00	79,38	457,38
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	100 m ²	430,50	90,41	520,91
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	100 m ²	2494,57	523,86	3018,43
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	498,92	104,77	603,69
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ²	787,50	165,38	952,88
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	367,50	77,18	444,68
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	23,10	4,85	27,95
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas,	t	172,86	36,30	209,16

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ Miesto GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu				
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	100 m ²	1885,34	395,92	2281,26
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	188,54	39,59	228,13
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	2027,70	425,82	2453,52
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	2302,74	483,58	2786,32
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	100 m ²	143,92	30,22	174,14
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m ²	1886,41	396,15	2282,56
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 11 VS pridėti arba atimti	100 m ²	235,80	49,52	285,32
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	2283,32	479,50	2762,82
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	100 m ²	142,71	29,97	172,68
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	2265,43	475,74	2741,17
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 32 PN pridėti arba atimti	100 m ²	141,59	29,73	171,32
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1939,18	407,23	2346,41
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AS pridėti arba atimti	100 m ²	193,91	40,72	234,63

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
33.	4 cm storio virš.dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1876,28	394,02	2270,30
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	100 m ²	234,54	49,25	283,79
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1955,92	410,74	2366,66
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	195,59	41,07	236,66
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1869,25	392,54	2261,79
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	233,66	49,07	282,73
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1885,34	395,92	2281,26
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	m	3,36	0,71	4,07
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	100 m ²	703,50	147,74	851,24
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	27,30	5,73	33,03
43.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	8400,00	1764,00	10164,00
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	1963,50	412,34	2375,84

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	693,00	145,53	838,53
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	787,50	165,38	952,88
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	3675,00	771,75	4446,75
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	84,00	17,64	101,64
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	803,25	168,68	971,93
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	80,33	16,87	97,20
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	750,75	157,66	908,41
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	100 m ²	75,08	15,77	90,85
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	100 m ²	698,25	146,63	844,88
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	69,83	14,66	84,49
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	m ³	54,92	11,53	66,45
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	698,25	146,63	844,88

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	100 m ²	69,83	14,66	84,49
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	100 m ²	624,75	131,20	755,95
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	100 m ²	62,48	13,12	75,60
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	m	39,27	8,25	47,52
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	m	53,97	11,33	65,30
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	52,50	11,03	63,53
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	58,80	12,35	71,15
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	13,65	2,87	16,52
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	m	44,52	9,35	53,87
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	100 m ²	787,50	165,38	952,88
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	1170,75	245,86	1416,61
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	1748,25	367,13	2115,38
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	Vnt.	273,00	57,33	330,33
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	Vnt.	87,15	18,30	105,45

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	Vnt.	87,15	18,30	1 05,45
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	Vnt.	364,35	76,51	440,86
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	Vnt.	135,45	28,44	163,89
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	Vnt.	693,00	145,53	838,53
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	Vnt.	91,35	19,18	110,53
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	Vnt.	762,30	160,08	922,38
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	283,50	59,54	343,04
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	100 m ²	2919,00	612,99	3531,99
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	100 m ²	3234,00	679,14	3913,14
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	100 m ²	1764,00	370,44	2134,44
81.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	100 m ²	2604,00	546,84	3150,84
82.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	100 m ²	2709,00	568,89	3277,89
83.	Dangos iš granitinių trinkelio atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	100 m ²	4914,00	1031,94	5945,94
84.	Dangos iš betoninių trinkelio atstatymas, panaudojant senas trinkeles	100 m ²	1764,00	370,44	2134,44

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	m	23,10	4,85	27,95
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	m	38,85	8,16	47,01
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	14,70	3,09	17,79
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	m	15,75	3,31	19,06
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	2637,60	553,90	3191,50
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	1018,50	213,89	1232,39
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas, siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2060,10	432,62	2492,72
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2480,10	520,82	3000,92
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	100 m ²	2270,10	476,72	2746,82
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	315,00	66,15	381,15
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	Vnt.	315,00	66,15	381,15
96.	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100 m	27,30	5,73	33,03
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	2625,00	551,25	3176,25
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	31,50	6,62	38,12

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM 21 proc., Eur</i>	<i>Įkainis, Eur su PVM</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
99.	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m³	27,30	5,73	33,03
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m³	136,50	28,67	165,17
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	2856,00	599,76	3455,76
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3066,00	643,86	3709,86
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	3276,00	687,96	3963,96
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	Vnt.	559,65	117,53	677,18
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	51,45	10,80	62,25
106.	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m³	372,75	78,28	451,03
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	100 m³	2210,25	464,15	2674,40
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	m³	25,76	5,41	31,17
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m³	1102,50	231,53	1334,03
BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI			108.085,97	22.698,05	130.784,02

BENDRA PASIŪLYMO KAINA VERTINIMUI (6 stulpelio suma) – 130.784,02 eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 02 cent.)

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 22.698,05 EUR.

Perkančioji organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pirkimo objektas: ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Patvirtiname, kad pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtinoms procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo garantija KONFIDENCIALU	1
2.	Igaliojimas	1
3.	EBVPD PL	13
4.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
5.	Registru centro pažyma PL	2
6.	Sutarčių sąrašas KONFIDENCIALU	5
7.	Specialistų dokumentai KONFIDENCIALU	7
8.	Subrangovų dokumentai KONFIDENCIALU	36


Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo garantija KONFIDENCIALU	1
2.	Sutarčių sąrašas KONFIDENCIALU	5
3.	Specialistų sąrašas KONFIDENCIALU	1
4.	Specialistų kv. stestatai KONFIDENCIALU	6
5.	Subrangovų dokumentai KONFIDENCIALU	36

****Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).**

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vykdomasis direktorius



Povilas Batavičius