

**ALYTAUS RAJONO LUKSNŲŲ KAIMO MULTIFUNKCINĖS SPORTO AIKŠTĖS
ĮRENGIMO IR EŽERO GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**
Nr. SUT- 596

2018 m. liepos 18 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručauskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Alkesta“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, 62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2018-01-02 d. įgaliojimą Nr. 18-5-2, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutaris):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai- Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutamimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutamityje numatytą terminą ir Sutamityje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Alytaus rajono Luksnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutamityje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutamties kainą Sutamityje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami pagal techninį projektą „Alytaus rajono Luksnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“ (1 priedas) ir Techninę užduotį „Alytaus rajono Luksnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbų, parengiant darbo projektą, pirkimo pagal parengtus techninius projektus“ (2 priedas).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentas, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Luksnų kaimas, Alytaus sen., Alytaus rajono savivaldybė.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutamityje numatytų atliekamų Darbų kaina – **229 891,53 Eur** (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 53 ct) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro 39 898,53 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 53 ct).

2.2. Sutamties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutamityje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaiciuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutamityje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutamties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutamityje numatytus kainų koregavimus. Sutamties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų



lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.



4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų atlikimo terminas: 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
- 4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
 - 5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
 - 5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
 - 5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
 - 5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
 - 5.2.3. pateikti Užsakovui kitus dokumentus;
 - 5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
 - 5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
 - 5.2.6. pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statyb vietė ir visos tokios patekimui į statyb vietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
 - 5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;
 - 5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
 - 5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;
 - 5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
 - 5.2.12. Iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 - 5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
 - 5.2.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba



Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.18. informinti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.20. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.21. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.22. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.23. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;


6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.



7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) dydžio baudą bei Sutarties 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.



10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra 5 % (penki) nuo bendros sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.


12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties įvykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,



kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;



15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

16.1.1. UAB „Eurosportas LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302872598, kurios registruota buveinė yra Ragės g. 16, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 11,41 proc. darbų atlikimui;

16.1.2. UAB „Atamis“, Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 2,50 proc. darbų atlikimui.

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mantas Ludavičius.

18.3.2. Rangovo Donatas Poteliūnas.

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.



18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcijos techninis projektas“;

18.6.2. Priedas Nr. 2 „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbų, parengiant darbo projektą, pirkimo pagal parengtus techninius projektus, techninė užduotis“;

18.6.3. Priedas Nr. 3 „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus,
Tel. (8 315) 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Kručauskaitė



Rangovas

UAB „Alkesta“
Kodas 249672710
Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus
Tel. (8 315) 77 755
A. s. Nr. LT467044060001932383
AB SEB bankas
Kodas 70440


Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinkas



Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

Komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Mantas Ludaavičius

Teisės ir vidaus
administravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė
Indrė Gočeldienė



ĮGALIOJIMAS DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2018-01-02 Nr. 18-5-2

Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas (a. k. 36501260176), UAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJŲ PALAVINSKĄ (a. k. 35110280621) pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykdamas įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas

Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbų, parengiant darbo projektą, pirkimo pagal parengtus techninius projektus,

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendroji informacija

- 1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Perkamųjų darbų pavadinimas – Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbai, pagal parengtus techninius projektus, parengiant darbo projektą, numatyti šioje Techninėje užduotyje.
- 1.3. Perkamųjų darbų tikslas – pagal parengtus techninius projektus parengti darbo projektą, atlikti Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbus.
- 1.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
 - mažiausia kaina;
- 1.5. Darbų atlikimo terminai: 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 1.6. Nesilaikantis darbų atlikimo terminų bus skiriama 10 000,00 Eur bauda.

2. Perkamųjų darbų aprašymas

- 2.1. Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos pagrindiniai darbai:
 - 2.1.1. parengti Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir Ežero gatvės rekonstrukcijos darbo projektą.
 - 2.1.2. Ežero gatvės vienos eismo juostos 3,50 m pločio 0,776 km m ilgio ruožo* asfaltbetonio dangos rekonstrukcija, iš abiejų gatvės pusių įrengiami 1,0 m pločio kelkraščiai. Naujų kelio ženklų pastatymas, signalinių stulpelių įrengimas; kontrolinė-geodezinė nuotrauka; kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.3. Tarp Parko g. ir Draugystės g., kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 131 Alytus-Simnas-Kalvarija naujos multifunkcinės sporto aikštės 30,0x17,0 m, plotas 510 m² su metaline segmentine tvora 95 m įrengimas. Aikštės paviršius padengiamas specialia liejama gumos granulių danga. Įrengiama: 2 metaliniai krepšinio stovai su lentomis, 3 vnt. lauko treniruokliai, 1 daugiafunkcinis karstynių komplektas, 5 vnt. suoliukų žiūrovams, 4 vnt. šiukšliadėžių pagal „Karstynių, lauko treniruoklių, sporto įrenginių ir mažosios architektūros specifikaciją“
 - 2.2. Informacinės lentos (stendo) pagal „Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės“ reikalavimus pastatymas, suderinus su Užsakovu.
- * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Tikslesni duomenys yra pridėtuose preliminariniuose žiniaraščiuose ir techniniuose projektuose. Rangovas turi įvertinti savo nuožiūra ir pajėgumais kitus nenumatytus darbus.

Suderinta:

Vyresnjoji inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AT-17S-109 Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija

Statinys 2 Ežero gatvės rekonstrukcija

Žinlaraštis 1 Statybos darbai

2018.05.10

Suma žiniaraščiui

2018.05.10

Suma žinaraščiu:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.6	km	0,777				
2		Kelio ženklų su metalinėmis atramomis išardymas (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k9=1.15	vnt.	7,0				
3		Esamų gelžbetoninių pralaidų išardymas k8=1.17	m3	7,6				
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	17,0				
5		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,071				
6		Iškasto grunto transportavimas 10 t t. m3 autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km)	t. m3	0,071				
7		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,071				
8		Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03, k9=1.15	m3	4,0				
9		Pralaidų plieninių ir plastikinių konstrukcijų pirmimis užpylimas (smėliu) k8=1.07, k9=1.15	m3	62,0				
10		Geotekstilė	100m2	0,035				
11		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	41,0				
12		0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15	vnt.	10,0				
13		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,02				
14		Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,02				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15		Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	0,5				

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 40 m k9=1.15	t. m3	0,466
2	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,466
3	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km) k2=1.1	t. m3	0,466
4	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,466
5	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	t.m2	3,705
6	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,412
7	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 16t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	11,11
8	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15	100m3	1,24

Skyriuje 2

3 Apsauginių vamzdžių įrengimas

1	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,07
2	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,7
3	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,07
4 1	Vamzdis PVC110x6000x5.0	m	70,0

Skyriuje 3

4 Dangos konstrukcijos įrengimas

1	Viensluoksnio kelio pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio su skaldyto žvyro priedais, permaišant mišinį pakabinama freza (mišinio sudėtis 60/40%, sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	37,73
2	Mittelinių priedų paskirstymas, sumaišant gruntą (frezomis) k9=1.15	t	116,0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3		Jonų mainus gerinantis priedo UPD t paskleidimas k8=1.17, k9=1.15		0,3				
4		Kelio pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina k3=0.0	100m2	37,73				
5		Iškasy arba pylimų šlaitų planiravimas buldozeriais , kai buldozerio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	t.m2	3,773				
6		Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais ,kai volo masė 16t, praėjimų skaičius viena vėže 9 kartai k9=1.15	100m3	11,32				
7		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.50 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	30,01				
8		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	8,6				
9		Kelkraščio sustiprinimas skalda k9=1.15	100m2	15,6				
10		Dirvožemio sluoksnis kelkraštyje k9=1.15	100m2	15,6				

Skyriuje 4

5 Baigiamieji darbai

1	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebių skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	8,0
2	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų	vnt.	13,0
3	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	15,54
4	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	- 15,54
5	Signalinių stulpelių pastatymas , kai vnt. stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	12,0
6	Šulinių dangčių keitimas ir suregulavimas	vnt	2,0

Skyriuje 5

Viso žiniaraštyje 1

Vyresnioji Inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AT-17S-109 Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija

Statinys 2 Ežero gatvės rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Lauko santechnika

2018.05.10

Suma žiniaraščiui

2018.05.10				Suma žinaraščui					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Drenažas									
1		Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,08					
2		Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	2,0					
3		75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileno vamzdinių k9=1.15	vnt.	2,0					
4		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,27					

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 3

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AT-17S-109 Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija

Statinys 3 Sporto aikštelės įrengimas

Žiniaraštis 1 Statybos darbai

2018.05.10

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1		Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	5,1				
2		Futbolo vartų perkėlimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	vnt.	1,0				

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

1		Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 40 m k9=1.15	t. m3	0,102				
2		Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,102				
3		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km) k2=1.1	t. m3	0,102				
4		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,102				
5		Iškasy arba pylimų šlaitų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	t.m2	0,459				
6		Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,51				
7		Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 16t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	0,142				
8		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,016				

Skyriuje 2

3 Drenažo įrengimas ir apsauginių vamzdžių įrengimas

1 H05K-2		Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 0 m k9=1.15	t. m3	0,057				
2 N57P-1112		Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,057				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3		Iškasto grunto transportavimas 10 t t. m3 autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km) k2=1.1	t. m3	0,057				
4		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,057				
5		Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofrotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k8=1.04, k9=1.15	100m	1,07				
6		Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	57,0				
7		Žvyro skaldelė 5/11 k9=1.15	m3	6,0				
8		Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga žvyras) k9=1.15	m3					
9		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,72				
10		Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1,0				
11		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,049				
12		Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k1=1.65, k9=1.15	100m	0,49				
13		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,049				
14 1		Vamzdis PVC110x6000x5.0	m	49,0				
Skyriuje 3								
		4 Krepšinio aikštelės įrengimas						
1		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	1,53				
2		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	5,1				
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 2 cm) k9=1.15	100m2	5,1				
4		Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5,1				
5		Poliuretano derva ir gumos granulės k3=0.0, k9=1.15	t	1,02				
6		Sporto aikštelių iš gumos mišinio 3.0 cm sluoksnio storio įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	5,1				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7		Liejama granulių sportinė danga 14 mm storio, raudonos spalvos k8=1.17, k9=1.15	100m2	5,1				
8		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0,94				

Skyriuje 4

5 Baigiamieji darbai

1		Krepšinio aikštelių linijų įrengimas, kurios storis 5 cm k9=1.15	km	0,224				
2		Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	95,0				
3		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1,0				
4		Lauko treniruoklių įrengimas	kompl.	3,0				
5		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,94				
6		Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	- 0,94				
7		Stacionarus krepšinio stovas su skaidria 180x105 cm lenta	vnt.	2,0				
8		Suoliukai žiūrovams	vnt.	5,0				
9		Šiuklšiadėžės	vnt.	4,0				
10		Daugiafunkcinės karstynės	kompl.	1,0				





Skyriuje 5


Viso žiniaraštyje 1

Vyresnioji Inžinierė
Ineta Jakulienė



Karstynių, lauko treniruoklių, sporto įrenginių ir mažosios architektūros specifikacija

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Vizualizacija
1.	Daugiafunkcinis karstynių kompleksas Išmatavimai: L5,96 x B 3,35 x H3,20	
2.	Ėjimo treniruoklis Išmatavimai: L0,76 x B 1,62 x H1,89	
3.	Jojimo treniruoklis Išmatavimai: L1,014 x B 0,854 x H1,235	
4.	Lauko treniruoklis, skirtas kojų raumenų stiprinimui (vienu metu gali treniruotis du žmonės) Išmatavimai: L1,23 x B0,83 x H1,23	
5.	Suoliukai žiūrovams (5 sėdimų vietų) 5 vnt., galima naudoti analogą suderinus su Užsakovu.	

6.	Lauko šiukšliadėžės 4 vnt. galima naudoti analogą suderinus su Užsakovu.	
7.	Krepšinio stovas 2 vnt.	 Įbetonuojamas krepšinio stovas iš metalinio vamzdžio 150x150 mm skersmens. Arba panašios konstrukcijos. Turi būti skirtas naudoti lauko sąlygomis. Stovas įbetonuojamas. Krepšio lentos stovai susideda iš: • Krepšinio stovai turi būti, pritvirtinti prie žemės, kad nejudėtų • Jachtinės faneros krepšinio lenta. Lenta turi būti 180 cm pločio ir 105 cm aukščio. • Visos linijos ant lentos turi būti: juodos spalvos; 5 cm pločio. Lentos tvirtai pakabinamos: abiejuose aikštės galuose statmenai grindims, lygiagrečiai su galine linija; lentų centrai privalo sutapti su statmeniu, iškeltu 120 cm atstumu nuo galinių linijų vidurio vidinio krašto matuojant pagal tiesę, jungiančią tų linijų centrinius taškus. Lankas: • gaminamas iš kieto metalo, 45 cm vidaus skersmens, oranžinės spalvos; • Prie apatinio lanko krašto turi būti mažų kilpelių ar kitokių įtaisų tinkleliui pakabinti; • lanko kilpelės neturi būti aštrios, į jas neturi įlįsti pirštas; • lankas turi būti pritvirtintas horizontalioje plokštumoje, 305 cm aukštyje nuo grindų, vienodai nutolęs nuo abiejų lentos kraštų; • atstumas tarp lentos ir artimiausio lanko vidinės pusės taško 15 cm. Lankai atlenkiami, spyruokliniai. Tinklelis: • turi būti mezgamas iš baltų virvelių ir kabinamas prie lanko taip, kad akimirkai sulaikytų slystantį kamuolį. Jis turi būti ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne ilgesnis kaip 45 cm; turi turėti 12 kilpelių; viršutinė tinklelio dalis turi būti tampri, kad: tinklelis neužkristų ant lanko, kamuolys nejstrigtų tinklelyje arba neiššoktų iš jo.

Karstynės, lauko treniruokliai, sporto įranga tvirtinami įbetonuojant.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija prieš tai suderinus su Užsakovu.

Suderinta: Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



Kam: **ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**
Įmonės kodas 188718528
PULKO G. 21, 62135, ALYTUS, LIETUVA

Alytus, 2018-07-20

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS **Nr. AT 81483**

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-81483)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-81483.

Draudėjas UAB "ALKESTA", įmonės kodas 249672710, NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA (toliau - Draudėjas) pagal 2018 m. liepos mėn. 18 d. Sutartį Nr. SUT-596 (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (toliau - Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti objekto "Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbai" darbus.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas), pareiškiame, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytomis sąlygomis 11.494,58 EUR (vieniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 58 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką pagrįstą reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį neįvykdytų prievolių vertę, neviršijant bendros 11.494,58 EUR (vieniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 58 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos neįvykdymą dėl neįveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2018 m. liepos mėn. 24 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. imtinai. Bet kokie Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštas netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



A. V.

Vadybininkė

Ramunė Maskeliūnienė

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-81483**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas

Draudimo rūšis: laidavimo draudimas

Agentūra: A-V-001

Draudėjas: **UAB „ALKESTA“**
Įmonės kodas 249672710
NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA
Tel.: 8-315 65023; 8-698 07530; 37069880334
El. paštas: info@alkesta.lt
PVM mokėtojo kodas LT496727113

Draudikas: **ERGO Insurance SE Lietuvos filialas**
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010

Naudos gavėjas: **ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**
Įmonės kodas 188718528
PULKO G. 21, 62135, ALYTUS, LIETUVA
Tel.: 8-315-55543
El. paštas: sekretore@arsa.lt

Draudimo objektas: Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2018 m. liepos mėn. 18 d. Sutartį Nr. SUT-596 dėl objekto „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbai“ neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas: Nr. AT 81483

Draudimo objektas	Draudimo suma, Eur	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, Eur
Atlikimo laidavimas (AT)	11.494,58	2018-07-24 00:00 - 2018-11-23 24:00	58,00
Iš viso:			58,00 Eur

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2018-07-24

Draudimo taisyklės: Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Pasirašydamas draudimo sutartį ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygomis, sutinku, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su ERGO Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 029 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2014-08-01) ir man yra įteikta jų kopija; šių taisyklių sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu.

Alytus, 2018-07-20

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

Vadybininkė Ramūnė Maskeliūnienė

Kopija tikrai

Biuro vadovė

Eglė Marinkavičiūtė

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, sąskaita: Luminor Bank AB, sąskaita LT204010042400052204 ir sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835;

Prašome mokėjimo pavedime nurodyti draudimo sutarties numerį 710-451-81483.

Filialo steigėjas ERGO Insurance SE, Įmonės kodas 10017013, PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika.

Priedas prie draudimo liudijimo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Draudėjas, naudos gavėjas, apdraustasis, šeimos narys ar kitas Draudėjui prilyginamas asmuo.
2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Duomenų subjekto:
 - 2.1. draudimo sutarties sudarymo, jos administravimo, rizikos įvertinimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo, draudimo išmokų dydžių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a, b punktais, 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo;
 - 2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant Duomenų subjekto sutikimui;
 - 2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tikslu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo.
3. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami ir gaunami iš valstybės registry, bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinių tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų administratorių, daugiabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, siekiant įvertinti įvykusių draudžiamųjų įvykių aplinkybes ir nustatant draudimo išmokos dydį.
4. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis:
 - 4.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.2. perdraudikams persidraudimo tikslais tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybėse;
 - 4.3. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, teikiančioms Draudikui klientų aptarnavimo ir kitas pridėtinės vertės (administravimo), asistavimo paslaugas, organizuojant medicininę, finansinę, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant Draudiko žalas, dokumentų skenavimo, archyvinio dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo, draudiko informacinių sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas;
 - 4.4. kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
5. Duomenų subjektas informuojamas, kad jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkėlimumą. Šios teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.
6. Kai asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. paštu asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) visais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu ir naudojimu savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.
8. Draudikas gali taikyti Duomenų subjekto asmens duomenų atžvilgiu profiliavimą šiame skirsnyje „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“ nurodytais tikslais. Detalesnė informacija apie profiliavimą yra nurodyta ERGO Privatumo politikoje.
9. Duomenų subjektas, manydamas, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamentu (ES) 2016/679 79 straipsnį.

Kopija tikra

Būrys vadovė

MB

Eglė Marcinkevičienė

2018-07-28



SUTARTIS Nr. AT 81483

Alytus, 2018-07-20

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą (toliau - Draudikas), kurį atstovauja vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė ir UAB "ALKESTA" (toliau - Draudėjas), kurį atstovauja generalinis direktorius Rimantas Morkūnas, susitaria:

1 Sutarties objektas

- 1.1 Draudikas suteikia laidavimo draudimą Naudos gavėjui "ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA", įmonės kodas 188718528, PULKO G. 21, 62135, ALYTUS, LIETUVA (toliau - Naudos gavėjas), kad Draudėjas išpildys visus reikalavimus, nurodytus atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 81483 dėl 2018 m. liepos mėn. 18 d. Sutarties Nr. SUT-596 (toliau - „Rangos sutartis“) objekto „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimo ir gatvių bei šaligatvių darbų“ darbų atlikimo.

2 Draudiko pareigos ir teisės

- 2.1 Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui jo reikalaujamas sumas iki 11.494,58 EUR (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurais 58 ct) pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81483, jeigu Draudėjas neįvykdo arba delsia įvykdyti šios sutarties 1.1 punkte minimus reikalavimus.

3 Draudėjo pareigos ir teisės

- 3.1 Už išduotą atlikimo laidavimo draudimą Draudėjas sumoka Draudikui 58,00 EUR įmoką.
- 3.2 Draudėjas įsipareigoja Naudos gavėjui:
 - 3.2.1 pagal Rangos sutartį vykdyti numatytus darbų atlikimo sutartinius įsipareigojimus, atitinkančius Rangos sutarties reikalavimus;
 - 3.2.2 atlikti Rangos sutartyje numatytus darbų atlikimo įsipareigojimus sutartais terminais;
 - 3.2.3 neatsisakyti toliau vykdyti pradėtų darbų atlikimo įsipareigojimų pagal Rangos sutartį.
- 3.3 Draudėjas po pirmo raštiško Draudiko reikalavimo įsipareigoja pilnai ir besąlygiškai atlyginti Draudikui jo sumokėtas sumas Naudos gavėjui pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81483. Draudikas neprivalo pagrįsti ar pateikti Draudėjui priežasties, dėl kurios sumokėjo Naudos gavėjui nurodytas sumas.
- 3.4 Draudėjas atlygina Draudikui jo išmokėtas sumas per 5 darbo dienas nuo Draudiko raštiško reikalavimo pateikimo. Pažeidus šį mokėjimo terminą, skaičiuojami 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.5 Draudėjui nevykdomas savo įsipareigojimų pagal šios sutarties 3.1, 3.2 punktus, Draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas iš Draudėjo turimo turto.
- 3.6 Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo einamųjų metų ketvirčio pabaigos pateikti Draudikui savo tarpines finansinės atskaitomybės ataskaitas už paskutinį einamųjų metų ketvirtį.
- 3.7 Draudėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo raštiško Draudiko prašymo gavimo dienos pateikti Draudikui tinkamai abiejų Rangos sutarties šalių pasirašytus tarpinius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus už laikotarpį iki Draudiko raštiško pareikalavimo, kuriuose būtų nurodyta faktiškai atliktų darbų vertė nuo Rangos sutarties pradžios.

4 Baigiamosios nuostatos

- 4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol pasibaigs Draudiko prievolės pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios sutarties 1.1 punkte, ir šalys visiškai atsiskaitys viena su kita.
- 4.2 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštišku šalių susitarimu.
- 4.3 Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 4.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5 Šalių rekvizitai:

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Įmonės kodas 302912288
LT957044060001118835
AB SEB bankas



UAB "ALKESTA"
NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA
Įmonės kodas 249672710



Vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė

Generalinis direktorius Rimantas Morkūnas


Kopija tikra

Būtinai vadovė

(signature)

Eglė Marcinkevičiūtė

2018-07-20





Mokėjimo nurodymas

Kontrolės Nr. 0237420180720000300227502
Gavėjas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Gavėjo sąskaita LT95 7044 0600 0111 8835
Mokėtojas UAB „Alkesta“
Mokėtojo sąskaita LT46 7044 0600 0193 2383 EUR
Suma 58,00 EUR
Dokumento numeris 3770
Mokėjimo paskirties tipas Tekstas
Mokėjimo paskirtis Laidavimo dr. 710-451- 81483
Komisinis mokestis už pinigų pervedimą 0,15 EUR

Gavėjo kredito įstaiga

Pavadinimas AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2XXXX


Kiti duomenys

Mokėtojo adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, Lietuva
Mokėjimo data 2018-07-20
Būklė Įvykdytas

Papildomi mokėjimo duomenys

Mokėtojo asmens duomenys Įmonės kodas
Mokėtojo kodas 249672710
Gavėjo asmens duomenys Įmonės kodas
Gavėjo kodas 302912288
Unikalūs mokėjimo kodas NOTPROVIDED
Mokėjimo kategorija SUPP - Mokėjimas tiekėjui




Vyresnioji buhalterė
Jūratė Simanavičienė