


Priedas Nr. 5 prie Paraikos formos'

SUBTIEKEJO (UKIO SUBJEKTO) DEKLARACIJA

2018-06-28

Patvirtintu, kad UAB “Utenos komunalininkas* (subtiekéjo/akio subjekto pavadinimas) sutinka bati
UAB "Anyks&¢iy energetiné statyba“(Tiekéjo pavadinimas) subtiekéju (ikio subjektu) UAB Verslo
aptarnavimo centras pagal jgaliojimg atliekamame (Nr. 2017-ES0-2140) Tipiniy elektros tinkly objekty
projektavimo paslauga ir jrengimo darbai, kuriy verté nuo 0,01 iki 145 000,00 Eur be PVM bei
avariniai tinklo remonto ir techninés priezZitiros darbai, Utenos regiono Utenos, Anykséiy r. sav.;
Ukmergés r. sav., Moléty r. sav.,_(l-a pirkimo objekto dalis ir ll-a pirkimo objekto dalis) pirkime
skelbiamy deryby bdu ir atlikti gerblvio sutvarkymo , dangy jrengimo , ardymo , atstatymo darbus.

(Subtiekejo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, paras‘sas)2

! Sio priedo su Paraika pildyti ir pateikti nereikia. Dalyviui $iuos dokumentus pateikti reikes tik Pirkéjo praSymu.
2 Jei deklaracijg pasiraso subtiekejo jmonés vadovo jgaliotas asmuo, prie Paraiskos turi biti pridétas rasytinis jgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis paraso teise.




Priedas Nr. 5 prie Paraikos formos'

SUBTIEKEJO (OKIO SUBJEKTO) DEKLARACIJA

2018-05-03

Patvirtintu, kad UAB "Kultiiros vertybiy paieska* (subtiekéjo/akio subjekto pavadinimas) sutinka biti
UAB “Anyksciy energetiné statyba“(Tiekéjo pavadinimas) subtiekeju (Tkio subjektu) UAB Verslo
aptarnavimo centras pagal jgaliojimg atliekamame (Nr. 201 7-ES0-2140) Tipiniy elektros tinkly objekty
projektavimo paslauga ir jrengimo darbai, kuriy verté nuo 0,01 iki 145 000,00 Eur be PVM bei
avariniai tinklo remonto ir techninés prieZitiros darbai, Utenos regiono Utenos, Anyk&é&iy r. sav.;
Ukmergés r. sav., Moléty r. sav.,_(l-a pirkimo objekto dalis ir Il-a pirkimo objekto dalis) pirkime
skelbiamy deryby bidu ir atlikti archeologiniy tyringjimy ir archeologinés prieZitiros darbus.

igaliotas asmuo, prie Paraigkos turi biti pridétas radytinis jgaliojimas arba kitas

? Jei deklaracijg pasirado subtiekéjo jmoneés vadovo
dokumentas, suteikiantis para3o teise.
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TIPINE ELEKTROS TINKLY OBJEKTY PROJEKTAVIMO, JRENGIMO DARBY, AVARINIY TINKLY
REMONTO IR TECHNINES PRIEZIUROS DARBY SUTARTIS

BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir UZsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus UZsakyme, aktas, kuriuo nustatoma,
kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZsakyme, yra atlikti ir / ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku (iSskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkregiai pazymimi neatitikimai ir trdkumai
bei tokiy neatitikimy ir tritkumy Salinimo terminai bei salygos arba kai Darbai atliekami su pasléptais trikumais), Rangovo
perduodami ir Uzsakovo priimami.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per kurj Uzsakovas apmoka
Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jy
dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZsakyme.

Avariniai darbai — tai techninés prieZitros darbai (elektros energijos tiekimo Vartotojams atstatymo, elektros tinkly objekty
avarijy ir gritties pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai), kai privaloma reaguoti Sutarties BD 8.6 punkte nurodytais
terminais, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekimg Vartotojams,
likviduoti tinklo avarine bakle, kad baty pasalinti elektros energijos tiekimo Vartotojams sutrikimai, grésmé ir uztikrintas
turto bei asmeny saugumas.

Darbai — Sutarties SD nurodyti ir Uzsakyme detalizuoti konkretls darbai (montavimo, rekonstravimo, jrenginiy prijungimo,
iSkelimo, avariniy gedimy $alinimo, techninés priezitros, projektavimo, elektros apskaitos prietaiso jrengimo ir pan.)ir/ ar
jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas medziagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais
terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kuomet jy pirkimas numatytas
Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali redakcija)
rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali biti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(is anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio sgsajas ir
nusakanti atitinkamus Siy elementy parametrus.

Etapas — Uzsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali biti pasiraSomas tos Darby dalies uzbaigimo
Aktas, o jos rezultatas perduodamas Uzsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skai¢iuojant nuo visy Darby atlikimo
(uzbaigimo) Akto pasiraSymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio
elementams (jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety garantija skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo
dienos. Perkamoms medziagoms — 2 (dvejy) mety garantija, skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy
pasirasymo dienos.

|kainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius Darby vienetus
Sutartyje bei UZzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.

Maksimali Sutarties kaina — Sios Sutarties SD nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
Uzsakovui mokant Rangovui uz pagal Uzsakymus atliekamus Darbus.

Pardavéjas — tkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo UZsakovas turi sudares atitinkamg
sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasiulymas - pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai, rastu pateikty
dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) UzZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.
Pasiulymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal UZzsakovo pateiktg UZzsakymg Rangovo parengtas ir su Uzsakovu
suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su UZzsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi informacija, jskaitant, bet
neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam |kainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina
EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam |kainiui ir/arba darbui (Perkamos medziagos, gaminio ir
pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai,
vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi biti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su PasiGlymu Darbams UZsakovui
pateikiama detali Uzsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.

Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medZiagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekeés, kuriy
kaina yra jskaiCiuota j Maksimalig Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o UZzsakovas apmoka pagal
nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — UZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir
vykdantis vieSojo pirkimo proceddras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma, pagal kurig
Rangovas pateiké atitinkamg Pasillymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir, kuria vadovaujantis Rangovas
buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Priedai — kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
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Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimai, suteikiantys
teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje (Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél Zzemés naudojimo saglygy ir kt.).

Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo
objekto) techninj projekta, darbo projektg ir / ar kitus privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius
(paskirties), architektlros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius
ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” (aktuali redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovas - Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD.
Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (UZsakymo pateikimo) metu galiojanéios statiniy statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainos®, ,Sustambinti
statybos darby kainy apskaiciavimai, ,Statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy palyginamieji ekonominiai rodikliai®),
parengtos Uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos
pagal Rangovo Pasitlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam
tikry Darby jkainiams apskaiciuoti.

Saskaita — pagal Atlikty darby aktg Rangovo iSraSoma ir UZsakovui pateikiama PVM saskaita faktlra apmokéjimui ar kita
sgskaita faktlra / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz Rangovo tinkamai, kokybiskai ir laiku
atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ar bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos Uzsakyme.
Saskaitos iSrasymo data turi sutapti su Atlikty darby akto pasiraS8ymo data. Sgskaita apmokéjimui Rangovo UZsakovui turi
bati pateikiama naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atlikty darby akto pasirasymo dienos.

Saskaitos gavimo diena — Sagskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ data.

Statyba:

elektros jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;

elektros jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojancius teisés aktus yra laikomi nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su Rangovu, Rangovo
pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg
arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.

Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas
bei standartines Uzsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe, Darby atlikimo terminus.

Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uZztikrinimo priemoniy (bdy) atskirai: UZsakovo Salies ar uZsienio
Salies patikimy banky iSduota besglyginé garantija arba draudimo bendrovés besalyginis ir neatSaukiamas laidavimo
rastas, parengtas ir pateiktas pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias Sutarties
nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Maksimalig Sutarties kaing, Sutarties galiojimo terming ir kitas Sutarties vykdymo
salygas.

Sutartis — rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir / ar Paslaugy
suteikimo, susidedantis i§ Sutarties BD 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.

Salis — Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys“ — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir iSsamiai aprasytos UZsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.

Uzsakymas — UZsakovo Rangovui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu, faksu ir/ar per UZzsakovo nurodyts informacine
sistema pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas, pagal kurj Rangovas turi vykdyti
Darbus, ir, kuriame nurodoma UZsakovo pavadinimas, Darby pavadinimas, kiekis ir |kainis, Darby vykdymo vieta ir
terminas bei kita UZsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darby vykdymu. RastiSkas uzsakymo dokumentas
faksu ar elektroniniu pastu gali bati pateikiamas iSimties tvarka dél informacinés sistemos sutrikimy. Uzsakymo gavimo
data laikoma faksu, elektroniniu pastu ar per Uzsakovo nurodytg informacing sistemg Uzsakymo iSsiuntimo data ir tikslus
laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant Zodinj nurodymg — tokio veiksmo atlikimo momentas.
Uzsakymo kaina — UZsakyme nurodyty Darby |kainiy ir kiekiy sandaugos suma (EUR be PVM), uz kurig Rangovas atliks
Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis, jvertinus, kad UZsakovas ir Rangovas veikia dalykiSkai, be prievartos
ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy.

Uzsakovas — AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota
ir veikianti akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokeétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés
adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry
centras Vilniaus filiale.

VEI - Valstybiné energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

VP| - Uzsakovo vykdomus vieSuosius pirkimus reglamentuojantis teisés aktas (aktuali redakcija).

Vartotojas — privatus ar verslo klientas, uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

Vartotojo elektros tinklo planas - individualus Vartotojo elektros tinklo planas, kuriame nurodomos sklypo ribos,
aplinkinés gatvés, komercinés apskaitos spintos montavimo vieta, elektros kabeliy klojimo trasa ir atstumas.

Vartotojo vertinimo forma — UZsakovo parengta, Rangovo ir Vartotojo tarpusavyje pasiraSoma, uzbaigus Vartotojo
elektros tinklo dalies Darbus, nurodytus UZzsakyme, forma, kuriuo Vartotojas jvertina, ar jam Rangovas atliko ir / ar suteike
Darbus ir / ar Paslaugas tinkamai.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Puslapis 2 i§ 19
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Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti dokumentai. Sutarties ai§kinimo ir taikymo
tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

Techniné specifikacija (su pirkimo procediry metu Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atliktais paaiskinimais ir
patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);

Sutarties SD (su priedais);

Sutarties BD (su priedais);

Uzsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas kvietimas sudaryti Sutartj;
Rangovo galutinis Pasillymas;

Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediiras ir Rangovo patikslintas pasitlymas (jei tokie dokumentai buvo
sudaryti);

Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (salygy) paaiskinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo
pateikti;

Pirkimo dokumentai;

UzZsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg patvirtinanciais
dokumentais sglygos, jei $i Sutartis sudaryta UZsakovui ar Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté ne
mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceddras;

Rangovo pirminis Pasitlymas;

Rangovo paraiska su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei §i Sutartis sudaryta UzZsakovui ar Perkanciajai
organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.
Jei Sutarties dokumentuose yra neaiskumuy, neatitikimy ar priestaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés galios Sutarties
dokumente, visuomet yra laikomos pakeicianciomis Zemesnés galios Sutarties dokumente nustatytas analogiSkas
taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaita,
vienos giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir juridinius,
ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visumga taip pat reisSkia nuorodg ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medziagas (iSskyrus UZsakovo Teikiamas
medziagas) Sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg UZsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Pirkimo dokumentais.

DARBU APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Darbai perkami pagal UZsakovo poreikj, iSreikStg Rangovui teikiamuose atskiruose UZzsakymuose. Preliminarus Darby
UzZsakymy skaiCius nurodytas Sutarties SD priede. UZsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu nejsipareigoja ispirkti viso
nurodyto preliminaraus kiekio.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama UZsakovo Rangovui pateikiamame Uzsakyme (Sutarties BD
priedai Nr. 2 ir Nr. 3).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo UZsakymo, UZsakovas Rangovui
neapmoka.

Vadovaujantis Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos
apskai¢iavimo bldas — fiksuotas jkainis su perziira.

Perkamy Darby Jkainiai, nurodyti Sutarties SD priede, apima visas iSlaidas, visus mokesc¢ius ir apmokestinimus, mokétinus
pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat apima specialaus transporto ir mechanizmy, Perkamy
medziagy atvezimo ir iSvezimo, Perkamy medziagy iSveziojimo trasoje, atvykimo j pagal Uzsakymg numatytg Darby vietg
iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiSkiai iSvardytos Sutartyje, taCiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties
jvykdymui numatytais terminais (vadovaujantis technologinémis kortomis, kurios pateikiamos kartu su Pirkimo
dokumentais ir Sutarties SD priede) bei su Darbais ar jy atlikimu susijusius mokescius ir rinkliavas.

Sutarties SD priede yra numatyti elektros skaitikliy montavimo/demontavimo/permontavimo/laikino plombavimo darbai,
kurie atliekami vadovaujantis UZsakovo Elektros apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo Bendrovés rangovai,
tvarkos aprasu.

Jei pateikto Uzsakymo kainai apskaiciuoti néra reikalingy Darby |kainiy, nustatyty Sutarties SD priede, tokiy Darby |kainiai
nustatomi vadovaujantis Uzsakymo pateikimo metu galiojaniomis Rekomendacijomis parengiant sgmatg ir jg pateikiant
derinti UZzsakovui kartu su Pasiilymu Darbams, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

Uz Avarinius darbus apmokama vadovaujantis Uzsakymo pateikimo metu galiojan¢iomis Rekomendacijomis.

Sutarties SD priede nurodyti |kainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaic¢iuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr.
5 nurodytomis sglygomis.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo objektu yra
laikoma perkami Darbai/Paslaugos/Prekés, bus perskai¢iuojama Sutarties SD nurodyta Maksimali Sutarties kaina su PVM.
Perskaiciavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas,
pakeitimo jsigaliojimo dienos. Sutarties SD nurodyta Maksimali Sutarties kaina nejskaitant PVM perskai¢iuojama nebus.
Perskaigiuota kaina jforminama rastisku Saliy susitarimu ir pradedama taikyti kit ménesj nuo papildomo susitarimo deél
kainos perskai¢iavimo pasiraSymo dienos.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo
kastai). Sutartyje numatyti |kainiai jokiais atvejais nebus kei€iami, iSskyrus atvejus, numatytus Sios Sutarties BD 4.9. ir
4.10. punktuose. |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar
atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Rengiant papildomy darby ispléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu
nekeiciami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:
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4.121.
4.12.2.
4.12.3.
4.13.

4.14.

Statinio statybos iSlaidos — Socialinio draudimo islaidos 31%;

Tiesioginés iSlaidos — Statybvietés iSlaidos 9%;

Netiesioginés islaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy, medzZiagy tiekéjo
pasitlyma (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).

Maksimali Sutarties kaina, kuri Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati virSyta, nurodoma Sutarties SD.

5. TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

5:1

5.2.

5.3.

5.4.

Uzsakovas skiria |éSas, reikalingas padengti Rangovo Tiesiogines iSlaidas (kaip apibrézta Sutarties BD priede Nr. 4),
susijusias su Darbais, kurias Rangovas faktiSkai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (j Tiesiogines iSlaidas negali bati
jtrauktas Rangovo pelnas). UZzsakovo skiriamy lésy Tiesioginiy iSlaidy kompensavimui dydis nurodomas Sutarties SD.
Tiesioginés iSlaidos Rangovui kompensuojamos Sutarties BD priede Nr. 4 nustatyta tvarka ir pagrindais.

UZsakovas nejsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu jsigyti tre€iyjy Saliy teikiamy paslaugy uz visg Sutarties SD
nurodytg Tiesioginiy iSlaidy kompensavimui skiriamy léSy suma.

Uzsakovas kompensuos Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagristas, su projekto rengimu ir suderinimu
susijusias iSlaidas (iSskyrus topografine nuotraukg): melioracijos, gelezinkeliy, automobiliy keliy, magistraliniy dujotiekiy,
rySiy linijy, Silumos tinkly, miskotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB ,Lietuvos geleZinkeliai“, magistraliniy
dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizés iSlaidas bei kitas iSlaidas, susijusias su Zemés
vertés kompensavimu. Tokiy paslaugy suteikimas turi bati i§ anksto suderintas su UZsakovu, o taip pat po Paslaugy
suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui Uzsakovui atitinkamas sgskaitas uz tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai
patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo jrodymy dokumentus ir kt.).

Uzsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, jskaitant bet
neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg ir kt., kurias teikia valstybinés valdzios, savivaldos ar kitos
institucijos, kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise, ir kai tokiy paslaugy
ikainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti. Visais atvejais tokiy paslaugy suteikimas turi bati i$ anksto suderintas su
Uzsakovu, teikiant atitinkamg uzsakyma, o taip pat po tokiy paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui
UzZsakovui atitinkamas saskaitas uz tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinancius dokumentus (atitinkamas
pazymas, apmokeéjimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).

6. DARBUY UZSAKYMAS

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3

6.3.1.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg UZzsakyma (pavyzdziai pridedami Sutarties BD priede Nr. 2 ir priede Nr. 3) ir
Rangovo su Uzsakovu suderintg Pasitlymg Darbams, kuriame nurodomas konkreciy Darby sgrasas ir Darby atlikimo
terminas. Rangovas, gaves UzZsakyma, jj patvirtina paradu. UZsakovo pateiktas UZsakymas bei Saliy suderintas
Pasitlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu.

Vartotojo Darby ir (ar) Paslaugy uzsakymas:

Rangovas, gaves Uzsakovo Uzsakyma, privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po UZzsakymo gavimo dienos
susisiekti su Uzsakyme nurodytu Vartotoju, paruosti Vartotojo elektros tinklo schemg. Vartotojo elektros tinklo schema
privalo bati su Vartotoju suderinta rastu: Vartotojas turi jrasyti ,Suderinta“, vardas pavardé, parasas. Rangovas,
vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais jkainiais privalo ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po Elektros tinklo
schemos suderinimo su Vartotoju UZsakovui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui Pasitlymg Darbams, kuriame
turi bati nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrecios Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai, o taip pat
visos kitos iSlaidos, galin¢ios turéti jtakos UZsakymo kainai.

Uzsakovo Darby uzsakymas:

Rangovas, gaves UzZsakovo UZsakymg, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais |kainiais privalo ne véliau kaip
per 1 (vieng) darbo dieng po Uzsakymo gavimo dienos UZsakovui priimtina forma parengti ir pateikti UZzsakovui suderinimui
Pasildlymg Darbams, kuriame turi bati nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkreios Perkamos medziagos,
gaminiai ir jrenginiai, o taip pat visos kitos iSlaidos, galincios turéti jtakos Uzsakymo kainai.

Rangovo parengto Pasillymo Darbams pateikimas UZsakovui reiskia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai susipazino su
UzZsakovo UZzsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei
informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy
medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias
aplinkybes ir atsizvelgiant j tai nustaté Rangovo pateikiamame Pasillyme Darbams nurodytg UZsakymo kaing.
Pateikdamas Pasililymg Darbams tvirtinti UZzsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasillyme Darbams nurodytg kaing atlikti
visus UZsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti UZzsakyme, tiek kitus su UZzsakymu tiesiogiai
susijusius darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu UZzsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

UzZsakovo Rangovui telefonu ir/arba tekstiniu pranesimu ir/arba el. pastu ir/arba per UZsakovo nurodytg informacine
sistemg pateiktas UZsakymas Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra
traktuojama reagavimo laiko atskaitos pradzia.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti UZsakovo pateikto UZsakymo (atsisakymu vykdyti
UzZsakymg laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.3.1 punkte nustatytg terming nepateikia UZsakovui
suderinimui Pasillymo Darbams arba jo neistaiso per Sutarties BD 6.7 punkte nustatyta terming). Si nuostata yra laikoma
esmine Sutarties sglyga.

Gaves Rangovo parengtg Pasitlymg Darbams, UZsakovas per 1 (vieng) darbo dieng privalo Pasitlymg Darbams suderinti
ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasitilyme Darbams nurodyty
duomeny. UZsakovas turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasillymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasillyme
Darbams nurodyti |kainiai yra didesni nei Sios Sutarties SD priede nurodyti |kainiai arba Rangovo pateiktame Pasidlyme
Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, UZsakovas graZina Rangovui neteisingai parengtg Pasiilymg Darbams, o
Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskaiCiuoja Pasiilyme Darbams nurodytg UZsakymo kaing,
vadovaujantis Sios Sutarties SD priede nurodytais |kainiais bei pasalina netikslumus ir i$ naujo pateikia UZsakovui suderinti
Pasildlymg Darbams.
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6.8. Jei Uzsakovas per Sutarties BD 6.7 punkte nurodytg terming nepareiskia pastaby Rangovui dél Pasitlymo Darbams,
laikoma, kad UZsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali pradéti vykdyti Darbus.

6.9. Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda su Uzsakovu nesuderines Pasitlymo Darbams. Tokiu atveju
Pasitlymas Darbams UZsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per 2 (dvi) darbo dienas. UZsakymas Avariniams
darbams laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai ir atnaujintas elektros energijos tiekimas, o atlikty
darby aktai pristatyti per 7 (septynias) kalendorines dienas po gedimo pasalinimo.

6.10. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasitilymg Darbams, privalo jvertinti visus batinus Darbus bei
jtraukti juos j Pasitlymag Darbams, kurj tvirtina UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darby atlikimo metu
paaiskéja, kad j Rangovo parengtg ir Uzsakovo patvirtintg Pasitlymg Darbams néra jtrauktos visos reikalingos islaidos ir
sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UZzsakymas bty jgyvendintas visiskai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus
Darbus (jskaitant ir trikstamus Darbus) uz kaing, nurodyta Rangovo parengtame ir Uzsakovo patvirtintame Pasidlyme
Darbams.

7. DARBU KOKYBE

7A. Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros jrenginiy jrengimo

bendrosiomis taisyklémis (aktuali redakcija);

7.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojy ir
vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu (aktuali redakcija);

7.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijy instaliacijos jrengimo
taisyklémis (aktuali redakcija);

7.1.4. Uzsakovo patvirtintu galiojan¢iu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Uzsakovo
partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams (www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas).UZzsakovas turi teise
keisti Klienty aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus UZsakovas
privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip prieS 1 (vieng) ménesj iki naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos
isigaliojimo;

7.1.5. Uzsakovo aktualios redakcijos teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir medziagoms,
technologinémis kortomis), pridétais prie Pirkimo dokumenty ir/ar vieSais skelbimais Uzsakovo tinklalapyje;

7.1.6. kitais Darby vykdyma reglamentuojanciais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

7:2. Rangovas privalo naudoti tik Pasitlyme nurodytus ir Uzsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancius
gaminius bei statybines Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti galiojanéiy teisés
akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos ir gaminiai turi turéti Lietuvos
Respublikoje galiojancius sertifikatus.

73, Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS) su KAS
Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jZzeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS su KAS jverti
Vartotojo (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS su KAS). Atramas ir kitus
elektros jrenginius privaloma Zenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus. Suremontuoti elektros jrenginiai privalés
atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros jrenginiy jrengimo
bendrasias taisykles (aktuali redakcija) ir 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281
patvirtinto Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy apraso (aktuali redakcija) reikalavimus.

7.4. Rangovas garantuoja, kad Darby priemimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis
yra be trikumy, panaikinanéiy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba tinkamumg jprastam naudojimui. Rangovas
isipareigoja atlyginti visg UZsakovo ar tre€iyjy asmeny patirtg Zalg, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus
paaiskéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo pareiksta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy
Darby rezultato trikumy UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokeéti UZzsakovui
300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzZio baudg uz kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy
atjungima, kuris reikalingas del Rangovo atlikty Darby trikumy $alinimo.

7:5. UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés, praneSa Rangovui

per Uzsakovo nurodytg informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél

informacinés sistemos sutrikimy). Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei

UzZsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte), nuo pranesimo apie trikumus gavimo (gavimo data

laikoma pranesSimo apie trikumus pateikimo per UZsakovo nurodytg informacine sistema data, iSimties tvarka dél

informacinés sistemos sutrikimy rastiSko ar Zodinio informavimo data) pasalinti Siuos trikumus savo saskaita ir atlyginti

UzZsakovui dél trakumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darby trikumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti

Vartotojai, Rangovas nustatytus trikumus privalo pasalinti nedelsiant, taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 24

(dvidesimt keturias) valandas nuo pranesimo apie trikumus gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovas rastu nurodo

ilgesnj terming. Jei dél svarbiy priezas€iy Rangovas negali Darby trikumy pasalinti per 24 (dvideSimt keturias) valandas

ar kitg UZsakovo rastu nurodytg ilgesnj terming (Vartotojy atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti UZsakovg rastu
ta pacig dieng, kai gavo UZsakovo praneSimg dél nustatyty trGkumy pasalinimo, per UZsakovo nurodytg informacine
sistema (rastiskas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél informacinés sistemos sutrikimy), kad

UZsakovas pats ar pasitelkes treciuosius asmenis galéty pasalinti nustatytus Darby trikumus, ir jsipareigoja UZsakovui

atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas.

7.6. Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby priémimo metu,
ar ne (t. y., tiek uz akivaizdzius trikumus, tiek uz pasléptus trikumus).

Hk.: Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies naudoti dél
nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.8. Atlikty Darby Garantinis terminas negali bati trumpesnis uz nurodyta Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.9. Rangovas uz atliktus Darbus bus jvertintas vadovaujantis UZsakovo patvirtinta Rangovy reitingavimo tvarka

(www.eso . It/elektrosrangovureitingavimas). UZsakovas turi teise keisti Rangovy reitingavimo tvarkg Sutarties galiojimo
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8.
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.3

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

8.3.6.

8.4

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

metu. Apie Rangovy reitingavimo tvarkos pasikeitimus Uzsakovas privalo Rangova informuoti ne véliau kaip pries 1 (vieng)
meénesj iki naujos Rangovy reitingavimo tvarkos redakcijos jsigaliojimo.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Kai Uzsakovo Uzsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia jrengti ar pakeisti jvadinius komutacinius aparatus (jrenginius),
apskaitos spintas, skirstomasias apskaitos spintas, jy prijungimui netiesiant elektros linijy horizontalia kryptimi (t. y., atlikti
darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu) ir nereikia rengti elektros tinkly projekto, ir:

Darby atlikimui nereikia nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimo Vartotojams, Darby atlikimo terminas negali bati
ilgesnis nei __ (jraSoma pagal tiekéjo pasiliilyma) kalendorinés dienos nuo UZsakymo pateikimo dienos;

jeigu Darbams atlikti yra reikalinga nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimg Vartotojams, Darby atlikimo terminas
negali bati daugiau kaip 1 (viena) kalendorine diena ilgesnis negu teisés akty aktualiose redakcijose nustatytas
terminas dél gyventojy informavimo apie elektros energijos tiekimo nutraukima ar apribojima. Pavyzdziui, jeigu teisés akty
aktualiose redakcijose nurodytas 10 (deSimties) dieny Vartotojy informavimo apie elektros energijos nutraukimg ar
apribojimg terminas, Darby atlikimo terminas negali virSyti 11 (vienuolikos) kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo
dienos.

Per Sutarties BD 8.1. punkte nurodytus terminus Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais |kainiais,
privalo ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po UZsakymo gavimo UZsakovui priimtina forma parengti ir su UZzsakovo
igaliotu atstovu suderinti Pasitlymg Darbams, kuriame turi bati nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrecios
Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai, taip pat visos kitos iSlaidos, galin€ios turéti jtakos Darby kainai, atlikti visus
reikalingus Darbus ir perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

Prijungimo darby atlikimo terminai:

__(iraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darby i$laidos
(pagal projekte numatytg samatine verte) nevirsija 35 000,00 EUR (trisdeSimt penkiy tikstanéiy eury 00 ct) be PVM ir
Vartotojas pageidauja pats parengti elektros jrenginiy jrengimo ir (ar) rekonstravimo techninj darby projektg ir sgmata;
__(iraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendoriniy dieny (__ (jraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendoriniy dieny
projektavimui ir __ (jraSoma pagal tiekéjo pasililyma) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo UZsakymo pateikimo
dienos, kai prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatytg sgmatine verte) nevirsija 35 000,00 EUR (trisdeSimt penkiy
tdkstanciy eury 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja, kad Uzsakovas parengty elektros jrenginiy jrengimo ir (ar)
rekonstravimo techninj darby projekts ir sgmatg;

__(iraSoma pagal tiekéjo pasiillym3a) kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darby i$laidos
(pagal projekte numatytg samatine verte) virsija 35 000,00 EUR (trisdesimt penkis tlkstancius eury 00 ct) be PVM, bet
nevirsija 50 000,00 EUR (penkiasdesimties tikstanc¢iy eury 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja, pats parengti elektros
jrenginiy jrengimo ir (ar) rekonstravimo techninj darby projektg ir sgmata;

__ (jraSoma pagal tiekéjo pasiilyma) kalendoriniy dieny (__ (iraSoma pagal tiekéjo pasiilyma) kalendoriniy dieny
projektavimui ir __ (jraSoma pagal tiekéjo pasitilyma) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo UZsakymo pateikimo
dienos, kai prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatytg sgmatine verte) virsija 35 000,00 EUR (trisdeSimt penkis
tokstancius eury 00 ct) be PVM, bet nevirsija 50 000,00 EUR (penkiasdesimties tikstanciy eury 00 ct) be PVM ir Vartotojas
pageidauja, kad UzZsakovas parengty elektros jrenginiy jrengimo ir (ar) rekonstravimo techninj darby projekta ir sgmatg;
__(irasoma pagal tiekéjo pasiiilym3a) kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darby iSlaidos
(pagal projekte numatytg sgmatine verte) virsija 50 000,00 EUR (penkiasdesimt tikstanciy eury 00 ct) be PVM, bet nevirsija
145 000,00 EUR (vieno simto keturiasdesimt penkiy tikstanciy eury 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja, pats parengti
elektros jrenginiy jrengimo ir (ar) rekonstravimo techninj darby projektg ir sgmata;

__(iraSoma pagal tiekéjo pasiilymg) kalendorinés dienos (__ (iraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendorinés dienos
projektavimui ir __ (jraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo UZsakymo pateikimo
dienos, kai prijungimo darby i$laidos (pagal projekte numatytg sgmatine verte) virsija 50 000,00 EUR (penkiasdesimt
takstanciy eury 00 ct) be PVM, bet nevirsija 145 000,00 EUR (vieno Simto keturiasdeSimt penkiy takstanciy eury 00 ct) be
PVM ir Vartotojas pageidauja, kad Uzsakovas parengty elektros jrenginiy jrengimo ir (ar) rekonstravimo techninj darby
projekta ir sgmata.

Vartotojo elektros tinklo dalies (atvady) darby atlikimo terminai:

kai Uzsakyme nurodytiems Darbams atlikti projektas nereikalingas, Darby atlikimo terminas negali bdati ilgesnis nei __
(iraSoma pagal tiekéjo pasiiilyma) kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos. Per §j terming Rangovas
gaves UZsakymg, vadovaudamasis Sutarties BD 6 dalies nuostatomis privalo parengti ir su UZsakovo jgaliotu atstovu
suderinti Pasillymg Darbams, atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka;

kai Uzsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikalingas projektas, Darby atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas negali bati
ilgesnis nei __ (jraSoma pagal tiekéjo pasililyma) kalendoriniy dieny (__ (jraSoma pagal tiekéjo pasiilyma)
kalendoriniy dieny projektavimo terminas ir __ (jraSoma pagal tiekéjo pasiilymg) kalendoriniy dieny darby
atlikimo terminas) nuo UzZsakymo pateikimo dienos.

Avariniai darbai atliekami tik pagal Uzsakovo (UzZsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto UZsakovo darbuotojo) laikantis
Sutartyje nustatytos tvarkos pateiktg UZzsakyma. Avariniy darby atlikimo atveju netaikomi Sutarties BD 8.1 — 8.3 punktuose
nustatyti Darby atlikimo ir Paslaugy suteikimo terminai.

Avariniai darbai turi biti atliekami vadovaujantis Siais terminais:

darbo dieng darbo laiku (I = IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V —nuo 7.30 val. iki 15.15 val.) ne véliau kaip per 2,5 valandos
atvykti j UZsakovo nurodytg objekts ir pradéti Salinti gedimus. Gedimy pasalinimo terminas 8 valandos nuo atvykimo j
Uzsakovo nurodyta objekta, iSskyrus atvejus, kai techniSkai reikalingas ilgesnis gedimy $alinimo terminas ir jo
pratesimas i$ anksto suderinamas su UZsakovu;

darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat savaitgaliais ir Svenciy dienomis ne véliau kaip per 4,5 valandos atvykti j
UzZsakovo nurodytg objektg ir pradéti Salinti gedimus. Gedimy pasalinimo terminas 8 valandos nuo atvykimo j
Uzsakovo nurodyta objekta, iSskyrus atvejus, kai techniSkai reikalingas ilgesnis gedimy $alinimo terminas ir jo
pratesimas i$ anksto suderinamas su UZsakovu.
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8.7.

8.8.

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.3.1.

8.8.3.2.

8.8.3.3.

8.8.4.

8.9.

8.10.

Rangovas, laikantis Sutarties BD 8.1 — 8.4 punktuose nustatyty terminy, privalés atlikti Darbus, vadovaudamasis Sutarties
SD priede nustatytais |kainiais UZsakovui priimtina forma parengti ir su UZsakovo jgaliotu atstovu suderinti Pasidlymg
Darbams bei atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasyma, kuriame aiSkiai nurodomos ir objektyviai pagrindziamos Darby
atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, susijusios su bent viena i$ Sutarties BD 8.8.1-8.8.4 punktuose iSvardinty
aplinkybiy, pagrjsty faktiniais jrodymais, turi teise nereikalauti Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu:

UZsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams — papildomy darby
atlikimo terminui;

valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kliltys, priskirtinos UZsakovui ir (arba) UZsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

Rangovo Darby atlikimo terminus jtakoja ypa¢ nepalankios meteorologinés salygos. Ypaé nepalankiomis
meteorologinémis salygomis laikoma viena ar kelios i$ nurodyty aplinkybiy:

del Darby vykdymo teritorijoje esancio zemés pavirSiaus sluoksnio jSalo. Aplinkybé taikoma esant Zemai oro temperatarai
(kai dienos temperattira yra ne Zemesné kaip -10 °C), kuri jtakoja konkreciy Darby pagal Sig Sutartj vykdyma ir, jei Zemés
pavirSiaus sluoksnio jSalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame
prasyme nurodo jSalo gylj ir pateikia pazymg i$ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje.
Jei Rangovas negali pateikti pazymos, lygiaverciu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdancio Darby technine priezitirg,
radytinis patvirtinimas ant Rangovo prasymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine prieZitira, konstatuoja: ,Zemés
pavirSiaus sluoksnio jSalas___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas”“. Asmuo, vykdantis Darby
technine priezitrg privalo jsitikinti, kad j$alas Darby vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiskia, kad Rangovas turi
padaryti Surfg, kad baty galima pamatuoti jSala;

jei Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visa Darby vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia dalimi, kad Darby
vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty technisSkai nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su
argumentuotu prasymu ir jrodymais Rangovas pateikia rasytinj asmens, vykdancio Darby technine priezitrg, patvirtinima,
kad ,Vandens lygis____ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas*;

Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra jmirkes arba grunto teritorija jmirkusi tokia
dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty techniSkai nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo
atveju, jei kartu su argumentuotu prasymu ir jrodymais Rangovas pateikia rasytinj asmens, vykdancio Darby technine
priezilra, patvirtinima, kad ,Grunto jmirkimo lygis____ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.
vykdant Darbus paaiskéja Sios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés (nenumatytas UZsakovo pateikto
projekto keitimas, tre€iyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys gincai, su Sutarties
vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés savininky, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bati
tiesiami elektros tinklai (jrengiami elektros jrenginiai), delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytomis sglygomis derinti
projekta ar nustatyti servitutg (ar kitas Zemés naudojimo sglygas), naujy aplinkybiy, kurioms esant batina perziaréti
Vartotojui iSduotas technines salygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas Vartotojas nesuteikia Rangovui galimybés
vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybés, susijusios su Zemés kasimo darbais, kurios paaiSkéja jau pradéjus Darbus ir,
kuriy atsiradimg patvirtina Asmuo, vykdantis Darby technine priezidra, ir pan.).

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu baty galima
pratesti Darby atlikimo pradzios ar pabaigos terming.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD 8.8 punkte nurodyty aplinkybiy atsiradima.

9. DARBY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

9.1.

9.2.

0]
(ii)

(iii)
(iv)

9.3.

9.3.1.

Rangovo atlikty elektros energetikos objekto jrengimo, perkélimo, rekonstravimo, jskaitant naujy Vartotojy bei gamintojy
elektros jrenginiy prijungimo prie skirstomujy elektros tinkly darby ar elektros tinklo remonto ir techninés priezitros darby
rezultatas — elektros tinkly projektas, jrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos objektai ar remonto ir techninés
priezitros darbai (konkrettus Darbai bei jy rezultatas nurodomas Uzsakyme).

Paslaugos rezultatas — projektai su sgmatomis, statybg leidZiantis dokumentas ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir
pan., dokumentai patvirtinantys teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje zemeéje (Nacionalinés zemés tarnybos
sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto zony bréziniais), projekto ekspertizé (kai ji privaloma ir (ar), kai to
pageidauja Uzsakovas), sklypo sutvarkymo planai, tinkly planai, melioracijos drenazo atstatymo projektai bei inZineriniy —
geologiniy tyrinéjimy ar archeologiniy tyrimy ar zvalgymy paslaugos, turés biti atspausdinti 2 egzemplioriais, sgmatos 1
egzemplioriais, skaitmeniné kopija, jrasyta | kompaktinj diskg ar USB laikmeng arba pateikiama per Uzsakovo nurodytg
informacine sistemga. Skaitmeniniame projekto variante pateikiama:

Bréziniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo tinklo elementai turi bati braizomi
sukuriant naujus sluoksnius ir pazymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta UzZsakovo reikalavimy techniniams ir darbo
projektams priede Nr. 1;

Sustambintas darby kiekiy Ziniarastis exel ir .pdf formatu;

Kiti projekto dokumentai .pdf formatu;

Projekto variantas, skirtas konkursinés medziagos rengimui kaip nurodyta galiojancios redakcijos UZsakovo reikalavimy
techniniams ir darbo projektams tvarkoje.

Projektiné medziaga pateikiama UzZsakovui Sutarties SD nurodytu adresu. Projektai turi atitikti UZsakovo reikalavimus
techniniams ir darbo projektams, nurodytus www.eso.lt.

Darbai priimami ir Darby perdavimo priémimo dokumentai jforminami tik galutinai uzbaigus UZzsakyme numatytus Darbus
ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta tvarka, t. y.:

Akto pasirasymo metu Rangovas turi pateikti Uzsakovui techning dokumentacijg pagal aktualios redakcijos techniniy
dokumenty, kurie pateikiami baigus 0,4 — 35 kV elektros tinkly objekty statybg, remontg ar rekonstrukcijg, sgrasg, nurodyta
UzZsakovo interneto svetainéje adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-
dokumentai-ir-formos 440.html
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9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

9.4.

9.5.

Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Uzsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam
asmeniui.

Apie Darby ar Darby Etapo galutinj atlikimg Rangovas rastu pranesSa Uzsakovui ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas
iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui, iSskyrus atvejus, kai Darbai atliekami Sutarties BD 8.6. punkte
nurodytais terminais. Darby pri€mimo terminas pradedamas skaiciuoti kitg dieng nuo pranesimo apie Darby atlikimg (arba
reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos.

Rangovas prie$ praneSdamas apie numatomg atlikty Darby rezultato perdavimg UZsakovui, privalo su Vartotoju susiderinti
ir pasirasyti Vartotojui skirtg Atlikty darby aktg. Aktas suraSomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieng egzemplioriy Rangovui
ir Vartotojui. Rangovas privalo su Vartotoju pasirasytg Atlikty darby aktg pateikti Uzsakovui pries Darby perdavima, t. y.
vieng be kainos tik su kiekiais, o kitg su darby kainomis.

Rangovui uzbaigus Vartotojo elektros tinklo dalies Darbus, nurodytus UZsakyme, pries pasirasant Aktg su Uzsakovu,
Rangovas turi gauti Vartotojo pasirasytg Vartotojo vertinimo forma, kuria Vartotojas jvertins, ar Darbai ir /ar Paslaugos yra
atlikti ir / ar suteiktos tinkamai.

Atlikty Darby perdavimas — priémimas jforminamas Aktu, kuriuo Uzsakovas patvirtina priemes, o Rangovas — perdaves
atliktus Darbus. Aktas suraomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy kiekvienai Sutarties Saliai. Rangovas po
Akto pasirasymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui Saskaitg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu (tiek pirmo, tiek antro ir vélesniy, jeigu jau buvo nustatyti
trkumai ir terminas jiems pasalinti) neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy, UZsakovas savo
pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti terming tritkumams pasalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti
terming trikumams pasalinti. Abiem atvejais UZsakovas turi teise sustabdyti apmokéjima iki trikumai bus pasalinti.
UzZsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pasalinti defekty ir / ar jy nepasalinus Sutartyje numatytais terminais,
Rangovas UZsakovui moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj (tiek
pirmajj, tiek antrajj ir vélesnius, jeigu jau buvo nustatyti trikumai ir terminas jiems pasalinti).

Rangovas UZsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) dydZio baudg uz pakartoting (antrg ir vélesnj)
Uzsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iSkvietimg priimti uzbaigtus Darbus, nustadius trikumus, kuriuos prie$ kvieciant
UZsakovo komisijg ar jo atstovg Rangovas turéjo biti pasalines.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

10:1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktira ir jranga,
iSskyrus Siame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus.

Uzsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede nurodytas Teikiamas medziagas. Teikiamas
medziagas, nurodytas Sutarties SD priede, UZsakovo isrinktas Pardavéjas pristatys Sutarties SD priede nurodytais
adresais.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, UZsakovas arba UZsakovo iSrinktas Pardaveéjas negali pateikti,
Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo |éSomis. Tokios Rangovo léSomis jsigytos
Perkamos medziagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus ir negali virsyti Sutarties SD
priede nurodytos Teikiamy medziagy vertés.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos Sutarties SD priede, ar atitinkamos Perkamos
medzZiagos néra nurodytos Rangovo Pasillyme, Rangovas tokias medzZiagas jsigyja savo léSomis ir Sios iSlaidos turi bati
jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medziagos privalo atitikti UZzsakovo keliamus ir Pirkimo dokumentuose
nurodytus techninius reikalavimus.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy kokybe Rangovas
atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavéjas pagal pirkimo — pardavimo
sutartj.

Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo momento iki
tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartji momento tenka Rangovui.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i$ UZsakovo iSrinkto Pardavéjo Rangovui jforminamas krovinio vaztaraséiu,
surasytu dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas nepriima
Teikiamy medziagy. Jeigu trikumy turin¢ios Teikiamos medziagos nepakei¢iamos kokybiSkomis, Rangovas nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 24 (dvidesimt keturias) val., nuo Teikiamy medziagy pri€mimo — perdavimo momento informuoja
UzZsakovg Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamy medziagy negavimg bei trikumus.

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali teikti Teikiamas medziagas ir jrenginius nurodytus Sutarties SD priede
(nepriklausomai, koks gamintojas ar marké yra nurodyta Siame priede) Rangovui, tadiau Teikiamos medziagos ir jrenginiai
privalo atitikti Uzsakovo techninius reikalavimus.

Tuo atveju, jei Uzsakovo Teikiamy medziagy kaina, pagal jo sudarytas sutartis su tiekéjais, yra didesné uz Rangovo
Pasidlyme nurodyty Perkamy medziagy kaing (Rangovo Pasillyme nustatytus medziagy, jrenginiy ir kity priemoniy bei
prekiy jkainius), UZsakovas gali tokias Perkamas medziagas jsigyti iS Rangovo, apmokédamas pagal nustatytus |kainius.

11. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

111
i

11.1.2.

1152

Apmokeéjimo Rangovui uz atliktus darbus saglygos:

jeigu Darbai, kurie yra numatyti Uzsakyme, atliekami esant elektros jtampai, taikomas ty Darby |kainis, numatytas Sutarties
SD priede, padaugintas i$ koeficiento 1,2 (pvz., Darbai 100,00*1,2=120,00 EUR be PVM);

jeigu Darbai, kurie yra numatyti Uzsakyme, atliekami iSjungus elektros jtampa, ty Darby |kainis, numatytas Sutarties SD
priede, taikomas 100 proc. (pvz., Darbai 100,00 EUR be PVM).

Tais atvejais, kai Darby |kainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties BD 4.7. ir 4.8. punktais, Sutarties BD 11.1. punkte
nustatytos apmokeéjimo sglygos netaikomos.
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1171

11.7.2.

11.7.3.
11.8.

11.10.

™1

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.45.1.

11.15.2.

11.15.3.

11.16.

i P 7 8

11.18.

11.19.

11.20.

Uzsakovas Rangovui uz faktisSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus), apmokés per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

Rangovas Sgskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datg, numerj, atlikty Darby |kainius, Rangovo tiekiamy Perkamy
medziagy jkainius ir UZzsakovo Teikiamas Medziagas, iSskiriant sunaudoty Medziagy kiekj ir kaing.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Uzsakyme, Uzsakovas
nejsipareigoja sumokéti Rangovui UZsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus Darbus
gali bati mazesné uz Darby kaina, nurodytg Uzsakyme.

Rangovas Sgskaitas turés pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (jsigaliosianc¢io 2017 m.
liepos 1 d.) nustatyta tvarka.”).

Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

po Akto pasirasymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

po Akto pasirasymo ir (ar) objekto techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja, kad Uzsakovui dél Rangovo
kaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);

Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias UZzsakovo Rangovui priklausancias mokeéti
sumas. |skaitymas atliekamas pranesant (pareiskiant) apie tai Rangovui.

UzZsakovui sustabdzius Darbus neterminuotam laikotarpiui dél ne nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy, kuriy nei viena i$
Saliy negaléjo i§ anksto numatyti (pavyzdziui, naujas Vartotojas neparuosia statyby aikételés, reikalinga projekto korekcija
ar kitos), ir kurios Saliy jvertintos kaip svarbios bei pagrjstos, ir nesant Rangovo kaltés, Rangovas turi teise kreiptis j
UZsakovg dél apmokéjimo uz Rangovo Sutarties vykdymui jsigytg ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg
didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medzZiagas. Didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis laikomi: galios
transformatoriai, modulinés transformatorinés, narveliai, kompensacinés rités arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu
susijusi jranga ir (ar) medziagos, kurig Salys rasytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis.
UZsakovas, esant Sutarties 11.7 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves Rangovo praSymag apmokéti uz Sutarties
vykdymui Rangovo jsigyta ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés
vertés medziagas bei nurodytas aplinkybes patvirtinan€ius dokumentus, turi teise priimti sprendima dél apmokéjimo.
Uzsakovui priemus sprendimg apmokéti Rangovui uz Sutarties vykdymui Rangovo sigyta ir objekte, kuriame atliekami
Darbai, faktiskai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas, Rangovas ir UZzsakovas pasiraso
Akta, o Uzsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktg Sagskaitg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos
pateikimo dienos.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui,
turi teise kreiptis j UZzsakovg dél paskolos, kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo atskaiCius uz paskolg mokétinas
paliikanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo. Sis punktas taikomas, jei taip nurodyta Sutarties SD.
UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties BD 11.12 punkte nurodytg paskola, turi teise atlikti vienasaliSkg grazintinos
paskolos sumos jskaityma j pagal jvykdytus UZsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.12 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiskia ne Uzsakovo pareiga, o teise, kurios jgyvendinimas priklauso
iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, UZzsakovo galimybiy suteikti atitinkamg paskolg.
UzZsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati ginco dalykas ir negali bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI
knygos XLV skyriaus nuostatas dél i$ Sios Sutarties kylanciy piniginiy reikalavimy perleidimo finansuotojui, tik jvykdes
visas Zemiau nurodytas salygas:

Rangovas néra i§ UZsakovo gaves ar jam pateikes prasymo dél Sutarties BD 11.12 punkte nurodytos paskolos suteikimo
Rangovui;

pateikes UZsakovui rasytinj praSyma ir dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis, kaina, jvykdymo terminai, UZsakovui neatsiras
papildomy islaidy ar jsipareigojimuy;

gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. UZzsakovas j Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties sudarymo rastu atsako ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos pateikdamas rasytinj sutikimg. UZsakovui
kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus
jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i§duotas sutikimas
galioja tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tac¢iau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo sudarytoms
sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj Uzsakovas neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy
isipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo
sutartyje.

Gaves UzZsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja UZsakova,
nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz
Rangovo atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo pranesimas tampa neatskiriama Sutarties
dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Pazeidus Sios Sutarties BD 11.15 punkte nurodytg faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas UZsakovui privalo
sumokéti 3 proc. nuo Sutarties SD nurodytos Maksimalios Sutarties kainos nejskaitant PVM dydzio baudg.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezasc¢iy tampa negaliojanti.

Sutarties BD 11.12 punkte nurodytos sglygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo UzZsakovo
Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 11.15.3 punkte.

Apmokeéjimo Rangovui uz atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo jvertinimo pagal UZzsakovo patvirtintg
Rangovy reitingavimo tvarka:

“«
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11.20:4.

11.20.2.

11.20.3.

11.21.

Jeigu Rangovo jvertinimas nuo 60 (imtinai) iki 100 (imtinai), Rangovo jkainiams kitg ataskaitinj laikotarpj taikomas visy
paslaugy ir medziagy jkainiy padidinimas iki 10 proc. pagal formule:

(Rangovo jvertinimas — 60)

lkainiy padidinimas = 2

jeigu Rangovo jvertinimas nuo 20 iki 60 (imtinai), Rangovo jkainiams kitg ataskaitinj laikotarpj netaikomas visy paslaugy ir
medziagy jkainiy pasikeitimas;

Jeigu Rangovo jvertinimas nuo 0 iki 20 (imtinai), Rangovo jkainiams kitg ataskaitinj laikotarpj taikomas visy paslaugy ir
medziagy jkainiy sumazinimas iki 10 proc. pagal formule:

(20 — Rangovo jvertinimas)
2

lkainiy sumazinimas =

Visi mokeéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

12. SALIU TEISES IR PAREIGOS

12.1.
12.1.1.

12.1.2.
121.3.

12.1.4.
2.2,

12.:2.1.
122.2.

12.2.3.
12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

122.9.

12.2:10:

12.2.11

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Uzsakymg Rangovui kartu su reikalingais dokumentais Darbams atlikti (techninés salygos, techninis projektas, el.
principinés schemos ir kt.);

UzZsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby priezilrg (iSskyrus atvejus, kai uzsakomi Avariniai darbai);
gaves Sutarties BD 12.2.25 punkte numatytg Rangovo pranesima, per 10 (desimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutarta
protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo budo;

tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti trkumus, nustatytus
Darby priémimo metu ir / ar per Garantinj terming;

atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktg UZzsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudarytg ir su Uzsakovu suderintg Pasitlymg
Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy;

nukrypti nuo Uzsakymo tik gavus UzZsakovo iSankstinj rastiSkg sutikima;

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms medziagoms ir
Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti i§ UzZsakovo ir / ar jo iSrinkto Pardaveéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medziagas,
jrenginius, komplektuojamasias detales ir technika;

prie$ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.2.9 punkte nurodyty UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty
reikalavimais, pasirasSyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe,
sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos,
prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei UZsakovo nurodymy, nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy ir
uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo darbuotojai (Cia ir toliau Sutartyje Rangovo
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty trec¢iyjy asmeny (Subrangovy)
darbuotojai. Uz dél Siy reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

instruktuoti Darbus atliksian¢ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties BD 12.2.6 punkte nurodytais klausimais,
o taip pat uztikrinti jy tinkamg parengima bei atestavimg pagal specializuotas mokymy programas. Darbus atliksiantys
darbuotojai taip pat privalo bati apripinti darbo ribais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis
ir Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios priemonés bty naudojamos atliekant Darbus;

prie$ pradedant vykdyti Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovo
(arba Subrangovo) personalas turi teise vykdyti Darbus UZsakovo veikianciuose elektros jrenginiuose (pateikti dokumenty
kopijas);

vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei UZzsakovo patvirtinta Fiziniy ir juridiniy
asmeny darby vykdymo UzZsakovo veikianciuose elektros jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su Sia tvarka
Rangovai gali susipazinti adresu http://www.eso. It/l/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-
dokumentai-ir-formos_440.html;

pateikti atspausdintg taip pat ir jraSytg | kompaktinj diskg (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontroling geodezine
(iSpildomajg) elektros tiekimo linijy ir jZeminimo kontdry nuotraukg, atlikti elektros trasy nuzyméjimg ir kitus reikalingus
darbus, susijusias su inzinerinio tinkly montavimu;

baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietg ir aplinka;

uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi bei darbo higienines saglygas
statybvietéje;

UZsakovo vardu ir savo |éSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei visus kitus
dokumentus, reikalingus statybg leidZiancio dokumento gavimui, esant poreikiui juos pateikti ir suderinti su valstybés ir
savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos UZsakovui (jei pagal galiojanéius teisés aktus batina rengti
projekta bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus);

uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybé atitikty aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus,
parengtoje projektinéje dokumentacijoje blty numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sglygos,
uztikrinancios Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintose Specialiosiose Zemés ir misko naudojimo salygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo susijusiuose Lietuvos
Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma. Parengta projektiné dokumentacija, gavus
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12.2.15.

12:2.16.

12204,

12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.

12.2.21.

12:2:29.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25

12.2.26.

12.2.27.

12.2.28.

12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

12.2.32.

12.2.33

12.2.34.

12.2.35.

Uzsakovo pritarimg, nustatyta tvarka turi bati suderinta su visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis
institucijomis;

iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir atitinka Pirkimo
dokumentuose nurodytus reikalavimus;

nepradéti Darby veikian€iuose elektros jrenginiuose, nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto bei
negavus UZsakovo rastisko leidimo;

planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatoriy ir apie paskirtg koordinatoriy informuoti
UzZsakovag;

informuoti Uzsakova apie Darby atlikimo eigg ne reciau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam iSsamias
ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadijg,
numatomus Darby uzbaigimo terminus, aplinkybes, galin€ias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas
privalo teikti informacijg pagal su UZsakovu suderintg formg arba per UZzsakovo nurodytg informacine sistema;

naudoti statybos aikstele (objekta) tik pagal tiesiogine paskirtj;

vadovaujantis aktualiomis UzZsakovo grjztamyjy medziagy valdymo tvarkos (su Sia tvarka Rangovas gali susipazinti
adresu: www.eso.lt) nuostatomis, grazinti Uzsakovui po ardymo Darby gautas griztamgsias Medziagas, gaminius,
jrenginius, jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;

vadovaujantis Sutarties BD 12.2.20 punkte nurodytos tvarkos nuostatomis demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir
Medziagy liku€ius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su UzZsakovu, utilizuoti savo léSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamgsias
Medziagas, gaminius, jrenginius, jei UZzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grazinti Uzsakovui. UZsakovo
nurodytas tinkamas naudoti griztamgsias Medziagas pristatyti j sandélj Sutarties SD nurodytu adresu;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo
meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui;

pries Darby, dél kuriy elektros energijos Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig (ne
véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios), rastu suderinus skelbimo tekstg su UZsakovu (Sutarties BD
priede Nr.6), skelbti informacijg apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo
vietose (pvz.: daugiabuciy namy laiptiniy skelbimy lentose, kaimuose prie parduotuviy esanciose skelbimy lentose ir pan.);
pristatyti griztamasias Medziagas (atskirtg juodojo ir spalvotojo metalo lauzg) Uzsakovo vardu Sutarties SD priede
nurodytais adresais. Pazymg apie pristatymag per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio griztamyjy Medziagy pristatymo pateikti
Uzsakymg pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti griztamyjy Medziagy dél to, jog UzZsakovas neturi
galiojancios sutarties su Medziagy supirkimo jmone, Rangovas gali pristatyti griztamagsias Medziagas (atskirtg juodojo ir
spalvotojo metalo lauzg) suderines savo veiksmus su Uzsakovu j kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo
lauzo supirkimo taskus;

. ispéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZzsakovo Teikiamos medziagos, jrenginiai, kitas turtas ar

dokumentai yra netinkami ir (arba) Uzsakovo pateikty nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

nedelsiant informuoti UZsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty Specialiyjy zemés ir misko
naudojimo salygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity
susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus;

teisés aktuose nustatytais atvejais gauti Zemeés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
o UzZsakovo nurodytoms sutartims su Zemés savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar)
statybviete jrengti ne UzZsakovui priklausan¢iame zemeés sklype, jei dél Siy dokumenty gavimo Rangovas patiria iSlaidas,
Sios iSlaidos UZsakovo atskirai nekompensuojamos;

gauti Zemeés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikiancius teise jrengti tinklus
valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto
zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés naudojimo salygy ir kt.), organizuoti sutar€iy dél servituty, specialiyjy zemeés
naudojimo salygy nustatymo, sudaryma, taip pat pagal poreikj atlikti kitus su specialiyjy Zemés naudojimo salygy
klausimais susijusius veiksmus teisés akty nustatyta tvarka;

gauti leidimg Zemés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy geodezinio nuzyméjimo, kontrolinés
geodezinés (iSpildomosios) nuotraukos ir kity darby atlikimg, bei imtis visy kity Darbams atlikti batiny veiksmy, suderinty
su UzZsakovu, apmokéti uz tokiy Darby atlikimg bei sumokéti visus mokes¢ius ir rinkliavas, susijusius su Darby atlikimu
(leidimo Zzemés kasimo darbams iSdavimg ir kt.);

vadovaujantis Sutarties BD 12.2.32 ir 13.3 punktuose nurodyty UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei
Saliy pasirasyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruoéti
darbo vietg, jei Rangovui iSduotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali
eksploatuoti ar technologiskai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;

0,4 kV atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy keitimo Zemos jtampos oro linijose darbus privalo atlikti
neatjungus jtampos vadovaujantis Uzsakovo 0,4 kV jtampos oro linijy atvady prijungimo (atjungimo) darby esant jtampai
tvarka (su Sia tvarka Rangovas gali susipazinti adresu: www.eso.lt) ir turéti visas tvarkoje numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius ir jrangg skirtg vykdyti Darbus esant jtampai;

. elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis UZsakovo elektros apskaitos prietaisy

jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos aprasu Rangovas gali susipazinti adresu:
www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj jsipareigoja turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga Darby
atlikimui;

jei reikalinga, savo IéSomis atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi
archeologiniai tyrimai ar zZvalgymai. UZzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy paslaugy suteikimas yra i$ anksto
suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamag uZsakymg, o taip pat po paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas

Puslapis 11§ 19



12.2.36.

12.2:37.
12.3.

12.31.

12.3.2.

12.4.

12.5.

apmokeéjimui Uzsakovui atitinkamas Sgskaitas uz tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan€ius dokumentus
(atitinkamas pazymas, apmokéjimo jrodymy dokumentus ir kt.);

Uzsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojaniose savivaldybése Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis. Uz
besiribojanciose savivaldybése atliekamus Darbus Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios Simtosios) karto didesniais
ikainiais, nei nurodyta Sutarties SD priede;

tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po Sutarties galiojimo pabaigos biti apdraudes savo
civiline atsakomybe uz UZsakovui ir kitems asmenims padarytg Zala, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne mazesne
kaip 43 443,00 EUR (keturiasdesSimt trijy tikstanciy keturiy Simty keturiasdesSimt trijy eury 00 ct) suma ir Uzsakovui
paprasius, pateikti tai jrodan¢ius dokumentus:

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj, jeigu ji baigtysi anksc¢iau, negu baigiasi 12.3. punkte
nustatytas laikotarpis;

Rangovas privalo i$ anksto rastu informuoti UZsakova apie bet kokius draudimo sutarties sglygy pakeitimus, atliekamus jo
arba draudiko iniciatyva.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties BD 12.3., 12.3.1.-12.3.2. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tlkstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir
isipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo uztikrinti ne maziau kaip 3 brigady parengtumg vykdyti Avarinius darbus.
Brigady sudétyje turi bati ne maziau kaip vienas VK darby saugos kvalifikacijg turintis ir ne maziau kaip vienas PK darby
saugos kvalifikacijg turintis brigados narys. Brigady darbuotojy sudétis Sutarties teritorijoje, atliekant Avarinius darbus, gali
sutapti su kitose turimose sutartyse nurodyty darbuotojy sudétimi.

13. RANGOVO PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

13.1

.Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y., turintys valstybés

institucijy arba mokymo jstaigy iSduotus dokumentus, suteikianéius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

13.2.PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties vykdymui

darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy
kilus Zalai jsipareigoja visiskai atlyginti nuostolius.

13.3.PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas suteikia Uzsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti savo nuoziira,

perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.

13.4.PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su www.eso.lt skelbiama UZsakovo generalinio direktoriaus

jsakymu patvirtinta Fiziniy ir juridiniy asmeny darby vykdymo UZsakovo veikianciuose elektros jrenginiuose, statiniuose ir
teritorijoje tvarka ir jsipareigoja jg vykdyti. Su Sia tvarka Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

14. SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Sios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti Rangovas
turi pateikti Sutarties garanta.

Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos turi pateikti Uzsakovui
Sutarties SD nurodyto dydZio Sutarties garantg bei visus jj lydin¢ius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visg Sutarties
galiojimo terming ir ne trumpiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties galiojimo termino pabaigos. Tuo atveju,
jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo UZsakovui ne véliau
kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties garantg arba pratesti esamg
ne trumpesniam kaip 6 (SeSiy) ménesiy laikotarpiui. Visais atvejais Sutarties garantas turi galioti nepertraukiamai visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino pasibaigimo
Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 14.2. punkte nurodytam terminui,
UZsakovas pasilieka teise pasinaudoti galiojanc¢iu Sutarties garantu.

Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama
valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uztikrinama pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles banko
iSduota besglygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besglyginiu ir neatS§aukiamu laidavimo draudimo rastu
pagal nustatyta tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uztikrinama Lietuvos Respublikoje
ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés valstybéje registruoto banko, arba kito
tarptautinio banko, turinc¢io ne Zemesnj nei A- (A minus) pagal ,Fitch Ratings“ agentiirg (arba ,Standard&Poor’s“ arba
,Moody’s" reitingo agentiry atitikmenj) ilgalaikio skolinimosi reitingg, pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduota
besaglygine neatSaukiama garantija. Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis
priklauso.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi bati iSduotas draudimo
bendroveés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas yra ne mazesnis uz vieng
i$ iSvardyty: BBB pagal agentliros ,Standard&Poor’'s”; BBB pagal agentiros ,Fitch IBCA®; Baa2 pagal agentiros
,Moody’s"; B++ agenturos ,A.M. Best‘. Jeigu draudimo jmoné néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai
auksciau minéti reitingai yra suteikti draudimo jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 proc.
draudimo jmonés akcijy.

Sutarties garante turi bati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodytg sumg per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo rastiSko UZzsakovo
pranesimo Sutarties garanto davejui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSka jy nevykdyma
ar netinkamg vykdyma. Sutarties garanto davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrijsty savo reikalavimg.
UZsakovas pranesime Sutarties garanto davéjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas
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dalinai ar visiskai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas pasiraSydamas Sutart] ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad Sutarties garanto suma
laikytina minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo nuostoliais.

14.9. Rangovui per Sutarties BD 14.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, UZsakovas turi teise vienasalisSkai
be iSankstinio jspe&jimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo patirty nuostoliy dél vienasaliSko Sutarties
nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties garantg, Si Sutarties nuostata dél Sutarties nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

14.10. Uzsakovas grazina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip per 10 kalendoriniy
dieny nuo Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir Rangovo praSymo gavimo.

15. SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JY KEITIMO TVARKA

15.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasitlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovames, ir, kurie
(Darbai) nurodyti Sutarties SD.

15.2.  Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama Sutarties
vykdymui pasitelkti Subrangovus.

15.3. Darbus, kuriuos Rangovas pasitlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, kuriuos
Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasitlymg Pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas UZsakovui pranesé
iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu.

15.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasitlyme numaté
jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

15.5. Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UzZsakovui pateikia praSymg
dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktj Pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindziancius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose
Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo
pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdzius
visas $iame punkte nurodytas salygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai
pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

15.6. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams kelty
kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkantj Subrangovg kitu per 5
(penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo apie Subrangovo neatitikimg kvalifikaciniams reikalavimams gavimo
dienos.

15.7.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys ir Sutartj
vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam Sutarties vykdymui. Uz Subrangovy
atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi UZsakovui atsako Rangovas.

15.8. Jei Rangovas pakeiCia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidzia atlikti darbus pagal Sutartj ar kita) naujg
Subrangovg negaves UzZsakovo rastiSko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu arba Darbus pagal Sutartj
vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio pobadzZio darbams keliamy kvalifikacijos
reikalavimy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti 10 000,00 EUR (desimties tikstanc¢iy eury 00 ct) dydzio
bauda.

15.9.  Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal jungtinés
veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:

15.9.1. Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:

15.9.1.1.pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSymg dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

15.9.1.2.pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio prasymga pasitraukti i$ jungtinés veiklos sutarties partneriy ir perduoti visus
isipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam / pasiliekanéiam jungtinés veiklos partneriui;

15.9.1.3.naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSskg sutikimg pakeisti pasitraukiantj jungtinés veiklos partnerj bei
prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo /
pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).

15.9.2. Rangovas gauna UzZsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

15.9.3. Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija,
kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos
sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio
jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés veiklos sutart;.

15.10. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso UZsakovui. Jei UZsakovas pritaria keitimui,

jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu

15.11. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutar€iy) Uzsakovo darbuotojy,

taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui.

156.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybé,

Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei Subrangovo, laikantis
P] 96 str. nuostaty, sudaroma trisalé sutartis..
15.13. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16. SALIY ATSAKOMYBE 5

16.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako Sioje Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta
tvarka.

16.2. Rangovas, atsisakes priimti jam teikiamg UZsakymg ar atsisakes vykdyti Darbus UZsakyme nurodytais terminais,
UZsakovui pareikalavus, moka UzZsakovui 1 000,00 EUR (vieno tikstanéio eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj
ir jsipareigoja atlyginti dél UZzsakymo nejvykdymo UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

1611,

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.
16.18.

16.19.

Rangovas, atsisakes priimti jam teikiamg Uzsakymg Avariniams darbams ir/arba atsisakes vykdyti Avarinius Darbus
UZsakyme nurodytais terminais, UZsakovui pareikalavus moka UzZsakovui 3 000,00 EUR (trijy tdkstanciy eury 00 ct) baudag
uz kiekvieng tokj atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél Uzsakymo nejvykdymo Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Jei Avariniy darby atvejais Rangovas nereaguoja j Uzsakymg ir/arba véluoja atvykti j Uzsakymo vietg (pagal Sutarties BD
8.6.1-8.6.2. punkty nuostatas) iki 8 valandy, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00
ct) delspinigius uz kiekvieng uzdelstg valanda. Jeigu Rangovas véluoja atvykti j Uzsakymo vietg 8 valandas, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti Avariniy darby Uzsakyma, ir, UZsakovui pareikalavus, jis privalo sumokéti 3000,00 EUR (trijy
tokstanciy eury 00 ct) baudg uz kiekvieng tokj atvejj.

Jei Avariniy darby atvejais Rangovas véluoja atlikti darbus per 8 val. nuo atvykimo j Uzsakymo vietg, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus moka 100,00 EUR (Simtg eury 00 ct) uz kiekvieng uzdelstag valanda.

Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurj i$ Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovui pareikalavus, uz kiekvieng
pavéluotg dieng Uzsakovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Uzsakymo kainos EUR be PVM, bet ne maziau kaip
20,00 EUR (dvidesimt eury 00 ct) per Vartotojg uz kiekvieng pavéluotg dieng. Rangovas taip pat atlygina UZzsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu
priskai¢iuoty delspinigiy suma negali biti didesné kaip 40 proc. Uzsakymo kainos EUR be PVM.

Rangovas, per Sutarties BD 7.5. punkte nustatytg terming nepasalings per Garantinj terming nustatyty trikumy, UZsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 proc. delspinigius nuo UZsakymo kainos EUR be PVM, bet ne maziau kaip 3,00 EUR
(tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg dieng. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti UZzsakovo patirtus tiesioginius
nuostolius.

UzZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.3. punkto numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,
Rangovui moka 0,05 proc. dydzZio delspinigius nuo nesumokétos sumos EUR be PVM uz kiekvieng pavéluotg diena,
skaiciuojant iki Sutarties BD 11.3. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu
priskai¢iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 10 proc. nesumokétos sumos EUR be PVM.

Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Uzsakovo Vartotojams, Rangovas turi jvertinti Darbus
bei Darby apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, jskaitant
Darbus ir schemos atstatyma. Nespéjus laiku baigti Darby su Vartotojais suderintu atjungimo laiku arba, jei dél nuo
Rangovo priklausanéiy priezasgiy yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Vartotojy jrenginiuose, kurie Sios Sutarties
vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR
(trijy Simty eury 00 ct) dydzZio baudg uz kiekvieng atvejj.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UZsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kuriais
buvo pazeisti teisés akty reikalavimai ir/ar i$ Sios Sutarties kylantys sutartiniai jsipareigojimai, atjungus elektros energijos
Vartotojy elektros jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo elektros tinklo, Rangovas UzZsakovui moka 1 500,00 EUR
(vieno takstanc¢io penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg. Baudos taikymo faktas néra laikytinas ginéo objektu — Rangovas
neturi teisés reikalauti Uzsakovo pagrijsti savo sprendimg taikyti baudg, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant
prevenciskai uzkirsti kelig teisés akty ir/ar sutartiniy jsipareigojimy pazeidimams.

Rangovas savo léSomis pasalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina UZsakovo patirtus tiesioginius
nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg Zalg aplinkai dél jos uzterSimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais
ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Rangovas savo |éSomis pasalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby bei atlygina
UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir/ar jrenginius nei nurodyta Sutarties SD priede,
Rangovas sumoka UZsakovui 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdesimt eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj ir
isipareigoja savo |éSomis netinkamas Perkamas medziagas ir/ar jrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas)
nurodyto gamintojo Perkamomis medziagomis ir/ar jrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas
medziagas ir/ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto gamintojo Perkamomis medziagomis ir/ar jrenginiais, UZzsakovas
savo |éSomis keiCia netinkamas Perkamas medzZiagas ir/ar jrenginius tinkamais, o i§ Rangovo turi teise reikalauti visy
nuostoliy, susijusiy su Perkamy medziagy ir/ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

Rangovas turi vykdyti faktiSkai pateikty UZsakymy kontrole. Rangovas turi nedelsdamas rastu informuoti UZsakovo
atsakingg asmenj, nurodytg Sutarties SD, kai faktiSkai Uzsakovo pateikty UZzsakymy verté pasieks ir (ar) virSys 80 proc.
nuo Maksimalios Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujy UZzsakymy
be atskiro radytinio Saliy susitarimo, jei faktikai pateikty UZsakymy verté siekia Maksimalia Sutarties kaing nejskaitant
PVM, nurodytg Sutarties SD.

Rangovui pazeidus Sutarties BD 9.3.1 punkte nurodytg reikalavimg, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UzZzsakovui
10,00 EUR (desSimties eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng uzdelstg diena, skaiciuojant nuo Akto pasiraSymo dienos.
Rangovas, nepradéjes vykdyti Darby pagal uzsakytg operatyviniy perjungimy nurodyma arba atSaukes planiniy Darby
vykdymg ir apie tai neinformaves UZsakovo prie$ 24 (dvidesimt keturias) val., UZzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.
UzZsakovui pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.

Salys parelskla kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzZio ir sutinka, kad jos
nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby
dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai del Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinangiy jrodymy.
Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) bauda. Klienty
aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundg, UZsakovo darbuotojui nustacius, kad
Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, UZzsakovui gavus anoniminj pranesimg bet kuria forma. Visais atvejais
uzfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Siame punkte nurodyty Klienty aptarnavimo standarto nuostaty, Uzsakovo darbuotojas
privalo patikrinti aplinkybiy tikrumg bei surasyti aktg. Kai fiksuojami keli pazeidimai, bauda sumuojama ir taikoma uz
kiekvieng pazeidima.
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16.20.

16.21.

16.22.

Jei dél Rangovo kaltés buvo atjungti ir/arba sugadinti Uzsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju, UZzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng
tokj atvejj.

Rangovui taikoma 1000,00 EUR (vieno tikstanéio eury 00 ct) bauda uz kiekvieng atvejj, kai Rangovas gaves UZsakovo
uzsakyma Vartotojo sistemos jrengimo darbams, pasitlo Uzsakovo Vartotojui tiesiogiai Vartotojo sistemos jrengimo
darbus.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokejimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17:1.

17.2.

Salys susitaria laikyti $ios Sutarties konfidencialig informacijg ir visg jos pagrindu viena kitai perduodama informacijg
paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu, ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tregiajai $aliai be i$ankstinio rastisko ja pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai
tokia informacija turi bati atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam
Salis atskleidzia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal $io punkto nuostaty ir
naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar
tampa prieinama viesai arba turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus.

Salis, paZeidusi ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, jsipareigoja
pagal pagristg kitos Salies reikalavimag sumoketi 3 000,00 EUR (trijy tikstanéiy eury 00 ct) dydZio baudg ir atlyginti kitai
Saliai $ios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausia laikotarpj istaisyty
tokio atskleidimo pasekmes.

18. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

18.1.

182.

18.3.

18.4.

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos (force
majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos Jegos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kitg. Salis, nepranesusi kitai
Saliai apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéems Salys atleidZziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) meénesius, bet kuri i$ Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti $ig
Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kita Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena
su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

19.1.
19.2.
19.3.

19.4.

19.4.1.

19.4.2.
19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.

19.4.7.

19.4.8.
19.4.9.

19.5.

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj pries 10 (desSimt) kalendoriniy
dieny rastu (faksu ar elektroniniu pastu) praneses apie tai Rangovui, sumokéjes uz iki tokio pranesimo pateikimo faktiskai
ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas Rangovo turétas tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves UZsakovo
pranesSimg apie Sios Sutarties nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutart], iSskyrus tuos, kurie
batini uztikrinti saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UzZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie tai jspéjes
Rangova, nutraukti Sutart, jeigu Rangovas i esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazZeidimas laikomas
esminiu, jeigu:

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo trikumy per
Sutartyje nustatytg terming;

Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai yra testinio pobidzio;
Rangovas nesilaiko Sutarties BD 8 dalyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto termino pabaigos
yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

Rangovui pagal Sutartj priskai€iuoty netesyby (delspinigiy ir/ar baudy) sumg pasiekia 10 proc. Maksimalios Sutarties
kainos nejskaitant PVM.

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo iStaisyti per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam vykdomos analogiskos procediros pagal Salies,
kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima,
galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél
viesSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutaréiy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose Europos
Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencijg, intelektinés nuosavybés ar konfidencialios
informacijos valdyma;

Rangovas pazeidzia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

Jei Sutartis nutraukiama deél 19.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y., Rangovui i$ esmés pazeidus Sutart] ar Rangovui
nepagrjstai nutraukus Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas jsipareigoja sumokéti UZzsakovui 10 proc.

Puslapis 15§ 19



19.6.

19.7.

19.7-1.
19.7.2.

19.7.3.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

Maksimalios Sutarties kainos nejskaitant PVM dydzio baudg ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties
nutraukimu. UZsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma | nuostoliy atlyginima.
Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 19.4. punkto pagrindu, jis gali bati jtrauktas | Nepatikimy
tiekéjy sgrasg Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka.

Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:

imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

per 10 (desimt) darbo dieny nuo pranesimo apie Sutarties nutraukima gavimo dienos pateikti kitai Saliai visus dokumentus,
batinus visiSkam atsiskaitymui pagal $ig Sutartj (Aktus, gauti Zemés savininky tas, projektine dokumentacijg ir pan.);
atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart]j treCiajam asmeniui be iSankstinio rastiSko Uzsakovo
sutikimo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kuriy keitimas
numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis Sutarties vykdymo metu galiojanéiy vieSuosius pirkimus reglamentuojancéiy
teisés akty nuostatomis.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos)
bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg pragyma bei jj pagrindZian&ius
dokumentus. Salis, gavusi tokj_prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti
motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

20. KITOS NUOSTATOS

20.1.
20.2.

20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklg pagal $ig Sutart].

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria, vadovaujantis
Sutarties vykdymo metu galiojanéiy vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nuostatomis, pakeisti negaliojancig
Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés nuostatos ekonominj tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galia turinéiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi bati aikinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui i ir jie negali buti naudojami ai$kinant Sutarties nuostatas.

Bet kokie vienos Salies prane$imai, Saskaitos jteikimai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi gautais, jei jie yra i$siysti
faksu, el. pastu, Sutartyje nurodytais atvejais per UZzsakovo nurodytg informacine sistema, registruotu pastu ar kurjeriniu
pastu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba jteikti jiems asmeniskai (iSskyrus Sagskaity
pateikimag, jei Sutarties SD numatyta, kad jos turi bati pateikiamos el. pastu).

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kita kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos
banko sagskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo teisiniam statusui,

be rastisko Rangovo sutikimo UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa
Sutarties Salimi, perimangia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareigkia ir
patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI
knygos | dalies tregiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie Siame
punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimg UZsakovas arba jo teisiy ir pareigy peréméjas Rangova informuoja teisés akty
nustatyta tvarka ir Salys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo jmone ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui,
Rangovas ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento turi apie tai
rastu informuoti UZsakova ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy pereméjo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjas privalo turéti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su kuriuos buvo
sudaryta Sutartis, kvalifikacijg vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. UZsakovas, gaves
Rangovo rastg kartu su visais Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjo kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui.
UzZsakovui pritarus pasiraSomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties
dalimi, o Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimangia
visas $ios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareigkia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir
pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio nuostatas
ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui.

Salis nejgyja teisés perducti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tre¢iajam asmeniui be rastisko kitos Salies sutikimo. Sis
isipareigojimy perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet del UZzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios
Sutarties pagrindu UZsakovui kylantys jsipareigojimai perduodami kitai perkanciajai organizacijai — UZsakovo
asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieng i$ Lietuvos Respublikos pelno mokescio jstatymo 2 straipsnio 8 dalyje
jtvirtinty kriterijy.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose, reglamentuoja Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél $ios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy negali i§spresti
derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad joms yra Zinoma jog 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
priimtas ir 2018 m. geguzeés 25 d. pradeétas taikyti reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) gali turéti jtakos Sios Sutarties vykdymui. Salys pripaZjsta, kad iki 2018 m. geguzés 25 d. $i Sutartis
ir jos priedai ar tolimesni pakeitimai gali bati kei€¢iami siekiant uztikrinti atitiktj Bendrajam duomeny apsaugos reglamentui
ir iki 2018 m. geguzés 25 d. susitaria jvykdyti Sutarties ir jos priedy ar tolimesniy pakeitimy perzitrg ir (ar) pakeitimg bei
imtis kity batiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimams.

Puslapis 16 i$ 19



21. SUTARTIES PRIEDAI

2150 Kiekvienas $ios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties Priedo
egzemplioriy.

21.2. Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

21.2.1. Priedas Nr. 1 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés, 2 lapai;

21.2.2. Priedas Nr. 2 — UZzsakymo forma, _ lap_;

21.2.3. Priedas Nr. 3 — UZzsakymo Avariniams darbams forma, _ lap_;

21.2.4. Priedas Nr. 4 — Tiesioginiy iSlaidy Treciosioms Salims straipsniai ir jy pagrindimo taisyklés, _ lap_;

21.2.5. Priedas Nr. 5 — |kainiy perskai¢iavimo formulé, _ lap_;

21.2.6. Priedas Nr. 6 — Pranesimo dél planinio elektros jrenginiy i§jungimo forma, _ lap_;

21.3. Kity Priedy sgrasas nurodomas Sutarties SD.

Puslapis 17 i$ 19



1.4,

12

1.4.3.
1.44.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.5.

1.6.

1.6.1;

1.6.2.

1.6.3.

Tl

1.8.

=
- ©

Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikyma: aptverti tran$éjas, pastatyti
atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg
uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto
pazeidimg. Baudos sumos uz sekanCius pazeidimus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy
tokstanciy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja
Rangovo darbuotojus, dirbanéius UZsakovui priklausanéiuose objektuose, jpareigoja Rangovo darbuotojus pasalinti
saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty reikalavimy pazeidimus, jteikiant
ipareigojima/darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty technine priezilrg
ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimus,
iki jy pasalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai dirba UZsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius Tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto ar dirba UZsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose, nepasirasius Akto-leidimo
pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugg;

Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budinéio dispecerio ar darbai dujy
skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus UzZsakovo technine priezilrg vykdanciam darbuotojui;

nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése” bei kituose teisés aktuose atliekant darbus UZsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy ar
apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei vykdant statybos darbus, nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés
reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése*

Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais pazymeétais darbo
ribais;

darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy Rangovo darbuotojas
(darbuotojas pripazjstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore,
kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 %o promiles);

del kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy vertinimu gresia jvykti
nelaimingas atsitikimas;

del kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie
kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais atvejais, taip pat
deél darby vykdymo technologijos pazZeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, UzZsakovui
pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz pirmg atvejj, kai
buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby
sustabdyma pagal Sig rangos Sutartj. Baudos sumos uz sekancius darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios
galimos 3 000,00 EUR (trijy tikstanciy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

Nesustabdzius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos skyrimo, jei
Rangovo darbuotojai pazeidzia:

,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles”, ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy
darby saugos taisykles“ bei kitus teisés akty reikalavimus atliekant darbus UZsakovo objektuose ir dél tokiy pazeidimy
ivyksta nelaimingi atsitikimai, kuriy metu suzalojami arba ziiva Zmonés;

darby vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasékoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika jrenginiy
sugadinimui ar Zmoniy suzalojimui;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus kai dél Siy pazeidimy Darbai
nebuvo sustabdyti, o pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) UZsakovo objektuose, kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas
atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy bei 1.6. punkte
numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD (uzsakymai) jokiais atvejais negali bati pratesti.
Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimuy, apie tai informuojamas Rangovo darby
vadovas ar spec. statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas/darby sustabdymo aktas pasalinti saugos
ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos, UZsakovo darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty reikalavimy
pazeidimus.

Pasalinus pazeidimus Rangovas privalo informuoti UZsakovo atsakingg darbuotojg.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pazeide
reikalavimus turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje, Sis reikalavimas nurodomas UzZsakovo
jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos
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reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo data nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas
pateikia UZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy pazymeéjimy
kopijas. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1
500,00 EUR (vieno tukstanéio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekviena tokj atvejj ir papildomai nesertifikuotiems
Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei UZsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti UZzsakovo elektros
jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uZsakovo elektros jrenginiuose. Sis reikalavimas
nurodomas UzZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo pranesSimuose Rangovui dél darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo dubliavimosi data nurodoma Uzsakovo elekiros jrenginiy
atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo pranesSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimo, bet negali bati trumpesné kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo
iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimasi. Rangovui nesilaikius Sio
punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy
Simty eury 00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng tokj atvejj ir papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudziama
atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby dél ko Garantiniu laikotarpiu jvyko gedimas
elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje ir toks gedimas dél Rangovo darbuotojy nekokybisko darbo jvyksta jau nebe
pirmg kartg (antrg ir daugiau) pagal Sig Sutartj, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi bati
papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo
komisijos akte, bet negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sie dokumentai buvo
iSsiysti Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiskai dirbusiy darbuotojy
kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pazymeéjimy, leidzianciy vykdyti Darbus, kopijy, aukséiau paminétiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius Sio punkto reikalavimo (per
nustatytg terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinan¢iy dokumenty kopijy), Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg
uz kiekvieng atvejj kai bus uzfiksuota Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.
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TIPINE ELEKTROS TINKLY OBJEKTY PROJEKTAVIMO, |RENGIMO DARBUY,
AVARINIY TINKLY REMONTO IR TECHNINES PRIEZIUROS DARBU SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos
buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (Sutartj i$ bendrovés pusés pasirasysianc¢io asmens
pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal (atstovavimo pagrindas).

Rangovas: UZdaroji akciné bendrové ,AnykS¢iy energetiné statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové, juridinio asmens kodas 154229968, PVM mokétojo
kodas LT542299610, registruotos buveinés adresas Stoties g. 5, LT-29107 Anyks¢iai, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi V| Registry centras, , veikian¢io pagal bendrovés jstatus.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi bati aiSkinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:
1.2.1.Pirkimo sglygomis 2018.04.12.
1.2.2.Rangovo 2018 m. geguzés 18 d. pasitlymu Nr. 39 bei 2018 m. birZelio 12 d. galutiniu pasitlymu

Nr.39.
1.3. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
1.4. Nuostatos dél Garanto pateikimo UZsakovui:

1.4.1) Sutarties jvykdymas uztikrinamas Sutarties garantu: Taip

Garantas turi galioti ne
trumpiau nei Sutarties SD 1.4
p. nurodytas pirminis sutarties
1.4.2| Garanto galiojimo terminas: galiojimo terminas. Pratesus
sutarties galiojimo termina,
atitinkamai turi bati pratestas
ir Garanto galiojimo terminas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus UZsakovo Teikiamas medZiagas)
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti (Nr. 2017-ESO-2140) Tipiniy elektros tinkly objekty
projektavimo paslauga ir jrengimo darbai, kuriy verté nuo 0,01 iki 145 000,00 Eur be PVM bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezilros darbai, Utenos regiono Utenos, Anyksciy r. sav.; Ukmergés r.
sav., Moléty r. sav., (toliau — Darbai) (pasirinktinai pagal laiméta I ar Il pirkimo objekto dalj) ir perduoti Siy
Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Rangovas pagal uzsakyma parengia Uzsakovui Darbo projekts.

3. SUTARTIES KAINA, TIESIOGINES ISLAIDOS, PASKOLA

3.1. Maksimali Sutarties kaina, jskaitant PVM — 3 025 000,00 EUR (trys milijonai dvideSimt penki tukstanciai

eury, 00 ct.). Maksimalig Sutarties kaing sudaro:

3.1.1. Darby kaina (maksimali Sutarties kaina nejskaitant PVM) — 2 425 000,00 EUR (du milijonai keturi Simtai

dvidesimt penki tokstanciy eury, 00 ct.);

3.1.2. UZsakovo skiriamos |éSos Tiesioginiy iSlaidy kompensavimui: 75 000,00 EUR (SeptyniasdeSimt penki
takstanciai eury, 00 ct.)

3.1.3. Pridétinés vertés mokestis — 525 000,00 EUR (penki Simtai dvideSimt penki takstanciai eury, 00 ct.).
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Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktg: taikoma.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bldas — fiksuotas jkainis su perziara.

Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i esmés atliktais Darbai
laikomi tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte
numatytos nuo Rangovo nepriklausan&ios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais
terminais Darby uZbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis | UZsakovg dél atlikty Darby su defektais
priemimo bei faktiSkai uzbaiges Darbus, dél netesyby netaikymo. Teikdamas tokj praSymg Rangovas
jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokiy Darby jis negaléjo atlikti dél nuo jo nepriklausanciy
Sutarties BD 8.8. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas
atitinkamus jrodymus (nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo prasymga priklauso UZsakovui.

Tuo atveju, kai UZsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu
pateiktg pra8ymag, UZsakovas ir Rangovas pasiraso Aktg, kuriuo UZsakovas priima, o Rangovas perduoda
Darbus su defektais (Akte nurodant konkrecius defektus).

Tuo atveju, kai UzZsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka,
Rangovas pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZsakovas tokig
Sgskaitg apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Akta, kuriuo priimti iS esmeés atlikti
Darbai, mokama suma negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Uzsakymo kainos nejskaitant
PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas faktiSkai atlieka likusius Darbus.

SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties garanto dydis: 12.500,00 EUR.

SUBRANGA, JUNGTINE VEIKLA

Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 7.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 15 dalies nuostaty negali
jtakoti UZsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminy. Rangovas atsako uz UZsakymo ir/ar Darby jvykdymo
terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis jsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos

Sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratesti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2
(du) kartus, taciau nevirSijant Sutarties SD 3.1 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos.

Jei likus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena i§ Saliy nepateikia
pageidavimo nutraukti Sutart], laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis padiomis sglygomis pratesiama dar
1 (vieneriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo proceddry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti remeési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémesi, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Rangovui jvykdzius Darbus, taiau pazeidus Pasidlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos
kriterijy TD (rangos darby atlikimo laikas) bus taikoma 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydZio bauda
uZ Kiekvieng pradelstg dieng. Uz kiekvieng kriterijaus pazeidimg bauda taikoma atskirai.

Sutarties SD 7.2 punkte nurodyty baudy taikymo faktas néra laikytinas gin¢o objektu — Rangovas neturi
teisés reikalauti UZsakovo pagrjsti savo sprendimg taikyti baudg, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma
siekiant uzkirsti kelig teisés akty ir/ar sutartiniy jsipareigojimy paZeidimams. Salys patvirtina, kad Sutarties
SD 7.2 punkte nurodytos baudos néra skirtos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius — jie atlyginami kituose
Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

PRIEDAI
Prie Sutarties SD pridedami priedai:

. Priedas Nr. 1 — Darby jkainiai;

. Priedas Nr. 2 — Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai;

. Priedas Nr. 3 — Rangovui Teikiamy medziagy sgrasas ir iSdavimo adresai,
. Priedas Nr. 4 — Perkamy medzZiagy, kurias pateiks Rangovas, sgrasas;

. Priedas Nr. 5 — Preliminarios darby apimtys;

. Priedas Nr. 6 — Teikéjo sillomy medziagy ir jrenginiy sgrasas;

. Priedas Nr. 7 — Subrangovams perduodamy Darby sgrasas;



8.1.9. Priedas Nr. 8 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdymg;
8.1.10. Priedas Nr. 9 — Technologinés kortos, internetiné prieiga: http://www.eso.lt/It/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html

9. SALIY PARASAI

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:
Uzdaroji akciné bendrové ,AnykS§¢iy energetiné statyba“

(pareigos, vardas, pavarde, parasas) (pareigos, vardas, pavardeé, parasas)

(Sutarties pasiraSymo data) (Sutarties pasiraSymo data)



Sutarties SD Priedas Nr.

METALO LAL!?O SuU PIRKIMQ AIKéTELI_l} ADRESAI
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,METRANSA®)

oy Miestas Supirkimo aikstelés adresas Mulia SR
Nr. telefonas
1 Vilnius V. A. Graiéitino g. 10A 8 687 59285 Minijus Kan¢auskas

Metalo lauzo supirkimo aiksSteliy adresai (UAB ,,Baltic metal recycling®)

El. Miestas Supirkimo aikstelés adresas Kolmadints Kentaktinis aamuo
Nr. telefonas
Vilties g. 21, Nemeiks&iy km. Utenos r. | 8 685 13457
1 Utena (UAB"Arvimeta" metalo lauzo supirkimo Arvydas Januska
aikstelé)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusakoski“ )
Eil. Nr. | Miestas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis Kontaktinis asmuo
telefonas
1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8698 77489 Vytautas EZerskis
861513314 Andrius Arminaitis
2 Klaipéda Minijos g. 162 8615 28737 Andrius Sakalauskas
] 8618 07856 Darius Dulkys

3 Siauliai Pramonés g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas

4 Panevézys Tinkly g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis

5 Alytus Pramonés g. 15 8 686 08077 Ardnas LepSys

6 Kédainiai Dariaus ir Giréno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rozénas

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Feronsa“)

£ Miestas Supirkimo aikStelés adresas i Kontaktinis asmuo
Nr. telefonas
1 Mazeikiai Troskuciy g. 1 868690119 Vidmantas Krapauskas




1)
2)
3)
4)
o)

Sutarties SD priedas Nr. 3

Rangovui Teikiamy medziagy sarasas ir iSdavimo adresai

25-1600 kVA trifazius galios transformatorius;
Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) jrangg (MCL valdiklis);

Modulines transformatorines (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA)
0,4 kV Il klasés lauko tipo vir§jtampiy ribotuvus;

10 kV jégos kabeliy movas.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) jrangos, 0,4 kV Il klasés lauko tipo virSjtampiy

ribotuvy ir movy iSdavimo adresai

Eil. - Sandéliy darbo laikas
Nr Adresas Kontaktinis asmuo Y
p | -1V nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
Arnoldas Jakubonis, tel.:8 659 ; o
. . g V nuo 7:30 val. iki 15:15 val.
Kauno regione - Chemijos g. 23, | 17622, S g0 e
1. . Pietds nuo 11:30 iki 12:15 val.
Kaunas Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 - il ;s
Ne darbo ir Sventiniy dieny
28728 i : >
iSvakarése darbo laikas 1 val.
trumpesnis

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ISDAVIMO ADRESAI

Ellr Galia Pardavéjas Tiekéjo sandéliai
= = Pramonés g. 97, LT- 11115, Vilnius
1 23100 VA AR “EKORANA F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Ckalovo 20B), Siauliai
.. - Pramonés g. 97, LT- 11115, Vilnius
o it il F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Ckalovo 20B), Siauliai

MODULINES TRANSFORMATORINES ISDAVIMO ADRESAS

E‘Irl Pardavéjas Tipas Kontaktinis duomenys
Gamybos  vadovas
UAB ,Ozas* 10194 kv flampos B0 vienu (K | Tomes Valaitls el. pastas:tomas@elektrikams.|t.
1. - o B | e tel.: (8 698) 04788
transfqrmatorlum| ) ading ) .J el. pastas:komercija@elekrtikams.lt
moduliné transformatoriné direktorius Arnas :
i tel.: (8 686) 53808
Bartkevicius
InZineriniy sprendimy
10/04 kv _it_arjnpos m_a?o klausimais — Sigitas | g| pastas
5 UAB ?aba;lto trfnytmes quulmg; Rudys sigitas.rudys@armetlina.lt.
. ransformatorines su vienu iki
LArmetlina“ h . i tel.: (8 615) 79580
:60 ¢ t k.VA. galios Z:uksI::T]ais agletlicen el.pastas: kastantinas@armetlina.lt.
ransformatoriumi - :
Kastantinas Jakubka S A Lo
10/0,4 kV jtampos maZo Gamybos . Yadovas el. pastas:
gabarito modulinés tranzitinés Tomas Valaitis tomas@elektrikams.It.
3. UAB ,Ozas“ | transformatorinés su V|enu.|k| T :j'-- ;ag gi?) 04788
630 k.VA. galios direktorius Arnas S8 2 .
transformatoriumi Baptkeviziie komercija@elekrtikams.It
tel.: (8 686) 53808




UAB ,Elga“

10/0.4 kV jtampos mazZo
gabarito tranzitinés modulines
transformatorines su iki 2X630
kVA galios transformatoriais

Projekty vadovas
Kestutis Elinskas

Komercijos
direktorius Robertas
Dapkus

el. pastas:
kestutis.elinskas@elga.lt
tel.: (8 687) 31265

el. pastas:
robertas.dapkus@elga.lt
tel.: (8 698) 12214

Puslapis 6 i$ 9




PRELIMINARIOS DARBY APIMTYS

Sutarties SD Priedas Nr. 5

Preliminarios darby vykdymo apimtys per 3 metus (Nr. 2017-ES0O-2140) Tipiniy elektros tinkly
objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai, kuriy verté nuo 0,01 iki 145 000,00 Eur be
PVM bei avariniai tinklo remonto ir techninés prieziiros darbai, Utenos regiono Utenos,
Anyks&ciy r. sav.; Ukmergés r. sav., Moléty r. sav.

Dalys

Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas

Darby
(inZinieriniy
statiniy)
maksimalus
skaicius, vnt.

Darby (inZinieriniy
statiniy) minimalus
skaicius, vnt.

1-a pirkimo objekto dalis — Utenos, Anyks¢iy r.
sav.

5000

20

Puslapis 7 i§ 9

Sutarties SD Priedas Nr. 7



SUBRANGOVAMS PERDUODAMY DARBY SARASAS

Eil. Okio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, Kvalifikaciniy Reikalavimy, kuriems atitikti bus naudojami kiti
Nr. Subtiekejo pavadinimas’ arba Okio subjekto Gkio subjekto pajegumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami
(specialisto), kuris néra Tiekejo darbuotojas, subtiekejai, pobiidis’
vardas ir pavarde (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS priedo Nr. 8 priedo Il
dalyje C punkte ,Techniniai ir profesiniai reikalavimai” ir
darbus, kuriems kvalifikacija néra keliama)
1 UAB “"AEDILIS* RAA ir TSP| jrengimo darbai, $Sviesolaidzio klojimo ir
SviesolaidZio movy montavimo ir tikrinimo darbai . EBVPD
2 UAB “Elektros inZinierija® RAA ir TSP| jrengimo darbai. EBVPD
3 UAB "Remonto ir statybos projektas* Techninio ar darbo projekto parengimas EBVPD
4 UAB "Holo projects* Techninio ar darbo projekto parengimas EBVPD
5 UAB "Projektai ir Co" Techninio ar darbo projekto parengimas EBVPD
6 UAB "Zemes matavimo centras® Geodezinial ir topografiniai darbai EBVPD
T UAB "Topografija ir kadastras Geodeziniai ir topografiniai darbai EBVPD
8 UAB" Anyk$tiy geodezija” Geodeziniai ir topografiniai darbai EBVPD
9 UAB "Kultdros vertybiy paieska" Archeologiniai tyringjimai EBVPD
10 UAB “Kagra® DrenaZo sistemos atstatymo darbai EBVPD
11 M. Baliucko imoné *Varzos matas” EBVPD : 0.3, 1.1, 1.2. 3.2.1. 323. 71. 7.2,
Darbai, kuriems néra keliama kvalifikacija: 0.1, 0.2, 6.1,
7.3,8.1,82
12 UAB  Artva® Giluminio jZeminimo jrengimas
13 UAB “Utenos komunalininkas Gerbivio sutvarkymo , dangy jrengimo , ardymo , atstatymo
darbai
14 UAB "Ukmergées versme* Gerblvio sutvarkymo , dangy jrengimo , ardymo , atstatymo
darbai
15 UAB “Aldma" Gerblvio sutvarkymo , dangy jrengimo , ardymo , atstatymo
darbai
16 UAB “Geltas* Uzdaro peréjimo jrengimas kryptinio grezimo bidu
17 UAB "Medeniai® UZdaro peréjimo jrengimas kryptinio grezimo bidu, 2emeés
kasimo darbai
18 | UAB *Leringa" Zemes kasimo darbai

Puslapis 8i§ 9




Sutarties SD priedas Nr. 8

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIUSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:
1.1. Darby rezultatai pateikiami:
1.2. Aktai (originalai) pateikiami:
1.3. Apie Medziagy negavimg ar netinkamg jy kokybe UZsakovas informuojamas:

Naujy klienty projekty vadovas Rekonstrukciniy projekty vadovas | Avariniai ir techniniai priezitros
darbai
Utenos regiono naujy klienty Utenos regiono Investiciniy projekty Utenos regiono Elektros tinklo
projekty vadovas valdymo komandos vadovas eksploatavimo skyriaus vadovas

1.4. Sutarties BD 12.2.21 punkte numatytas tinkamas naudoti griztamagsias medziagas pristatyti j sandélj adresu:
jgaliotam atstovui adresu:
2. Rangovo kontaktai:
2.1. Informacijai apie Darby trikumus pranesti:
2.2. Statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy kontaktai:



AL DD
FRIpmp

UAB Aedilis

2013 m. birzelio 10 diena dalyvavo 8 valandy trukmés
TSP] RTU500 serijos seminare:

- RTUS00 serijos apzvalga;

- RTUS00 serijos paskirstyta moduliné architektira;
- Jvadas j RTU511;

- RTUS00 serijos moduliai;

- RTUS560 funkcijos;

- RTUS560 inzinerija;

- RTUS00 serijos komunikacijos sprendimai;

- RTUS00 serijos taikymo pavyzdziai.

ABB AG
DEABB/PSNMPX
Area Sales Manaaer

Vilnius, 2013

Sertifikatas

Power and productivity AB'
for a better world™



Uzsakymo darbams pavyzdys Nr. RU-

Techniniy salygy Nr. TS-
Investicinis kodas

1.Prijungiamo objekto
pavadinimas ir adresas:

2 Statybos uzsakovas AB ,Energijos skirstymo operatorius“, Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius ( )
pavadinimas ir adresas:
3.Vartotojas Tel. Nr.
4 Kont.asmuo Tel. Nr.
5.0bjekto busena

Techniniai objekto duomenys

Aprapinimo elektros energija

|rengtoji naudoti galia kW patikimumo kategorija

Leistinoji naudoti galia Atvado tipas -fazis

Kiti duomenys

6.Rangovas

7.Nuosavybés ir eksploatavimo riba

Elektros jrenginiy montavimo darbus atlikti remiantis PRISIJUNGIMO SALYGOMIS ir (arba) OPERATORIAUS
suderintu PROJEKTU bei vadovaujantis galiojanciais teisés akty reikalavimais.

Papildoma informacija

8.Projektas Nr. Lokalinés sgmatos Nr.
9.Techninés salygos Nr. TS- Parengtos
10.Sutartis su vartotoju Nr. NV-
Pastabos
Rangos darby kalend. darbo
atlikimo terminas dienos, dienos. Pradzia: Pabaiga:
Paruo$eé: Parengimo data:

(Vardas, pavardé, parasas)

Gauta: 20 m. meén. d.
(Rangovo atstovo vardas, pavarde,
parasas)




Uzsakymo Avariniams darbams pavyzdys

UZsakymo Nr. (projeido Nr.) Data

Pageidaujama darby pradZia: Para$ome suremontuoti ki
Data Data

Remontuojamas objekias

Paraifkos blsena:

" Pratgsmodata

Defektinis/Gedgs jrenginys ar elementas Defektao/Gedimo tipas

Nr. defektu Zumale

Defekio/Gedmo apradymas (kabelio remonto darbams reikalinga informacia: kabelio marké, skerspjivis, gedmo pobldis)

Preliminan
Darbai, kuriucs bitina atiikti: Mato vnt. Kiekis kaina, Eur. Atlikimo data

Viso |

0f

Kokie jrenginiai turi bOti atiungti saugiam darbul:

Nurodyti pastotg, paskirsymo punkig, linjg i kuny dar gal b0# jjungta fampa | remontuojamg objekiy

Darbo vieta rucgia:
Operatyvinius perjungimus atlieka:
Ar elektros energiios tiekimas vartotojams nutrauktas?
Arbus ieSkomas atsakovas dél padarytos Zalos?
Ar reikalingas derinimas su treClais asmenimis?

Informacija apie atjungtus vartotojus:

Griftamos (utilizuojamos ) medZiagos

Reikalingos pagr. medZiagos ir mechanizmai

Mat
Pavadinimas Vm_o Kiekis GraZinimo vieta Pavadinimas Marke h:,?‘tto Kiekis Pateikia
Pastaba:
Patekusio paraidks darbuoioo Vardas Pavardé Paraidkos patekmao data
Paraikg pnémus o rangovo pavadnimas Paraidkos priémimo data

Darbus pnémusio darbuotojo Vardas Pavardé Darby priémimo daia




Tiesioginiy iSlaidy TreCiosioms Salims straipsniai ir jy pagrindimo taisyklés

1. Tiesioginés iSlaidos — iSlaidos TELIA Lietuva, AB (toliau — Trecioji $alis) atstovo iSkvietimui j objekto vietg
dél trasy rodymo.

2. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkti Trecigjg Salj gali tik pries tai Sutartyje nustatyta tvarka jtraukes j
Darby sgmatsg ir su UZsakovu suderings Treciosios Salies teikiamy paslaugy jkainius.

3. Rangovas yra visiSkai atsakingas UZsakovui uz Treciosios Salies tinkamg atitinkamos paslaugos
jvykdyma, paslaugos kokybe ir jos atlikimg laiku.

4. Su Tregiajg $alimi uZ jos suteiktas paslaugas atsiskaito Rangovas tiesiogiai. Siuo atveju Rangovas
|sipareigoja:

4.1. pagal UZsakovo reikalavimus bei jo interesais pirkti TreCiosios Salies paslaugas nustatyta kaina,
numatant, kad uz tinkamai suteiktg paslauga atsiskaitys Rangovas tiesiogiai;

4.2. pateikti UZsakovui iSsamy Treciosios Salies keliamy salygy sgrasa ir, prie$ pradedant vykdyti pateiktg
uZsakyma, gauti UZsakovo rastiSkg patvirtinimg dél konkre€iy Treciosios 3alies paslaugos apim¢iy bei jy
jkainiy.

4.3. kartu su PVM sgskaita-faktira, pateikiama UZsakovui uz tinkamai ir kokybiskai atliktus ir pagal
atitinkama perdavimo akig perduotus darbus konkreciame objekte, taip pat pateikia ir i$ Treciosios Salies
gautos PVM saskaitos-faktiros (dél to konkretaus objekto) kopijg, pagrindziancig Rangovo patirtas faktines
iSlaidas Tregiajai $aliai. Sios i$laidos Rangovo pateikiamoje UZsakovui PVM sgskaitoje-faktaroje (ar jg
detalizuojancéiuose prieduose) turi bati nurodomos atskira eilute.



[kainiy perskaiciavimo formulé

|kainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaiciuojami tokiomis salygomis:

1. Jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galés biti perskaiiuojami ir keiZiami ne daZniau kaip vieng karlg per Kalendorinius metus tokiomis
sglygomis:
1. Jkainiai antriems Kalendoriniams metams perZidrimi einamuyjy Sutarties galiojima Kalenderiniy metu paskutinj ménesj;
1.2 jeigu Lietuvos Respublikos Metiné infliacija/Metiné defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento
duomenis yra didesné nei 5 proc.;
1.3 pirma karlg perskaiCiuojant ne ankSciau kaip pragjus vieneri t po Sutarties jsigaliojimo. Jkainiy perskaiciavimg
inicijuojanti Salis turi nformuoti kitg Salj rastu apie pageidavima perskaiiuoti Jkainius. |kainiai perskaiCiuojami pagal Zemiau pateiktg
formule:
C,, =8, x(1+( - X)/100)
Cpo — perskaicivotas Darbui taikomas jkainis
S, — Sutartyje numatytas Darbui tatkomas |Kainis
I = infliacijos arba defliacios dydis procentais;
X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.
1.4, Duomeny $altinis - hitp://veww.stat gov.It, Pagrindiniai Lietuvos Respubli<os rodikliai;
1.5. perskaiciuati Jkainiai jsigalioja nuo abiejy Saliy susitarimo dél Sutarties pakeitimo pasiradymo dienos, jei patiame
susitarime nenumatyta kitaip.
p Uz Darbus, uzsakytus iki susitarimo dél |kainiy perskaitiavimo pasiraSymo dienos, Pirkéjas apmoka taikant iki tol galiojusius |kainius, o uz

Darbus, uZsakytus po susitarime pasiraymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus [kainius.



PranesSimo pavyzdys dél planinio elektros jrenginiy remonto iSjungimo

Informuojame,

kad dél planinio elektros »y
irenginiy remonto elektros energija -
bus iSjungta Siems vartotojams:

eso

Adresas Data l-mkas
skyrius
g., Nr. xx meén. xx d. 08-18 val.
g., Nr. xx meén. xx d. 08-18 val.
g., Nr. xx men. xx d. 08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo
klausimais tel. 1802 arba internete
www.eso.lt



L\ETUVOS RESPUBL k4

VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA

N

Vﬂmus, L1udv1ko Zamcnhofo g 5

\x\/

\\/

(ﬁklo sub_]ekto pavadlmmas reszltax)

. pti?alomajamo priede)
5 o =

r“”. ~Galioa ki "Aznmgﬁiés-iz a

j Inspekcnjos 20 18 m.

nR
ggg sf~2 d/{/ndlmo Nr. 10227
(data) ' :

\_/44~<”<L( N NN '(

=
W Bt £\ ;'-*




2008-11-12 ate
Nr. E-1044
Privalomasis priedas

sprendlma Nr 10227

UAB .AEDlLIS“ 300056767

" (Gkio sublekto pavadmlmas. rekvizitai)
VplmusI Lrudwko Zamenhofo g 5

“kuriam " i8duotas _atestatas Nr

ekSpioatavunodarbals ¥

E-1044

sutelklama telse vetstls §1a15 elektros ;rengimq L




‘9s19} oseled sijueniaIns ‘sejuawnyop seyy eqie sewiloledl siunAses seyopud 1Ing 1N} soysiesed aud ‘onwse sejolebi onopea oselised eseles his|ieloads ofeyal] 1o 3

‘nfeAre owifewre| njuiqepl BN OWINANS [P BliorJepap Bpjieted Sowo) Soysieled
aud 9 "IN apalid ewenjieied nnq LN} nfeare owifewre| onAleq ‘nuigrepl ofexell snq nleaje owifewre auny ‘snisieroads nA|nis euney sefexall nbial pey ‘Isawep sweldivMy

‘refexanng drey 1wefoniely nng hiein
shuswse (fanas a1 ‘refojonquep ofexanang of eqie of eigu auny ‘snisijeloads nAjnis euiiey selexall nbisf ‘(1 7=ueIgsmau=a|Npowrgsey69Y L 22 L =piugdyd-xapul/pip/gdwn A ida//:dny)

elloewuoul ejune|dsi alAdepjun sogAule)} huwiyad hlhsain P e oljeds ‘w 2102 sljue/neAopea pey ‘Isawiap aweldiaify 3
TWASEId OloXiId SiF SoMIv] [PIdFed SNUSWNYOP SONIS NIAEQ "enjieIau [Hidfed Il HAP(Id exsieled Ns opend oI5 |
,(sesered ‘epseaed ‘sepiea suswse ojol[ebi of eqie ofexel )
selayelqns

,BqAiejs eunsbiaus

d1l AX 0LL 2-3 sSnewjiA ‘0L-dS selodweluepy
‘dL A 0L/SE humiis ‘d1 A 01/SE hiisiald ‘e-dS hisieL

eyljewoine 1 ebnesde aujjal

higsiAuy, gvn ‘ejow g2 snuBIUIZUl VY'Y b
sefeyenqns :
,BgAels eunebiaus dLl A0k} 2-3 SnelujiA ‘0L-dS sojodwelluepy eyeWOINE 1l BBnesde suljel
hiosiAuy, gvn ‘dL M 0L/GE humus ‘d1 AM 01/GE higsiald ‘e-dS hisle L ‘hjow G| snualuizul vy -
‘ued Ji 1 A OL/0 4L hpzBien ‘d1 AY
02/01 1 @saUNO) ‘d1 AM 01/GE SouABed ‘19-dS SNeIU|IA ‘0-dS
sgjodwellepy ‘dL A 01/ hpigiald “ued 1 (ZL-d) ‘9-HM ‘91
UM k2" ‘02-UM ‘LL-YM ‘L-4M) euoibai snely ‘(2-dS ‘91
seloyonqng | ~dS '2h-dS '6-dS ‘28-H.1) "W soualn ‘(Sg-LIN ‘82-H1) suoibes
,eqfiels sunabiaus hziig ‘(92-UM LI ‘S6Y}-WH 'GSE-Z ‘69S-HL ‘G85-HL ‘1S sewiAezIeWOINE JI sewAplea hsasoid
hiosifuy, gyn | HL ‘/6G-41) auoibai ouney| requep owibuall hpjelgo hwopjep ‘e1oW g snualuizul hwaisis owApeA i
"ued i 41 A 0L/0L L hpzBien ‘91 AY
02/0 11 8S8UNOY ‘dL AY 01/5E Souhbed ‘19-dS SneluliA ‘0-dS
sojodwellepy ‘dL A 01/ hpigiAlg “ued 1 (ZL-g) ‘9-UM ‘91
UM 12X ‘02-UM ‘L-YX ‘L-dM) euoibal snellly ‘(2-dS ‘9t
sefeyongng | ~dS ‘2h-dS '6-dS ,Nm-mt "w soudln ‘(Sz-LN _m_wm.mt auoibal
,Bq/ie)s sunabieus :Eh_m (92-UM LIN ‘567 1-WH 'GSE-Z ‘695-HL ‘G8G-HL ‘1S sewiAezieWOINE Ji sewAppea hsesoid
hiosifuy, gyn | L /£G-H1) auoibal ouney) reqsep owibuall hpyalqo hwopea ‘BloW § snualuizul hwaisis owApjeA L
( n:.\Emsmk ‘ewAseide pjioied ‘sipus
MmApoinu g1 eusia -asonpyaloid asoniApyAa solioyuny saiuned 19q dwnjniy nApoinN INWAPYAA saieIng Iweuys apened ”
eweualsed) 11 sobiased hysijeroads 19q sewAseide hpjaload -asonpjund g "IN opald | Snq nlenle ownfawie| swouny | ‘sepiea hisierads | | _z
sepunbed sedwny} ‘seseis hpjafosd hiApyAnl hisijeroads | ggg asonihpoanu siuned oquep | ‘soBrased hisijeroads olgyall hwojmis ofexary | '3
owpjjaysed hsijeroads hwojnis ofeyailL

,SOwLI0} soygIeIed aud g "IN Sepalid

sAjep opjalqo ownjiid e-|) ‘ e
.SVSVHVS NLSITVIO3dS NANOTNIS OraMalL




e Sutelkta geifsé» eiti ypatmgo vstal_t_iﬁ:ib :pm.jektov vadovo ir ypat;_ingb_ statinio pro]ekto o

. Statiniai

vykdymo priezitros vadovo pareigas.
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LUAB ,,REMONTQO IR STATYBOS

PROJEKTAS*
VIRGINIJAUS ASTRAUSKO
ATLIKTY DARBU SARASAS
Eil. Nr. 1 Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprasymas):
Uzsakovas:
Sutarties galiojimo laikotarpis, Pradzios data: 2015.12.15 Pabaigos data:2016.02.17

Paslaugy atlikimo data:

Gyvenamo namo el. jrenginiy prijungimas prie elektros tinkly

Suprojektuoto objekto Grybeliy k, Vyzuony sen, Utenos r. sav.

pavadinimas, adresas: MT, 10kV KL ir 0,4kV KL statyba
Eil. Nr. 2 Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprasymas):
Uzsakovas:
e R R S e A AT
Sutarties galiojimo laikotarpis, Pradzios data: 2017.07.12 Pabaigos data:2017.09.25

Paslaugy atlikimo data:

Gamybinio statinio el. jrenginiy prijungimas prie elektros tinkly

Suprojektuoto objekto 11B. S
o . , Sabalunky k, Salako sen, Zarasy r. sav.
pavadinimgs, admous; MT, 10kV KL ir 0,4kV KL statyba
Eil. Nr. 3 Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas apra§ymas): |
Uzsakovas:
Sutarties galiojimo laikotarpis, Pradzios data: 2017.08.01 | Pabaigos data:2017.09.29

Paslaugy atlikimo data:

; ; Dirbtuviy el. jrenginiy prijungimas prie elektros tinkly
Suf;ﬁ’iﬁ?;u:sma?j?fs';? Kalno g.65, Dysnos k, Didziasalio sen, Ignalinos r. sav.
i ’ : MT ir 10kV KL statyba

Patvirtinu, kad paslaugos buvo atliktos tinkamai, pagal galiojanéiy normatyviniy dokumenty, reglamentuojand&iy
paslaugy atlikima, reikalavimus ir tinkamai uzbaigtos.




@IEMES MATAVIMO CENTRAS

DEL DARBUOTOJU SARASO

Informuojame, kad Siuo metu UAB,Zemés matavimo centras" dirba Sie
kvalifikuoti geodezininkai:

wvalifikacijos Nr.1GKV-412
kvalifikacijos Nr.1GKV-411
kvalifikacijos Nr.1GKV-1021
48, kvalifikacijos Nr.1GKV-1370
kvalifikacijos Nr.1GKV-1442
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. rugséjo 21 d. Nr. ¢

Vilnius

ATESTUOTAS

Melloracijos statiniy statybos, melioracijos statiniy statybos
technines prieziuros vadovu

Melioracijos jmoniy ir specialisty atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. rugséjo 21 d.

-

Atestavimo komisijos 2017 m. rugséjo 25 d. protokolas Nr. 8D-(5.50E)




LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2014 m. spalio 03 d.

Vilnius

UAB "KAGRA"

ATESTUOTA

Melioracijos statiniy statybai, melioracijos statiniy statybos
techninei prieziurai

Atestatas galioja iki 2019 m, spalio 03 d.

Atestavimo komisijos 2014 m. spalio 07 d. protokolas Nr, 8D-485 (5.50)




KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO APSAUGOS
SPECIALISTO ATESTATAS

2017-02-09 N, ¢
(data)

VEIKLOS RUSIS - TAIKOMUIY MOKSLINIY ARDOMUJY TYRIMU VYKDYMAS,
SPECIALIZACIIA - ARgHEOLOGIJQ? TYRIMAL:
TRECIA KAT.

Atestatas galioja iki __2022-02-09
(data)
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny, g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.

dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti

statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,

gaisrines signalizacijos.

P e & S Y

Isduotas 2013 m. birzelio 20 d.
Pirma kartg iSduotas 1997 m. gruodzio 5 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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