

AB „Panevėžio energija“

**PASIŪLYMAS
DĖL PANEVĖŽIO ELEKTRINĖS KATILINĖS VŠK NR.5 REMONTO
DARBŲ PIRKIMO**

2018-09-05 Nr. S-244

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Remanas“
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 23A, LT-52167 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintarė Šiožinienė Projektų vadovė
Telefono numeris	+370 37 717894
El. pašto adresas	remanas@remanas.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome atlikti darbus už šią kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kiekis*	Viso kaina, EUR (be PVM)
1.	Ekraninių vamzdžių demontavimo ir naujų sumontavimo darbai	vnt.		10	
2.	Katilo mūro atstatymo darbai	m ²		2	
3.	Katilo hidraulinis bandymas	vnt.		1	
VISO:					5 960,00
PVM 21 proc.					1 251,60
IŠ VISO SU PVM					7 211,60

*kiekis orientacinis. Bus apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.

Pasiūlymo kaina be PVM – 5 960,00 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų)
ir 21 proc. PVM – 1 251,60 Eur (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt vienas euras 60 ct),
kaina iš viso yra – 7 211,60 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų 60 ct).

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.



Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Darbų apimtis, (EUR be PVM/proc.)
1	2	3	4
1.	-----	Izoliacijos ir mūro remonto darbai	iki 25 %

* dalyvis savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurai ar dalis procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi;

Jei subrangovas nėra žinomas pildomi šios lentelės 3 ir 4 stulpeliai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Pasiūlyme nurodytos kainos sudedamosios dalys yra konfidencialios	Nurodyta informacija konfidenciali	Informacija laikoma konfidencialia vadovaujantis įmonės vidiniais dokumentais

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Jainius Suščevičius
Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS
Nr. T-1301

UAB „REMANAS“, 304430148

Kaunās, Ateities pl. 23A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio
atestato privalomajame priede)

Reg. data 2017 m. balandžio 6 d.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

L.e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 9976
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. sausio 17 d.
sprendimą Nr. 9976,

UAB „REMANAS“, 304430148
(fizio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Ateities pl. 23A

kuriame išduotas atestatas Nr. T-1301, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų
eksploatavimo darbais:

9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.
(nurodomi darbai; nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir
techninės priežiūros darbai.

21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto
darbai.

22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo
darbai.

23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio
technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo,
remonto darbai.

26. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų
eksploatavimo darbai.

27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto
darbai.

29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

32. Didesnės kaip 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo
darbai.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras
(vardas, pavardė)