

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. S-11

2018 m. gegužės 4 d.

Ryškėnai

Telšių rajono savivaldybės administracijos Ryškėnų seniūnija, įmonės kodas 180882372, atstovaujama seniūnės Gražinos Sukurienės, toliau vadinama **UŽSAKOVU**, ir kita pusė **Uždaroji akcinė bendrovė „REDUS LT“**, įmonės kodas 302853701, atstovaujama direktoriaus Donato Kasmausko, toliau vadinama **RANGOVU** sudarėme šią sutartį:

Sutarties objektas: Ryškėnų seniūnijos: Lieplaukės k. Vorkalnio g., Rš-33 - 0,5 km; Rš-39 - 6,5 km; Rš-76 - 1,4 km; Rš-51 - 1,0 km; Rš-66 - 3,3 km; Rš-1 - 2,4 km; Rš-3 - 3,4 km; Rš-13 - 6,1 km; Rš-35 - 1,5 km; Rš-49 - 1,5 km; Rš-54 - 1,2 km.

Sutarties kaina: bendra kaina **7500,00 Eur** su PVM (Septyni tūkstančiai penki šimtai eurų). Žvyro pakrovimas, atvežimas ir paskleidimas 1 m³ kaina 10,00 Eur su PVM. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.

Darbų pradžia: 2018-05-07

Darbų pabaiga: 2018-06-07

Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

UŽSAKOVAS įsipareigoja:

1. Apmoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.
2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,2 proc pradinės neapmokėtų darbų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius susijusius su šios sutarties nutraukimu.

RANGOVAS įsipareigoja:

Atlikti gatvių ir kelio dangos žvyravimo darbus.

Sutartis gali būti nutraukta:

1. Vienai iš šalių pažeidus sutartį, jei dėl šio pažeidimo kitai šaliai vykdyti sutartį, tapo ekonomiškai nenaudinga.
 2. Dėl stichinės nelaimės ar kitų faktorių, nepriklausančių nuo šalių.
 3. Laiku neapmokėjus už atliktus darbus.
 4. Dirbant pažeidus terminus, darbus atliekant nekokybiškai, neištaisant pastebėtų defektų.
 5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartis buvo sustabdyta, šios sutarties vykdymas gali būti pratęstas.
- Šalis negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai, prieš 14 kalendorinių dienų. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo, įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

Kitos sąlygos: Papildomi darbai atliekami tik abipusiu rašytiniu susitarimu. Už papildomai atliktus darbus, nenumatytus sąmatose ir brėžiniuose, Užsakovas apmoka pagal pateiktus ir Užsakovo patvirtintus skaičiavimus.

Iškilusius nesutarimus dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose. Jei šiuo būdu ginčas neišsprendžiamas, perduodamas spręsti teismui.

PRIDEDAMA:

Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Ryškėnų seniūnija
Masčio g. 5, Ryškėnų k., LT-87430 Telšių r.
Įm.kodas 180882372

AB Luminor Bank
A.s. LT294010042800040078
Tel. ir faksas 8 444 72234

Seniūnė Gražina Sukurienė

Rangovas:

Redus LT UAB

Viešтовės g. 49, Viešтовėnai, LT-90102
Plungės r.
Įm. kodas 302853701
PVM kodas LT100007142316
Bankas „Swedbank“ AB, b.k. 73000
A.s. LT257300010132808708
Tel. 8 677 27510; 8 682 12232

Direktorius Donatas Kasmauskas