DARBU RANGOS SUTARTIS NR. VPS-49%
2018 m. rugséjo 26 d.
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, (toliau —
UZsakovas), atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevidiaus,
veikiancio pagal rajono savivaldybés tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 ,,Dél Sakiy
rajono savivaldybés administracijos nuostaty patwmmmo patvirtintus Sakiy rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZzsakovas), i§ vienos pusés ir UAB ,,Saqu hidrotechnika*®, juridinio
asmens kodas 174443463, (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko,
veikian€io pagal bendrovés jstatus, i§ kitos pusés, toliau atskirai arba kartu vadinami ,.Salimis®, sudaréme
Sia sutart] (toliau — Sutartis):

5 1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas - Sakiy pramonés teritorijos dalies lietaus nuoteky $alinimo tinkly linijos
tarp Suliniy Nr.11 ir Nr. 4 jrengimo darbai pagal pridedama techning uzduotj ir lokaling samata (Sutarties
1, 2 priedai).

2. SUTARTIES KAINA
2.1. Sutarties kaina yra 6248,45 Eur (Se$i tukstanciai du Simtai keturiasde§imt astuoni eurai, 45
euro ct) ir 1312,17 Eur PVM (vienas tiikstantis trys $imtai dvylika eury, 17 euro ct), kaina i§ viso su PVM
yra 7560,62 Eur (septyni tikstan¢iai penki $imtai $esiasdesimt eury, 62 euro ct).
2.2. Sutarties darby kaina yra fiksuota, nustatyta maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos
budu ir nekei¢iama per visa sutarties galiojimo trukme.

3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. UZsakovas pagal per praéjusj kalendorinj ménesj atlikty darby perdavimo - priémimo aktus
apmoka Rangovui uZ jo atliktus darbus. UZsakovas per 30 kalendoriniy dieny atsiskaito su Rangovu uz
atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM saskaita faktiira).

3.2. Rangovas, atlikes techninéje uzduotyje nurodytus darbus, suraso atlikty darby priémimo-
perdavimo akta ir pateikia Uzsakovui pazyma.

3.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokeséio sgskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita® priemonémis.

3.4. Vadovaujantis LR Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — [statymas) 87 straipsnio 1 dalies 12
punktu nustatoma, kad asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma, yra Ukio, architektiiros ir investicijy
skyriaus vyriausioji specialist¢ Audra Slidziauskiené; uz sutarties pakeitimy paskelbima pagal [statymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vyriausioji specialisté
Asta Bakaneviciene.

4. DARBU PRADZIA IR PABAIGA
4.1. Rangovas darbus pradeda nuo Sios sutarties jsigaliojimo dienos ir baigia ne véliau kaip iki

2018 m. lapkri¢io 30 d.
4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiskai uzbaigto sutartinio darbo perdavimo
— priémimo aktg pasiraso Uzsakovas ir Rangovas.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turima informacija ir (arba) dokumentus,
kurie gali bati reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai
grazinami UzZsakovui.

5.2. Uzsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visa informacija, kurios pastarasis gali
pagristai papraSyti, kad galéty vykdyti Sutartj. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos UZsakovas turi surengti jvadinj susirinkima, kuriame aptariami organizaciniai
Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei néra biitina Sutar¢iai vykdyti, Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi teisés
UZsakovo pateikty dokumenty perduoti tre¢iajai Saliai.
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5.4. Uzsakovas turi teise duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sieckdamas uztikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5. Uzsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokéti Rangovo pateiktas sgskaitas.

5.7. Rangovas, laiku negaves reikalingy darbui dokumenty, kuriy saraSag Rangovas privalo pateikti
per tris dienas nuo sutarties pasirasymo dienos, negali biiti pripazintas kaltu dél darbo terminy pazeidimo.

6. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Rangovas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZzsakovui nuostoliy atlyginima, jei
Rangovas nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to buty pateikti kokie nors reikalavimai
ar pradeti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisétus UZzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo
nurodymai vir$ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZzsakovui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
isankstinio rastisko UzZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus,
kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties
nuostatas, galutinj sprendimg priima UZzsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Uzsakovo valstybés jstatymus ir
kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiams su UZsakovu.

6.5. Be isankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo, jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy
keitimas yra laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Rangovas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos
darby atlikimu, buty parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sgskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jos atstovus ir darbuotojus nuo
bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar zalos, kylanc¢ios i$ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
atliekant rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba tre¢ios Salies
teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar zala pranesama ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suzino.

6.9. Rangovo atsakomybés Uzsakovui suma nevirSija Sutarties vertés, taciau ji netaikoma kalbant
apie Rangovo atsakomybe uz treciujy Saliy patirtus Rangovo ar jo ty¢iniy veiksmy sukeltus nuostolius ar
zalg.

6.10. Rangovas atsako tik uz tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar zalg, kurie yra tiesiogiai
susije su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, UZzsakovui pareikalavus, savo
sgskaita iStaisyti trikumus, susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Jeigu kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZzsakovui, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

6.13. Rangovas neatsako uz jokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie atsiranda del
$iy priezaséiy:

6.13.1. Uzsakovas nesiima reikiamy veiksmy Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Rangovo pagrjsty rekomendacijy, arba liepia Rangovui vykdyti nurodyma, kuriam Rangovas priestarauja
arba dél kurio stipriai abejoja;

6.13.2. Uzsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Rangovo
prieziiira, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.14. Rangovo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdyma galioja tiek laiko po
paslaugy suteikimo, kiek nustato Sutarciai galiojantys jstatymai.

6.15. Rangovas gali turéti ir kity pareigu, jei jos numatytos Sutartyje.
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7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti $ia Sutart] ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
UZsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai
sustabdo savo veiklg ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

7.1.3. po radtiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar kity
Sios Sutarties sglygy, po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.

7.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UzZsakovas daugiau kaip ménesj véluoja apmoketi uz atliktus darbus pagal sutarties 3.1 punkte nurodyta
atsiskaitymo tvarka.

7.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus
iki Sutarties atliktus darbus, pasirasant priemimo-perdavimo aktg. Uzsakovas privalo uz darbus apmokeéti
(Jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos isskaiciaves netesybas ir nuostolius).

7.4. Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj LR Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nustatytais atvejais ir tvarka.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir laiku, moka Rangovui 0,03 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena
uzdelstg kalendoring dieng.

8.2. Rangovas dé¢l savo kaltés uzdelses atlikti sutartinj darbg (pazeides galutinj darby atlikimo
terming), moka UZsakovui 0,03 proc. dydzlo deIspmlg:us nuo neatlikty darby vertés uz kiekviena uzdelstg
diena, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikra terming istaisyti
sutartinio darbo kokybés triikumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties
galiojimo garantinio laikotarpio metu.

8.3. Rangovas sutinka, kad pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui moketiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gal bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy —nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respubhkos Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
jsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos tkyje paSJtalkancms aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiuy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Sahes kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti
Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg 3alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas $alys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

10. GINCU SPENDIMO TVARKA
10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienuy, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
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11. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA
11.1. Sutartyje numatyty Darby jvykdymui subrangovai néra pasitelkiami.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasirasius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu Salys sutaria ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dvisaliu sutarties Saliy pasiraSytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.

12.4. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
normatyviniais dokumentais ir $ia Sutartimi.

12.5. Uzsakovo vykdyto mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos badu ,,Sakiy pramonés
teritorijos dalies lietaus nuoteky Salinimo tinkly linijos tarp Suliniy Nr.11 ir Nr. 4 jrengimo darbai*
(pirkimo numeris 400896) pirkimo dokumentai ir Rangovo Siam konkursui pateiktas pasitilymas yra
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiSkinant Sutarties jvykdymo sglygas.

12.6. Visi $ios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy Saliy.
Visi Sios Sutarties priedai, taip pat Sios Sutarties galiojimo metu Sutarties iSdavoje sudaryti iSvestiniai
susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiradytinai, pasiun¢iami registruotu laisku ar faksimiliniu ryiu. Pasiystas prane$imas laikomas gautu jo
gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas telefaksu.

12.8. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir(arba) UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti pats Rangovas ir(arba) Uzsakovas.

) 12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turin¢iai egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai.

12.11. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo metu gali biti kei¢iamos LR Viedyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nustatyta tvarka.

12.12. Sutarties priedai:

12.12.1. techniné uzduotis;

12.12.2. lokaliné sgmata.

13. §ALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas: Sakiq rajono savivaldybés administracija, Baznycios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. pastas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AB,
a.s. LT39 4010 0421 0006 0059.
Rangovas: UAB ,.Sakiy hidrotechnika®, Kestucio g. 23A, Sakiai, juridinio asmens kodas 174443463,
telefonas (8 345) 52169, el. pastas hidrotechnikal @gmail.com.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kamenecka

e
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TECHNINE UZDUOTIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybés administracija

Statytojas (uzsakovas) BaZnycios g. 4, LT-71120, Sakiai
Statinio (objekto) Sakiy pramonés teritorijos dalies lictaus nuoteky Salinimo tinkly linijos tarp
pavadinimas Suliniy Nr. 11 ir Nr. 4 jrengimas

Sakiy pramoneés teritorijos dalies lietaus nuoteky $alinimo tinkly linijos tarp

Pirkimo pavadinimas Suliniy Nr. 11 ir Nr. 4 jrengimo darby pirkimas

Statinio adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Kestucio g. 39A, 39B, 39C

Statybos rasis Nauja statyba

[I. RANGOS DARBY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS

Rangos darby atlikimo terminas:
e Rangos darbai turi biiti atlikti iki 2018 m. lapkri¢io 30 d.

Rangos darby apimtis: Sakiy pramones teritorijos dalies lietaus nuoteky
Salinimo tinkly linijos jrengimo darbai tarp Suliniy Nr. 11 ir Nr. 4.

Rangovas turés:
e Atlikti darbus pagal pridedamg techninj darbo projektg ir darby kiekiy
Ziniarastj.

Kiti nurodymai:

e Visos numatomos naudoti medziagos turi bt naudojamos pagal gamintojy
nurodymus. Visos medZiagos ir jranga turi bati sertifikuotos teisés akty
Rangos darby apimtis | numatyta tvarka arba pripazintos  tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojan¢iy institucijy. Visos medziagos, jranga, jrenginiai ir kita turi bt
naudojami taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uzsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir cksploatacines savybes.

 Naudojamos medziagos turi uztikrinti statinio kokybe bei reikalavimus,
Rangovas turi vadovautis auki¢iausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais,
jvertinti gamtines salygas, numatyta apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti
pagal profesing kompetencija ir jzvalga priimant racionalius sprendimus.

e Darbai turi biti atlikti taip, kad statybos objektas bity gerai eksploatuojamas
ir ilgaamzis. | pasiiilymo kaing turi bati jskai¢iuoti visi mokes&iai ir visos
rangovo i§laidos.

Kitos batinos Kiti nurodymai:

paslaugos (kai e it B L oliaks b Soeiind e L
taikomb) ® Rangovui rekomenduojama atvykti j objekta ir Jvertinti rangos darby aplmtgﬁ.]




e Rangovas gali vadovautis pridedamu darby kiekiy sgradu, bet turi atsizvelgti
i tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminaris ir gali nevisiskai atitikti
praktiSkai biitiny atlikti darby kiekiy.

e Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (uZsakovo) atstovams bei
atsizvelgti  jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

° Rangovas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su 3ioje
technin¢je uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduoCiy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju
(uzsakovu).

* Rangovas turi jvertinti ir atsizvelgti | $alia statybvietés esanciy jstaigy
vykdoma veiklg bei sudaryti sglygas joms dirbti jprastu rézimu ir tvarka, Taip
pat atsiZvelgti j aplinkiniy gyventojy interesus ir pagal situacija sudaryti kuo
mazesnes kliutis jiems pasiekti savo gyvenamajg vieta.

Statytojo (uZsakovo)
8. | pateikiamy
dokumenty sgrasas

e Techninis darbo projektas, 64 lapai.
e Preliminarus darby kiekiy sgrasas, 1 lapas.

111. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taikoma teisé ir
9. | normatyviniai
dokumentai

* Rangos darbai turi biti atitikti pagal statybos darby rinkoje $iuo metu
taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybg
reglamentuojantius teisés aktus bei $ia technine specifikacija ir jos priedais

e Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartj pagal galiojanéius
teises aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja (uzsakova).

Sakiy r. savivaldybés administracijos

Parengé: Ukio, architektiros ir investicijy
skynaus vedejo pavaduotojas

7/
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/ / Aurimas Staugaitis




SUDERINTA: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D.

DARBUY KIEKIY SARASAS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé 198 Sakiy pramonés teritorija

TVIRTINU.____ TOKSTEUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D.

Statinys 1 Lietaus nuoteky salinimo tinkly linija
Ziniarastis 1 Linija tarp Suliniy Nr. 11 ir Nr. 4
Sa‘mv Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis
eil. kodas apragymai vnt
1 Darbai
1 Plastikiniy drenaZo vamzdziy rinktuvy klojimas, kasant transéjas  100m 0,99
vienakau$.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai
vamzdzio vidinis skersmuo 250 mm
2 Plastikiniy drenaZo vamzdziy rinktuvy klojimas kasant transéjas  100m 0,6
vienakaus.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai
vamzdzio vidinis skersmuo 200 mm
3 Drenazo rinktuvy i§ 200x6.1mm skers.poliet.vamzd jrengimas 100m 0,04

molio,priem.,durp.grunte. kasant tr.vienak.eksk.iki 2m agylio

4 Sulinio $P-3 jrengimas
5 |rengiant $ulinj SA-3 prie normos MN3- 86 prideti:
6 Pavirsinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas

Sudare : A. Staugaitis
/Pavarde/ /

7/

vnt 2,0
vnt 2,0
vnt. 2,0







SAMATA

Statiniy grupé

Statinys

Ziniaradtis

ARIZ-OG-46 Dadby rengo adonte, Nir. VES - gD

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas
14 Sakiy rajono savivaldyhés administracija

53 Sakiu pramonés zona

9 Pavirsinio lictaus nuvedimo linija tarp $uliniy Nr., ILir Nr.d

A aon‘ec&:b

Suma ziniaraéciui 7560.62 EUR Lapas |
\"_l_[llll l:“!l_)” Darbo ir iSlaidy aprasSymai -Mm‘o‘ Kiekis = kdl_nd uR -
cil | odas vienetas Vieneto kiina I I§ viso
I
I MN3P-0204 Plastikiniu drenazo vamzdziy rinktuvy 10t 0.930 2498.1317 247315
klojimas.kasant lransejas
vienakaus.ckskav.mineraliniuose
gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdzio
vidinis skersmuo 250 mm
I MN3IP-0204 Plastikiniu drenazo vamzdZziy rinktuvy 1om 0.6800 2070.4854 1242.2¢8
klojimas, kasant transcjas
vienakaus.ckskav. mineraliniuose
gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdzio
vidinis skersmuo 200 mm
VOMNS-I91-200 Drenazo rinkluvy i§ 20050, lmm fem 0.040 1526.9064 61.08
skers.polictvamzd irengimas
molio,priem..durp.grunte. kasant
trvicnak.eksk.iki 2m gylio
4 MN3R Sulinio SP-3 irengimas il 2.000 707.7430 1415.49
5 MN3-Y6 Jrengiant $uling SA-3 prie normos MN3- - vt 2000 1298772 259.75
8O pridet:
MNI- 187 Pavirdinio vandens nuleistuyvo PN-42 val 2000 398.3432 796.69
Jrengimas
Skvriuje 1 6248.45
ziniaratvje 9 £248.45
Pridetinés vertes mokestis 21.00% 1312.17
13 viso ziniarastyje 9 7560.62
Sudare  UAB "SAKIY HIDROTECHNIKA'

pareigos _K,_ —
K






