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7 J-HLWt

(vardas, pavardé ir gareigos)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

NK STATYBA, UAB,
atstovaujama

(vard avarde ir pareigos)
(toliau - TIEKEIAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2017-11-27 preli narlosms sutarties deél bendrtuu ir specialiyjy rangos darby be
projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT elektroninj kata!ogq nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau -
Pagrindine sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1,  Pagrindinégje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1, CPO LT - vie$oji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedras ir sudaro Preliminarigsias
sutartis su laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pagrindinés sutarties techningje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sgraSe (priedas Nr. 2) nurodyti statybos rangos
darbai.

1.1.4. Preliminarioji sutartis — sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.1.5. Mokejimo atidéjimas — rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne maZesnés kaip 5 procentai statinio statybos
kainos (su PVM) (t. y. Pagrindinés sutarties kainos) mokétinos sumos atidéjimas ne trumpesniam kaip pirmujy 3 statinio garantinio
termino mety laikotarpiui.

1.1.6. Darby pradZia - yra laikoma diena, kai TIEKEIAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiradytas
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVUI paskyrus techninj prizidrétoig.

1.1.7. Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai,
itaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomaji
dokumentacija Ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas, sura3ytas statybos uzbaigimo
aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.8. Esminiai Pagrindinés sutarties pazeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj
Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés; kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurks¢iai
paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui
ar gamtai,

1.1.9. Pradiné Pagrindinés sutarties verté — 16§y suma, kurig UZSAKOVAS planuoja skirti Pagrindinéje sutartyje nurodyty Darhq
jsigijimui. Pradiné Pagrindinés sutarties verté yra Elektroniniame kataloge UZSAKOVO nurodoma maksimali I&Sy suma. [ Sig verte yra
jtraukta ir ta verté, kuri gali atsirasti dél Pagrindines sutarties 10.1.3 punkte numatytos galimybés jsigyti papildomus Darby kiekius
(numatytus Pagrindinés sutarties techninéje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sarase (priedas Nr. 2)).

1.1.10. Pagrindinés sutarties kaina yra lygi Uzsakyty darby saraSe nurodyty preliminariy Darby kiekiy ir TIEKEJO pasidlyty $iy Darby
jkainiy sandaugy sumai.

2, Pagrindinés sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO
pateikta techning specifikacija, Uzsakytq darby sarasg ir suderintg techninj darbo projektg / techninj ir darbo projektus, atlikti Darbus, o
UZSAKOVAS | jsipareigoja sumokeéti uZ juos nustatyta kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2.  Darby atlikimo vieta Chemiky g. 140, Jonava.

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Pagrindiné sutartis yra fiksuoto jkainio su perzidira sutartis, kurios kaina uzsakytiems Darby kiekiams yra 14026,32 Eur su PVM,
kurig sudaro 11592,00 Eur ir PVM 2434,32 Eur.

3.2, Uz Pagrindinés sutarties kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus. ] Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy
ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
(i8pildomoaji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Pagrindine sutartj priklausancios islaidos.

33, 1 Pagrlndlnes sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokeshs ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i8laidy, viréijantiy Pagrindinés sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.4.  Pridétinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina ir Darby jkainiai perskaiciucjami (didinami ar maZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumaZeéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos pradinei Pagrindinés sutarties
vertei. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo dienos, perskaitiuojama tik ta Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés
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vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.

3.6.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskatclavlma dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokestio tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkretius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio
tarifo jtakos Pagrindinés sutarties kainai (Darby jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiiavima dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés makesdio tarifo.

3.7. Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiCiavimas [formlnamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uZfiksuojami perskaiciuoti Darby jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo sglygos.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.9, Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu {jei Pagrindinés sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai),
vieng kartg metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina perzilirima (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiciuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos arba,
jeigu Pagrindinés sutarties kaina buvo perZidréta - nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinés perZidros, statybos sgnaudy kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai;

3.9.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kove ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento,
gauto praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz
pragjusiy mety gruodZio menesio kainy indekso;

3.9.3. Pagrindinés sutarties kainos pakeitimas ;formlnamas dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie
Pagrindinés sutarties;

3.9.4, PerskaiCiuota Pagrindineés sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma
tik UZSAKQVO mokéjimams pagal Pagrindine sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.9.5. Jei kiekvienu perskamlaVlmo atveju aktas ir paplldomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezasciy néra
pasiratomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEIU
vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby jkainiais.

3.10. Salys susitaria, kad Pagrmdlnes sutarties kaina detalizuojama UZsakyty darby sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus Darbus
vykdomas pagal Uzsakyty darby sgrase numatytus Darby pavadinimus ir jy jkainius.

4, Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

4.1, Darbai turi bdti atlikti per 2 ménesiy nuo Darby pradZzios.

4.2, Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausantios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atliekami
Darbai. Bendras tokiy pratgsimy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén. Darby atlikimo termino pratgsimas galimas Siais atvejais:
4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todeél TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba
4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymat turi jtakos TIEKEJO DarbL[ atlikimo termlnams kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo
kanstrukcijai (-oms);

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliditys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

4.3. Jeigu TIEKEIAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 4.2 punkte) pratgsti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEIAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI nurodydamas
[vyk] arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negaléjo vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbq pagal Pagrindine sutartj.

4.4. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties.
Pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koregucjamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.5.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarase, kuris gali
biiti Saliy ra&tidku susitarimu detalizuojamas.

4.6.  Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose
numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai
pasirengti Darby atlikimui.

4.7.  Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino.
Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareigkia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO
papildomy pretenzuq pareikimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1.  Darbai pagal Pagrinding sutart] perduadami ir priimami pagal atlikty Darby aktq (-us) {tollau — Aktas). Akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby 1vykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisal] Aktg. Akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby pavadinima, UZsakyty darby sgrase jvardinty faktlska: atlikty Darby kiekius bei jy verte.

5.2, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
prlduodamas visas uzbaigtas statinys. 1 Aktus jtraukiamos visos TIEKEIUI pagal Pagrmdlnes sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasnraso i$ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO puses — Techninis priziirétojas ir
UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

5.3. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per

5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas deél netinkamo Darby atlikimo.

5.4.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzba|gus Darbus ir Pagrindine sutartimi bel teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — igpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (desimt) darbo dieny pranea UZSAKOVUI radtu apie
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pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradytq Akta ir TIEKEJO atiikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS
organizuoja galutinj Darby prlemlmq ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO praneSimo gavnmo dienos ir per kitas

5 (penkias) darbo dienas pasirao Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Pagrindinés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

5.5. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.6. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paziskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medzaagos nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity Darby rakalawmq be UZSAKOVO radtitko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy
Sallu pa5|rasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius paS|rasyt| nustatyty Statybos defekty aktg, jis
pasirafomas UZSAKOVO vienasalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinal arba igsiunCiamas registruotu pagtu. TIEKEJAS neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiy. )
5.7.  UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty triikumy ir nekompensucja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareikéti TIEKEIUI pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty Darbu trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado deél
TIEKEIO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad
TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trokumug savo sgskaita, Jei TIEKEIAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trukumy
ne:stalso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lédomis jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.8. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trikumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami paplldom| statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.9. Saskaitg TIEKEIAS gali |5rasyt| tik po to, kal abl Salys pasiraé Aktg (galutiniam mokéjimui — Akta, TIEKEIO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEIUI pateikus Defekty itaisymo garantiniu Ialkotarplu uztikrinimg). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Pagrindines sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos turi blti pridétas abiejy Saliy pasiragytas Aktas (galutiniam mokejimui — Aktas ir
TIEKEIO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutart] numatytl dokumentai. Tais atvejais, kai taikomas
Mokejimo atidéjimas, TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 proc. Pagrindinés sutarties kainos
mokétinos sumos. Kai taikomas Mokéjimo atidéjimas, UZSAKOVAS, atlikdamas galutinj apmokéjima TIEKEIUI, nesumoka jam mokéjimo
atidejimo sumos.

5.10. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokeymas yra vykdomas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEIO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantmlu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti moké&jimy terminai,
susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali biti pratesti, tamau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdesimt)
dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokEJlmo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia
jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i3 treiujy Saliy vélavima.

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

5.11.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). S|DJe sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, at5|zve|g|ant1 pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.11.2, Subtiekéjas (subrangovas), pries patelkdamas saskaitg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) i&radyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokeéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEIUI pagal Pagrindines sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, |sra5ydama5 ir pateikdamas sgskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumy.
5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisimty jsipareigojimy pagal sudaryta
Pagrindine sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEIUI Pagrindine sutartimi
numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.11.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju {subrangovu) faktigkai nesutampa TIEKEJOQ ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paalinami TIEKEJO saskaita.
5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendonnlq dtenu nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti moké&jimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy, gali biiti pratesti, ta¢iau bet
kok:u atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino talkymo gallmybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanCius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy
velavima.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami Pagrindinéje sutartyje nustatytais jkainiais.

5.12. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy
teisés akty nuostatomis.

5.13. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sgrase numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai n’ormlnaml bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktikai atlikty Darby apimtimis. Bendros faktiSkai atlikty
Darby apimtys negali virSyti rastisku SEI]IL] susitarimu, kuris yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis, nurodyty Darby kiekiy.

5.14. Visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai (Mokéjimy dokumentai (jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) yra teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E.sgskaita™ priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél
mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,E. sgskaita®, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis
reguliavimas.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas
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6.1,  Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikctarpiu atsako uZ iSaikéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4, Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir Pagrindingje sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinal iStaisyty netinkamai atfiktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy galinimo i§laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Pagrindinés sutarties kainos. Uztikrinimas turi galioti iki visis$ko
TIEKEIO [sipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trlsclesmtos) kalendorinés
dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Salims rastlskal
sutarus atlikti papildomus Darby kiekius, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
siy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiralymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Pagrindinéje sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikimg
reglamentuojanczuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3.  TIEKBJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus,

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo
Pagrindinés sutarties kainos arba UZSAKOVAS taiko mokéjimo atidéjima nuo TIEKEIUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Atlikty Darby akto sudarymo dienos Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Tais atvejais, kai paskutiné mokéjimo TIEKEIUI suma yra maZesné kaip 5 (penki)
procentai Pagrindinés sutarties kainos, mokéjimo atidéjimas negali biti taikkomas. TIEKEJAS privalo jsitikinti, jog banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo yra mokus.

7.5. JeiLietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasts iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima tomis
paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

8.1, UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir priZiGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, klekls, |kam|s medziagy kokybeé atitinka technmJ darbo projektg /
techninj ir darbo projektus, TIEKEJO parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniarai€ius, Aktus, saskaitas — fakturas, UZSAKOVO pateikty
medZIagq naudajimg. Pastabas dé| vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiliros, techninés prieZiliros vadovai rastu —
jraSais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEIAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty,
Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvmlu statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pagalinti
trikumus treiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEIUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2, UZSAKOQOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt} darbo dieny po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI Tuo atveju, jeigu TIEKEIUI bus reikalingi kiti, Pagrmdme]e sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip prieS 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bt pateikti; .

8.2.3. TIEKEIUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustaCius klaidas techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizucti techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty ir kity
Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo l&Somis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrindine sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEIUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir
tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pagrindinés sutarties galiojimo pabaigos;
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8.2.7. vykdyti L}fSAKOVO funkcijas ir Darby technine priefitira. Darby technine prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizitirétojas. UZSAKOVAS turi teise Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti techninj prizilirétojg arba pasitelkti dar kelis techninius
priZitratojus, pries tai pranesdamas TIEKEJUI, Techniniu priZiGrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEIO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;
8.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2,10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Tiekéjo pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrindine sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy
asmeny nuosavybeje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra bOtina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymao, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtlekejus (subrangovus):

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima u? jvykdytus Darbus _pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
rastiSkai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
statinio statybos vadova ir atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros Tkj ir darbu sauga; )

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasnrasymﬂ dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bltinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrlndlne sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti
TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneda UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoéta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet
kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy nebity i$duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos
uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neiSsamus techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektai arba jy priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) [galiojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEIAS privalo i$spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojanCius teis¢s aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciyjy Saliy,
jforminti reikalingg vykdomajg dokumentacijg ir perduoti jg UZSAKOVUT;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame
darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytam
panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarp];

8.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojima Garantuoti tinkama statybos pradukty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés
prieziliros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti prcuektlnlu sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalenderinj Darby
vykdymo grafikg, pasiraSant papildomus susitarimus.

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovw akta, iSrasyti saskaltas — faktras, kita normatyviniy statybos
dokumentq nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;

8.4.13. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizilrétojui lankytis Darby objekte bei susipazZinti su visa Darby
dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bel darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbangiy, poilsiaujanciy ir Judanuq Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEIAS,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasirasymo;

8.4.16. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties sglygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i$aiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pagrindines sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiskg pretenzijg, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto poblidzio jie neturi biti pasalinti ankséiau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvas Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius
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jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai Ia|kyt| statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.21. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad ] medZiagy saugajimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. I§vezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyts iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bdtinus dokumentus;

8.4.27. savo sgskaita sumoketi uz suvartotq elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindingés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9,  Saliy atsakomybeé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties,
moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pagrinding sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEIO
patirtus nuostolius.

9:3. Pagrmdlne sutartj nutraukus dél TIEKEIQ esminio Pagrindinés sutarties pazeidimo, Pagrmdmes sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEIUI negrazmamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar da|1 Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrmdmes sutarties
jvykdymo ugtikrinimas TIEKEIUI negraginamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.
9.5. TIEKEIUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZilros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrLSUEms TIEKEIO argumentams per technologidkai biiting laika,
Pagrmdlnes sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEIUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO |s|a|da5, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jlei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEIAS, privalo per
5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty
nuo visos Pagrindings sutarties kainos.

9.8. Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui ir turi galioti ki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu
Ialkotarplu uztikrinimas, kaip numatyta Pagrmdmes sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Saliy susitarimo
pasiraSymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.9. TIEKEJUI veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokeéti 0,02 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelstg diena nuo Pagrindinés sutarties kainos. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo
teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j delspinigius.

10. Pagrindinés sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pagrindiné sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti keifiama joje nustatytomis
salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiCiami vadovaujantis Pagrindinés sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei
10.1 punktu;

10.1.2. Pagrindinés sutarties kaina gali biiti keiCiama Pagrindinés sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1
punktu;

10.1.3. Papildomi Darby kiekiai, nevirsijant pradinés Pagrindinés sutarties vertés 17908,24 (Eur su PVM), gali biti jsigyjami rastisku
Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis;

10.1.4. kitais Pagrindinéje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.5. VieSujy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu sutarties salygy keitimas nenumatytas Pagrindingje sutartyje.
10.2.  Pagrindinés sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pagrindingje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). KeiCianciojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pagrindinés sutarties
uZduoties jvykdymui. Apie keiciamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ratu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarime prie
Pagrindinés sutarties projektq ir rastiska patvirtinima, kad subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija yra pakankama Pagrindinés sutarties
uzduoties jvykdymui (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateiktg $aliy papildoma
susitarimg prie Pagrindinés sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangove) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo)
pasitelkimui.

10.3. UZSAKOVUI nustacius TIEKEIO pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) neatitikima kvalifikaciniams
reikalavimams, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protingg terming tokj subtiekéja (subrangova) pakeisti kitu.
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10.4.  Visi Pagrindinés sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

111, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protingg terming, o Siam sugjus ir papildomal' ispéjus pries 10
(desimt) dieny, vienagalidkai (be teismo) nutraukti Pagrindine sutartj dél esminio ]os pazeidimo bei kitais § Siog sutarties 11.2,1. —
11.2.4. punktucse numatyta|5 atvejais. Nutraukus Pagrindine sutartj dél esminio Sios sutarties pazadlmo, UZSAKOVAS
vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teises akty nustatyta tvarka, 1trauk|a TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.  UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pagrindine sutart ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
11.2.1. TIEKEIUI ikeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO | ispéjimo T[EKE‘JAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Pagrindinés sutarties salygy arba po rastigko UZSAKOVO jspé&jimo jas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves subjektas
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas rE|kaIau1amas uztikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygig Pagrindinés sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaiCiuoti (sulaikyti) i3 galutinio atsiskaitymo uz
Darbus;

11.2.4. Pagrindiné sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo
salygas ir tvarka.

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienaSalidkai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pate‘lsinamq prieZas&iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos
uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus.

11.4. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pagrindine sutart] TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz
tinkamai atliktus Darbus, i$ mokeétiny sumy iSskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO
kaltés.

11.5. Salys turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastiku sutarimu, pasiraSydamos Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI
akta. TIEKEJAS ar UZSAKOVAS siekdami inicijuoti Pagrindinés sutarties nutraukima, parengia rasytinj pasitilyma kitai Saliai, o kita Salis
per 15 dieny privalo pateikti sutlk[mq i ji. Jei kita Salis suéjus nurodytam terminui nepateikia savo sutikimo, laikoma, kad Pagrindiné
sutartis nenutraukta abipusiu radtisku sutarimu.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1.  Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos j ]egos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy sgavoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

12.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriq ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie
jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tikéting poveik]. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurado kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy
savo [sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugallmos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEIAS panrtma, kad jis neZino apie nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies bity nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty
[sipareigajimy.

12.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagr;stq atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pagrindiné
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy
nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pagrindinés sutarties Sal[ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos _]egos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane5|me momento. Laiku nepranesusi aple nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12,6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétujy aplinkybiy gall biiti TIEKEJUI suteiktas, bet
kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrindine sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Pagrindiné
sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo.

13, Ginéy sprendimas

13.1,  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutart] taip pat
deél to, kas neaptarta Pagrindinéje sutarty]e Salys susitaria spresti ir Pagrindine sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojantiais teisés aktais.

13.2, Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biti
sprendZiamas deryby blidu. Jeigu anksiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20
(dvideZimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.
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14, Pagrindinés sutarties galiojimo salygos

14.1.  Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo Zaliy Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pagrindinés sutarties
jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrinding sutart].

14.2.  Pagrindiné sutartis galioja iki tinkamo visy Darbuy uzbalglmo ir atsiskaitymo uZ juos. Pagrinding sutartis baigiasi, kai TIEKEJAS
pagal &g Pagrindine sutart] jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiskai apmokeéta uZ atliktus
Darbus, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

14.3.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pagrindinés sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pagrindinés sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pagrindine sutartis yra viefa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZincjo
vykdant Pagrindine sutartj, iSskyrus atvejus, kai &i mformaciJa yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2.  Visi su Pagrindine sutartimi susije pranesimai, prasymal, kiti dokumentai ar 5u5|raS|nEJ|rnas yra siunciami elektroniniu pastu,
1te|k|am| pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniékai ar siuntiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
i jy Pagrindinéje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesmas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siundiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Sal]. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma Iletqu kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties
sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

15.4.  Bet kokius mokestius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.5.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Saliy.

15.6.  TIEKEJO apskaita privalo biti vedama talp, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutart] saskaity
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi bti saugomi 10 (deSimt) mety nuo
galutinio mokéjimo pagal Pagrinding sutartj.
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16. Pagrindinés sutarties dokumentai

16.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty
(juy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Techniné specifikacija ir Uzsakyty darby sgrasas (priedas Nr. 2).

16.1.2. Techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas su statyba leidZianciu dokumentu.

16.1.3. Kalendorinis Darby vykdymao grafikas (priedas Nr. 3).

16.1.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Atlikty Darby akto forma (priedas Nr. 1),

6.1.7. Bendros pasililymo kainos iskaidymo pagal priemones forma (Nr. 4) (Jei taikoma).

17. Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEIAS

Jonavos Raimundo Samulevitiaus progimnazija, V] (Valstybiné NK STATYBA,UAB, S. LozoraiCio 19, Garliavos m., Kauno r. sav.,
jmoné), Chemiky g. 140, Jonava, Kauno m. sav., 55217, 53228,

Kodas: 190303343 Kodas: 301733834

PVM kodas: PVM kodas: LT100004081213

A. s. Nr.: LT024010043900040061, AB DNB bankas A. s. Nr.: LT797290000010467908, Citadeles bankas
Tel.: 834965099 Tel.: 869820857

Faks.: Faks.:

El. Padtas: rsamulevicius.jonava@gmail.com El. Pastas: nkstatyba@gmail.com

Atsakingas asmuo/ asmenys: Atsakingas asmuo/ asmenys:

Artiiras JagelaviCius progimnazijos direktorius, tel 868612606, Vitalius Legota

jagelart@gmail.com
Vardas, Pavardé:

Vardas, Pavardé:

Artdras Jalge':la “f’c"us Pareigos:

Pareigos: Direxiod

Paragas:
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1 Atlikti darbai pagal sutartj CPO57354. Atlikty darby aktas  Vnt 1,0000 11592,0000 11592,00
Nr.1
Keturiolika titkstan&iy dvideSimt $esi Eur 32 ct
Bendra suma be PVM: 11592,00 Eur
PVM 21 % 2434,32 Eur
Suma su PVM: 14026,32 Eur
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