



UAB „EIVENSA“

Įm.kodas:303375898

J. Žemglio g. 46,

Panevėžys LT-35236

Tel: 370 610 07508

[www.eivensa.lt](http://www.eivensa.lt)

el.paštas: [info@eivensa.lt](mailto:info@eivensa.lt)

## ĮGALIOJIMAS

2017-06-15

Įgalioju, Eduardą Lissauską asm.kodas ~ , dirbantį UAB EIVENSA, Pardavimų vadovo pareigose, pasirašyti visus dokumentus susijusius su įmonės veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su pardavimų vadovo pareigybinėmis nuostatomis (komerciniai pasiūlymai, sąmatos, sutartys ir t.t.).

UAB EIVENSA



Direktorius Vitalijus Breivė



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS  
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

## NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2015-09-17


\_\_\_\_\_  
(data) Nr. 3463

***RIMANTAS STROPAITIS***

*VEIKLOS RŪŠIS – TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ VADOVAVIMAS;  
ANTRA KAT.*

Atestatas galioja iki 2020-09-17  
(data)

Kultūros paveldo departamento  
prie Kultūros ministerijos  
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė  
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė  
(vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4012

**Rimantas Stropaitis**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai (vandenviečių statiniai ir nusodintuvai), sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. vasario 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

04270

SUDERINTA: \_\_\_\_\_

TVIRTINU: \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

**Statinių grupė 0042 PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA****Statiny's 11 Nr. 4211 SOCIALINIS BŪSTAS MARIJONŲ G. 29-10, PANEVĖŽYS****Žiniaraštis 4 SUM 22 Nr. 4211-03 SOCIALINIS BŪSTAS MARIJONŲ G. 29-10 PANEVĖŽYS (pakartotinis)**

2018.09.25

Suma žiniaraščiui 3390.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1 N46-168		Esamų grindų išardymas	100m2	0,1875	312,4966	58,59
2 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (WC)	100m2	0,0154	167,4707	2,58
3 R5-56		Nuo sienų atšokusių aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas (WC)	100m2	0,009	228,3691	2,06
4 R20-2		Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas	vnt	1,0	10,3638	10,36
5 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2	25,9196	5,18
6 N10-203		Sienų antiseptikavimas skiediniais (m2 sienų) k8=1.17	10m2	0,99	6,8057	6,74
7 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,09	315,5117	28,4
8 N10P-0503		Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai (WC vamzdžių aptaisymas, revizinių durelių įrengimas)	100m2	0,016	1018,9968	16,3
9 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus	m2	11,54	4,3961	50,73
10 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 2.00 mm) (WC)	100m2	0,0154	345,0905	5,31
11 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, klijuojant "Atlas" klijais (WC)	m2	1,54	27,5029	42,35
12 N15-33-7		Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu (WC ir virtuvė)	m2	13,4	2,5213	33,79
13 N15-33-1		Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (WC ir virtuvė)	m2	13,4	27,6334	370,29
14 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	20,29	10,9593	222,36
15 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	59,47	8,588	510,73
16 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,0	4,7441	47,44
17 F11-3-10		Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,1875	2336,8317	438,16
18 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas / keitimas	vnt.	2,0	8,6945	17,39

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	R19-57	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1,0	100,0416	100,04
20	R63P-1203	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas su vandens nuleidimu (gyvatukas)	vnt.	1,0	110,3146	110,31
21	R19-27	Maišytuvų su dušo įranga keitimas (su maišytuvais)	vnt	1,0	67,0841	67,08
22	N17-12-2	Dušo kabinos keitimas / montavimas (be pado)	kompl.	1,0	38,127	38,13
23	260129	Dušo dugnas gilus (padas)	kompl.	1,0	112,9848	112,98
24	R61P-2634	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (su spintele, vieno skyriaus)	vnt.	1,0	129,0731	129,07
25	N19-2	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas k8=1.02	vnt	1,0	240,7017	240,7
26	N8-3001	Nenumatytų smulkių darbų atlikimas	vnt	1,0	134,5833	134,58
		<b>Skyriuje 1</b>				2801,65
		<b>Žiniaraštyje 4</b>				2801,65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				588,35
		<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>				<b>3390,00</b>

Sudarė: E.Lisauskas  
(Pavardė, Parašas)

