RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. ’M‘gﬂﬂrﬂd ...... meén. /f% d. Nr.(‘EE'GJ‘ 1'5_)“6@3

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sigito Seputio, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,,éilutés polderiai“, juridinio asmens kodas 177002890, kurios
registruota buveiné yra Aukstumalés g. 5, Silutéje, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ariino Jagmino,
veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kickvienas atskirai —
»Salimi*, atsizvelgdami j maZos vertés pirkimo skelbiamo apklausos biidu, skelbto 2018-08-28
CVP IS, pirkimo numeris 397580, rezultatus, sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Kinty
seniiinijos vietinés reik¥més kelio Nr. 10v43 (privaziavimas prie Sy3giriy nuo kelio Nr. 4248)
paprastojo remonto ir projektavimo darbus ( foliau - Darbai) pagal Technine specifikacija,
kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui sutarties kaina sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

1.2. Rangovas turés:

1.2.1. Parengti paprastojo remonto apra$g pagal technine specifikacija;

1.2.2. Atlikti rangos darbus pagal parengta paprastojo remonto aprada ir techning
specifikacija.

1.2.3. Parengti kadastro byla;

1.2.4. Parengti ISpildomaja geodezing nuotraukg.

1.3. Vykdant darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.4. Darby atlikimo vieta: Kinty senifinija, Sy3giriy kaimas.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos metu, yra:

Sutarties kaina | 48 778,93 (keturiasdesimt astuoni tikstanciai septyni Simtai septyniasdesimt
be PVM, Eur astuoni eurai ir 93 ct.)

PVM, Eur 10 243,58 (deSimt tiikstanéiy du §imtai keturiasdesimt trys eurai ir 58 ct.)

Bendra Sutarties | 59 022,51 (penkiasdeSimt devyni tikstanciai dvideSimt tu eurai ir 51 ct.)
kaina, Eur

2.3.Uz Sutarties 2.2 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutartyje bei jos prieduose. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai/ bei
mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, monta;{inés-
o -



tvirtinimo medZiagos, priezitira, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés
iSlaidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
Isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys jg vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo i3laidos, jskaitant sgskaity pateikimg per ,,E-saskaita* informacine sistema.

2.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uZz kuriy atlikimg PVM saskaita faktira i§raSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskaiciuojama.

2.5. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodyta bendrg darby kaina, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant
Sutarties kaing.

2.6. Jeigu pagal Techning specifikacijg ir/ar paprastojo remonto apraa Sutarties tikslui
pasiekti turi biti atlickami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui,
ta¢iau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uZ juos negali buiti sumokama papildomai ar dél
Ju keitiama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti uz Sutartyje numatyta fiksuotg bendra darby
kaing.

2.7 Sutarties kaina kei¢iama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr.
15-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy III skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas* nuostatomis.

2.8 Avansas ir tarpinis mokéjimas netaikomas.

2.9. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy pasira§ymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), alys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.9.1. Projektavimo darbams atlikti — 1 ménuo nuo vie$ojo pirkimo sutarties pasiraS§ymo
dienos;

2.9.2. Darby atlikimo terminas — 2 mén. nuo projektavimo darby atlikimo. Darby atlikimo
terminas gali buti pratestas iki 2018-12-01. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus darbus (jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, (atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma)), iStaisyti defektai ir pasiradytas
darby perdavimo — priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos
uZbaigimg ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

2.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus arba manoma, kad Rangovas nebaigs darby per
Darby atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra pranesima, gali skirti 2 000,00 Eur bauda,
nutraukti sutartj pagal 10.1.1. punkto salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS



3.1. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1.Sudaryti Tiekéjui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti
triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekts tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

3.4.2. vykdyti darbus pagal Sutart] bei sutarties priedus, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus.

3.4.3. savo sgskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

3.4.4. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

3.4.5. valyti ir prizioréti patekimo | Statybviete kelius. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojami keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

3.4.6. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms;

3.4.7. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, Kkuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

3.4.8. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal techniniame projekte bei techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;



3.4.9. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
ratu nepraneS¢s Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui;

3.4.10 Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji
atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieziuros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo
dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas;

3.4.11. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors |ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta projekto dalj, ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga,
kad Sie atitikty Sutartj.

3.4.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

3.4.12.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

3.4.12.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo;

3.4.12.3. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZidros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

3.4.13 Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo aktas ar
deklaracija. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rengimams padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

3.4.14. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi bati pakankamai
issamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutart].
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

3.4.15 Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

3.4.16. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priedingu atveju bty padengusi
draudimo bendrové.

3.4.17. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
Jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taciau
tokiomis, kuriy galima tikeétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis, esant nepalankioms eismo
sglygoms, grilstims, apvaziavimams, vykstant statybos darbams ir pan.



3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UzZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei biitini). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
sutartyje numatyti darbai, i3taisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas.

4.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

4.3. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 4.2. punkta, per 5 dienas privalo:

4.3.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiuros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-pri¢mimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akty pasirao Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasiragius Darby
perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo;

arba

4.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procedira.

4.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti i
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzireéti, skirti
biiting reikalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

4.5. Jeigu baigus darbus surafoma Deklaracija apie statybos uzbaigima, ji suraSoma ir
tvirtinama STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantis dokumentai. Statybos uzbaigimas. Savavali¥kos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas* nustatyta tvarka.

4.6. Mokéjimai Rangovui uz faktidkai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinanCius atliktus darbus (saskaita faktirg, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg).
Mokejimo dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iraSymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas
atlikty darby aktas turi bati pasiradytas (antspauduotas) techninio priZitirétojo (jeigu toks bus
paskirtas) ir rangovo.

4.7. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry3kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo istaisymo
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buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu  jo nurodyta atsiskaitomaja
sgskaita. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokeéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uz atliktus darbus perkancioji organizacija su tiekéju atsiskaito per 30 (trisdesimt)
dieny, kai UZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), paZyma apie apskaitiuotas darby
vertes (3 egz.), PVM saskaita-faktiira. Dokumentuose turi biiti pilnai nurodytas uZsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto i§raymo
laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi bati pasirasytas (antspauduotas)
techninio priZifirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia norag
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trialé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybeé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

5.5. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 5.3 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmoketos sumos per dieng.

5.6. Finansavimo Saltinis — Keliy prieZitiros ir plétros programos lé3os.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, pazeides darby atlikimo termina, privalo mokéti UZsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekvieng pavéluotg dieng.

6.2. UZsakovas, nesumokgjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rasti¥kai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena pavéluota sumokéti dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranefimai, sutikimai ir Kitas
susizinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,Silutés polderiai*
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté Aukstumalés g. 5, 99132, Siluté
Telefonas (8 441) 79 266 (8 441) 62 230
Faksas (8 441) 51517 -
El. pastas administracija@silute.lt info@polderiai.lt




7.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:

Vardas, pavardé | Mindaugas OzZelis Artinas Jagminas

Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Aukstumalés g. 5, 99132 Silute
Silute

Telefonas (8 441) 79232 (8441) 62 230

Faksas (8 441) 51517 -

El pastas mindaugas.ozelis@silute.lt info@polderiai.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutar¢iai vykdyti nepasitelkiami subrangovai.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numatgs perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai
1§ 8iy priezasciy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj batina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés priezitiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagrjstas praSymas, pridedant jj pagrindZian&ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo UZsakovui pateikti dokumentus, jrodanius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilg gin€ai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendziami galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveinés vietg ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries termina:
10.1.1. Uzsakovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo

atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
4 .



10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo aking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po radtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo
kity Sutarties saglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienadaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UZsakovas.

10.1.3. UZsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy igskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés. Be pagrindo nutraukus Sutartj,
Rangovas UZsakovo reikalavimu privalo sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties
kainos su PVM.

10.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui isiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamas el. patu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.3.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdymg pasiraSant dvialj dokumenta. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.3.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdymg. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esmine klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo &ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko deél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jegos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.



11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei&ianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena 3alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleid?ia nuo sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju 3alys del atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu 3aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais,
po vieng UZzsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojantiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

12.4. 1 priedas — Techniné specifikacija.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybeés administracija | UAB ,,Silutés polderiai
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté Aukstumalés g.5, LT-99132 Silute

Imoneés kodas 188723322 Imonés kodas 177002890
PVM kodas — (ne PVM mokétoja) PVM kodas — LT770028917
A.s.LT137300010113194651 A.s. LT887180700003467483
AB ,,Swedbank* AB , Siauliy bankas*
Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 62230
faks. (8 441) 51 517 faks. (8 441) 62 236
el. p. adminisdt,raegq@silute.lt el. p. info@polderiai.lt
Administracijos dﬁ rigs Direktorius U/
Sigitas Seputis / W mi | Arfinas Jagminas '
152N L N/
AT A [FAV.E o]
“Egle/Li \. ‘yn/e 1/ Stanislova Dilertieng, Zivilé Targonskiené  Vita Stulgiené
8-09-"_ 1 / 2018-09-13 S0 2018-09-12 2018-09-12

Sut;;tf?en gé:
Vilma Stunguriené
2018-09-11

Atsakingas uZ sutarties vykdyma:
Mindaugas Ozelis
2018-09-13
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Statybos darby Rangos sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(pridedama)



11



12



