

Suderinta: 7694,61 Eur su PVM

Tvirtinu: 7694,61 Eur su PVM

Rangovo atstovas:

2018-09-

Užsakovo atstovas:

2018-09-



Lokalinė sąmata Nr. 7.9-(17SD)-21

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. Kainomis

Kompleksas: "Gerosios vilties" progimnazija, Partizanų g. 2/7, Visaginas.

Objektas: "Gerosios vilties" progimnazija, Partizanų g. 2/7, Visaginas.

Žiniaraštis: Kabinetų durų keitimas

Iš viso: **7694,61 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	23	3,185	73,26
2	R7-4	Durų staktų išėmimas	vnt	23	9,344	214,91
3	F10-4-3	Medinių durų blokų montavimas	m2	42	94,574	3972,11
5	N15P-0501	Angokraščių vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas 10mm storio sluoksniu rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100m2	0,586	1529,672	896,39
6	N15P-0202	Angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	0,586	127,083	74,47
7	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	2,344	241,430	565,91
8	N15P-0101	Angokraščių paviršių glaistymas	100m2	0,586	698,274	409,19
9	N15P-0701	Angokraščių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,7	218,489	152,94
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6359,18
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						6359,18
PVM						1335,43
Bendra vertė su PVM						7694,61

Sudarė:

Inžinierė-sąmatininkė
Natalja Nesvat