Registruota: 2018-11-05

Nr. S-897
PIRKIMO SUTARTIS
20 - - Nr.S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, jstaigos kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviéiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
L bk el haucle. alibelbngs. frrecycr. Rt gojwas Lopheert re
veikiangio pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri€io 30 d. jsakymu Nr. 3-
457, toliau vadinama UZsakovu, ir

iikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,,Stamela“ (atsakinga partner¢), juridinio asmens
kodas 177220323, kurios registruota buveiné yra Siaurés g. 8, LT-99116 Siluté, duomenys apie
jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre ir Stasio Pakarklio
imoné (partneré), juridinio asmens kodas 145590161, kurios registruota buveiné yra Gamybos g.
7a, LT-76128 Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama UAB ,,Stamela“direktoriaus Mato Liepio, veikian¢io pagal 2018 m.
liepos 20 d. jungtinés veiklos sutartj Nr. 2018/07/20-1, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai Salimi, sudaré $ig darby vie3ojo pirkimo
ir pardavimo sutartj, toliau tekste — Sutartis:

Sutarties objektas: sutarties ,,InZineriniy eismo saugos priemoniy diegimas krasto ir
rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr. 3. I pirkimo dalis“ statybos darbai.

Kadangi UZsakovas pageidauja, kad Sutarties objekto darbai biity atlikti Rangovo, ir
priémé Rangovo pasitlyma vykdyti ir baigti $iuos darbus per 6 (SeSis) ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo (j §j laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda
gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) bei iStaisyti bet kuriuos jy defektus, tai:

UzZsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje Sutartyje Zodziai ir sgvokos turi tokias paéias reikdmes, kokios jiems suteiktos
konkre¢iose ir bendrosiose Sutarties salygose.

2. Laikoma, kad toliau i¥vardyti dokumentai sudaro $ig Sutart] ir yra suprantami ir
aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

2.1. Sutartis.

2.2. Pasitilymas, i8skyrus uZpildytus darby kiekiy Ziniara$¢ius.

2.3. Pasiiilymo priedas.

2.4. Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai.

2.5. Sutarties salygos, II dalis.

2.6. Sutarties salygos, I dalis.

2.7. Atviro konkurso salygos.

2.8. Techninio(-iy) projekto (-y) bréZiniai.

2.9. Techninio(-iy) projekto(-y) techninés specifikacijos ir aiSkinamasis rastas.

2.10. Uzpildyti darby kiekiy Ziniara$¢iai.

2.11. Kiti dokumentai, priklausantys sutar¢iai.

2.12. Kiti dokumentai, paaiskinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurj kit aukS¢iau
i§vardytg dokuments. Tokie aiSkinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai patvirtinti
abiejy Saliy para3ais ir antspaudais turi virSenybe prie§ aiSkinama, taisomg ir/arba papildoma
originaly dokumenta.

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuoto jkainio.
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4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo

metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Deél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo®, I skyriaus 2.4. punkte) yra 329 977,00 eurai su PVM (trys §imtai dvndeélmt devyni
tukstanciai devyni Simtai septyniasde$imt septym eurai 00 ct).

5. Priimta Sutarties suma, nustatyta vie$ojo pirkimo metu, yra 315 372,40 eurai su PVM

(trys Simtai penkiolika tiikstanéiy trys Simtai septyniasde$imt du eurai 40 ct). Priimtos

Sutarties sumos sudétinés dalys: '

5.1. statybos darby kaina be PVM 260 638,35 eurai (du $imtai $e3iasdeSimt tikstanéiy Sesi

Simtai trisde§imt a$tuoni eurai 35 ct);

5.2 proc. PVM - 54 734, eurai 05 (penkiasde$imt keturi tiikstanéiai septyni Simtai

trisde$imt keturi eurai 05 ct).

6. Sutartyje nurodyty statybos darby kaina priklausys nuo faktiskai nupirkty statybos
darby apiméiy, reikalingy Sutar¢iai tinkamai jvykdyti.

7. Priimta Sutarties suma dél pasikeitusiy mokesgiy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama priimta Sutarties suma: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, priimta Sutarties suma nebus perskaiiuojama

7.2. perskai€iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc¢io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

7.3. perskaidiavimo formuleé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, priimtoje Sutarties sumoje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4. Priimtos Sutarties sumos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

7.5. perskaiCiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima
ar Darbo grupiy kainy poky¢ius bus perskai¢iuojama pirkimo dokumenty II tomo ,,Sutarties
sglygos™ Il dalies ,Konkretiosios sutarties sglygos® 13.8 punkte ,Pataisymai dél kainos
pakeitimo® nurodyta tvarka.

9. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui parengti darbo projekting dokumentacija, atlikti ir baigti darbus bei itaisyti bet kuriuos
juy defektus pagal Sutarties sglygas, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti
Rangovui Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

10. Atsiskaitymo uz atlikus darbus tvarka pateikta pirkimo dokumenty II tome ,,Sutarties
salygos®. Be to, Galutinis rangovo atlikty statybos darby jvertinimas ir atsiskaitymas atlickamas
remiantis kontroliniy bandymy rezultatais. Esant maZesniam, nei numatyta projekte, pakloty
sluoksniy storiui ir jeigu jie nebuvo islyginti (kompensuoti) vir$ jy pakloty sluoksniy didesniu
storiu, atsiskaitant uz atliktus darbus taikoma perskai¢iuota sluoksnio jrengimo vienetiné kaina
pagal IT ASFALTAS 08! ir IT SBR 07>,

11. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar nustatytus defektus per garantinj termina, t. y. 5 metus, paslépty statinio
elementy — 10 mety, o jeigu yra nustatyta $iuose elementuose ty&ia paslépty defekty, — 20
mety.

12. Papildoma statinio garantinio termino trukmé — 1 metai.

13. Sutarties vykdymui pasitelkiami §ie subrangovai:

14. Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutartj pradZios praneiti UZsakovo atstovui,
nurodytam Sutarties 22 punkte, subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. -
| Rangovas taip pat privalo informuoti minétg UZsakovo atstovq apie minéty duomeny pasikeitimus
sutarties vykdymo metu, taip pat naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

! https://www.e-tar.lt/portal/It/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq %
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15. Subrangovai keifiami ar papildomai kviefiami  Sutarties salygy II  dalies
,.Konkregiosios sutarties salygos“ 4.4 punkto ,,Subrangovai“ nurodyta tvarka.

16. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka.

17. Sutartis jsigalioja, Salims jg pasiradius ir Rangovui pateikus pirkimo dokumenty
reikalavimus atitinkan¢ia banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygu jvykdymo
garantija arba draudimo laidavimo ra3ta, Sutarties salygy II dalies ,Konkreciosios sutarties
sglygos* 18.2 punkte ,,Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomasis draudimas® numatytus reikalavimus atitinkanc¢ius draudimus, ir galioja iki visiSko
Saliy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18. Rangovas turi, ne véliau kaip 1 (vieng) kalendoring dieng prie$ pradedant ar keiciant
eismo ribojima, informuoti UZsakovo Eismo informacijos centra el. pastu (informacija teikiama
uZpildant pirkimo dokumenty III tome ,,Techninés specifikacijos“ pateikta eismo apribojimy ir
darby keliuose forma).

19. Rangovas, prie$ atlikty darby priémimo procediira, turi pirkimo dokumenty III tome
,,Techninés specifikacijos* nustatyta tvarka pateikti ir suderinti su UZsakovu keliy duomenis.

20. Pirkimo sutartyje numatytas darby atlikimo terminas nebus prat¢siamas.

21. | %ioje Sutartyje nurodyta darby atlikimo terming nejskaitomas darby atlikimo
sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau —
technologiné pertrauka). Aplinkybés dél technologinés pertraukos negaliojimo pateiktos pirkimo
dokumenty II tomo 8.8 punkto a) ir b) papunkéiuose. | $ioje sutartyje nurodyta darby atlikimo
terming taip pat nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, atsirades dél pirkimo
dokumenty II tomo II dalies 8.8 punkto c), d), e) ir f) papunkéiuose nurodyty prieZasciy.

22. Uzsakovas, vadovaudamasis Vie$yjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punktu, sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdymg —
projekty jgyvendinimo ir techninés prieZigros skyriaus pataréjq Nemunqg Abukauskg, sutarties ir
pakeitimy paskelbima — Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausigjj specialistq Vikiorq Kuznecovq.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Sutarties Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai turi vienodg teising galia.

24. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZzsakovas: Rangovas:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie UZdaroji akciné bendrové ,,Stamela®
Susisiekimo ministerijos
BiudZetiné jstaiga
J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilnius Pramonés g. 6A, LT-99116 Siluté
Duomenys kaupiami ir saugomi Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Juridiniy asmeny registre asmeny registre
Kodas 188710638 Kodas 177220323

PVM mokétojo kodas LT772203219
Tel. (8 5) 232 9600 Tel. (8 441) 76 700
,Swedbank®, AB, a. s. Siauliy bankas, AB, a.s.
LT377300010002456303 LT517180700008467820
Lietuvos automob' 'wkshq dgrekcgos UZdarosios akcinés bendrovés ,,Stamela‘
prie Susisiekimg/ny %{te 11jos ™~ .”
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