

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. R-18-08

2018 m. spalio mėn. 15 d.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, įmonės kodas 190061630, atstovaujama direktorės Zinos Radevič, toliau vadinama „Užsakovu“ ir **AB „Meresta“**, įmonės kodas 167900278, atstovaujama generalinio direktoriaus Justino Macijausko, toliau vadinama „Rangovu“, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: **Darželio „Saulutė“ žaidimo aikštelės smėlio pagrindo įrengimas.**

2. Sutarties objekto sutartinė kaina yra:

2833,82 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai 82 euro centai)

Kaina nurodyta su PVM.

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka per 30 d., pateikus atliktų darbų dokumentus (atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras).

4. Rangovas darbus pradeda **2018 m. spalio 15 d.**

darbus baigia **2018 m. lapkričio 15 d.**

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

6. *Užsakovas įsipareigoja:* vykdyti darbų kontrolę ir laiku už juos atsiskaityti.

7. *Rangovas įsipareigoja:* darbus atlikti laikantis darbo instrukcijų ir kitų norminių-techninių dokumentų reikalavimų; užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą.

8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį joje, ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

UŽSAKOVAS: nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu:

RANGOVAS: nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties sumoka 0,02 procentų sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

9. Iškylus nesutarimams šalys juos sprendžia tarpusavio konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu šitaip ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui.

10. Šalių adresai, telefonų, teleksų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos:

Užsakovo: Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, įmonės kodas 190061630, Vilniaus g. 28, Pakruojis.

Rangovo: AB „Meresta“, įmonės kodas 167900278, Statybininkų g. 11, LT-83163 Pakruojis, a.s. LT764010045600040262, AB Luminor, b.k. 40100, PVM kodas LT679002716.

Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: vienas užsakovui, vienas rangovui.

UŽSAKOVAS:

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“

Direktorė

Zina Radevič



RANGOVAS:

AB „Meresta“

Generalinis direktorius

Justinas Macijauskas



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Už 2018 m. 11 mėnesį

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 9 Kiti darbai

Statiny 87 Darželio "Saulutė" žaidimų aikštelės smėlio pagrindas

Rangovas 1 AB"MERESTA"Įm.k 167900278,PVM k.LT679002716.Pakruojis.

Užsakovas 69 Pakruojo vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", įm. kodas 190061630, Vilniaus g. 28, Pakruojis

Statybų vadovas 17 Gediminas Macijauskas

2018.11.

Suma objektui 2833.82 EUR

Lapas: 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Vertė
		1 Smėlio pagrindas ir aikštelės tvorelė				
		1				
1 F10-2-1		Medinės tvorelės įrengimas	m3	0.700	846.75	592.73
2 F15-7-1		Medinių paviršių padengimas dažais du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100m2	0.300	676.86	203.06
		Skyriuje 1				796
		2				
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.150	191.68	28.75
2 N1-268		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15	100m3	0.150	2005.76	300.86
3 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autošavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.300	280.87	84.26
4 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0.300	162.02	48.61
5 N11-5		Smėlio pasluoksnių įrengimas	m3	29.000	37.37	1083.73
		Skyriuje 2				1546
		žiniaraštyje 1				2342
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				491.82
		Iš viso žiniaraštyje 1				2833.82

Du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai aštuoniasdešimt du centai

Užsakovas

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", įm. kodas
190061630, Vilniaus g. 28, Pakruojis

Statybų vadovas Gediminas Macijauskas

Rangovas

AB"MERESTA"Įm.k 167900278,PVM
k.LT679002716.Pakruojis.