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2.  0325-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

3.  0325-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  

4.  0325-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

5.  0325-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

6.  0325-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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LT 
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Kauno miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.DSZ 
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1 2 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

0325-TDP-SK.PDA 1 0 Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas  5 

0325-TDP-SK.ARA 23 0 Aiškinamasis raštas  6 

0325-TDP-SK.SKZ 18 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  29 

0325-TDP-SK.TSP 56 0 Techninės specifikacijos  47 

  --  brėžinių skirtukas 103 

0325-TDP-SK.B-1 1 0 Situacijos planas  104 

0325-TDP-SK.B-2 1 0 Planas, vaizdai Y1-Y13, Y13-Y1  105 

0325-TDP-SK.B-3 1 0 Fasadai Y1-Y13, Y13-Y1  106 

0325-TDP-SK.B-4 1 0 Fragmentas L1  107 

0325-TDP-SK.B-5 1 0 Fragmentas L2  108 

0325-TDP-SK.B-6 1 0 Fragmentas L3  109 

0325-TDP-SK.B-7 1 0 Fragmentas F1  110 

0325-TDP-SK.B-8 1 0 Fragmentas A2  111 

0325-TDP-SK.B-9 1 0 Fragmentas Y12-Y13  112 

0325-TDP-SK.B-10 1 0 Fragmentas Y11-Y12  113 

0325-TDP-SK.B-11 
1 0 

Silpnaregių paviršių planas. Išlyginamojo sluoksnio 
planas 

 
114 

0325-TDP-SK.B-12 1 0 Dangų planas  115 

0325-TDP-SK.B-13 1 0 Vandens nuvedimo schema  116 

0325-TDP-SK.B-21 1 0 Dangų detalės  117 

0325-TDP-SK.B-31 1 0 Gelžbetoninių elementų planas  118 

0325-TDP-SK.B-GB-1 1 0 Gelžbetoninis bortas GB-1  119 

0325-TDP-SK.B-GB-2 1 0 Gelžbetoninis bortas GB-2  120 

0325-TDP-SK.B-GB-3 1 0 Gelžbetoninis bortas GB-3  121 

0325-TDP-SK.B-GB-4 1 0 Gelžbetoninis bortas GB-4  122 

0325-TDP-SK.B-GT-1 1 0 Gelžbetoninis turėklas GT-1  123 

0325-TDP-SK.B-GT-2 1 0 Gelžbetoninis turėklas GT-2  124 
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Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

0325-TDP-SK.B-ID-1 1 0 Įdėtinė detalė ID-1  125 

0325-TDP-SK.B-ID-2 1 0 Įdėtinė detalė ID-2  126 

0325-TDP-SK.B-ID-3 1 0 Įdėtinė detalė ID-3  127 

0325-TDP-SK.B-PL-1 1 0 Montažinė detalė PL-1  128 

0325-TDP-SK.B-TR-1 1  Šulinėlis po danga  129 

 1 --  priedų skirtukas 130 

 2 -- Užduotis projekto konstrukcijų daliai rengti  131 

 3  Skaičiavimų ataskaita. Atraminės reakcijos  133 

 2  Skaičiavimų ataskaita. Kūgio tvirtinimas  136 

 6  Skaičiavimų ataskaita. Vėjo slėgis  138 

 1  Skaičiavimų ataskaita. Atraminiai guoliai  144 

 2  Skaičiavimų ataskaita. Deformacinės siūlės  145 

 11  Skaičiavimų ataskaita. G/B turėklai   147 

 16  Skaičiavimų ataskaita. G/B turėklo tvirtinimas  158 

 3  Skaičiavimų ataskaita. Vandens nuvedimas  174 

 

4 / 176



 

 

   

   

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas 32613 SPV Rita Nagelienė  

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS     

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.PDA 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1.  0325-TDP-BD Bendroji dalis Rita Nagelienė 

kval. at. Nr.32613 

 

2.  0325-TDP-SK Konstrukcijų dalis Rita Nagelienė 

kval. at. Nr.32612 

 

3.  0325-TDP-E Elektrotechnikos dalis Andrius Mauruča 

kval. at. Nr. 31642 

 

4.  0325-TDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
dalis 

Andrius Mauruča 

kval. at. Nr. 31642 

 

5.  0325-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalis 

Rita Nagelienė 

kval. at. Nr.32612 

 

6.  0325-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

Rita Nagelienė 

kval. at. Nr.32612 
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1 BENDRA INFORMACIJA 

Projektas „S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas“ parengtas vadovaujantis projektavimo 
sutartimi Nr.S240924-1 (toliau - Sutartis) sudaryta tarp UAB "Konstrukcijų inžinerija" ir AB „Kauno tiltai“. 

2 PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

2.1 Dokumentai 

1.  Projektavimo techninė užduotis (*) Kauno m. sav. adm., 2024-08-09 

2.  Metinis tilto apžiūros aktas 2021 m. birželio 19 d. 

3.  Metinis tilto apžiūros aktas 2024 m. lapkričio 3 d. 

4.  Tilto techninis pasas -- 

5.  Nekilnojamojo turto kadastro ir registro 
dokumentų byla 

2004-09-17 

(*) – Projektavimo techninė užduotis koreguota projektavimo metu. 

2.2 Statybos techniniai reglamentai 

1.  STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.  STR 1.01.03 Statinių klasifikavimas 

3.  STR 1.01.08 Statinio statybos rūšys 

4.  STR 1.06.01 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

5.  STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

6.  STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

7.  STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

8.  STR 2.03.01 Statinių prieinamumas 

2.3 Lietuvos standartai 

1.  LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

3.  LST EN 1991-1-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 
savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

4.  LST EN 1991-1-5 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Temperatūriniai poveikiai 

5.  LST EN 1991-1-6 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 
vykdymo metu 

6.  LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 
ir pastatų taisyklės 

7.  LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

8.  LST EN 1992-2 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai 
tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

9.  LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

10.  LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

11.  LST EN ISO 12944-5 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2017) 
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12.  LST EN 1504-1 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 1 dalis. 
Apibrėžtys 

13.  LST EN 1504-2 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. 
Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

14.  LST EN 1504-3 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. 
Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

15.  LST EN 1504-5 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 5 dalis. 
Betono injekavimas 

16.  LST EN 1504-7 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. 
Armatūros apsauga nuo korozijos 

17.  LST EN 1504-8 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas ir tikrinimas. 8 dalis. Kokybės kontrolė ir 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas 

18.  LST EN 1504-9 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. 
Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

19.  LST EN 1542 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

20.  LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų 
plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta 
ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai. 

21.  LST EN 12190 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas 

22.  LST EN 13687-1:2003 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 dalis. Cikliškas 
šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios druskos tirpalą 

23.  LST EN 15651-4 Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. Pėsčiųjų 
takų sandarikliai. 

2.4 Kiti norminiai dokumentai, įstatymai, statybos taisyklės ir techniniai liudijimai 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Valstybės žinios, 1996-04-10, Nr. 32-788 

2.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
įstatymas 

Valstybės žinios, 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, 
Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093 

3 UŽSAKOVAS 

AB „Kauno tiltai“ 

Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas, Lietuva 

tel. +370 37 473935, el. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt 

4 STATYTOJAS 

Kauno miesto savivaldybė 
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Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, Lietuva 

tel. +370 37 422608, el. p. info@kaunas.lt 

5 PROJEKTUOTOJAS 

UAB "KONSTRUKCIJŲ INŽINERIJA" 

Universiteto g. 9, LT-46265, Kaunas 

tel. +370 620 60066, el. p. leonas.vaitkevicius@gmail.com 

6 STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Nagrinėjama vietovė yra Kauno miesto sav., Kauno m., Centro seniūnijoje. 

Numatomas kapitaliai remontuoti tiltas jungia S. Daukanto pėsčiųjų gatvę su Nemuno (Karmelitų) salą, kerta 
Karaliaus Mindaugo gatvę ir Neries upės senvagę. Patenka į sklypais nesuformuotą valstybinės žemę (S. Daukanto 
g. pusėje), žemės sklypą Nr.4400-0295-7331 (valdomą Kauno miesto savivaldybės; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorija; Karaliaus Mindaugo gatvės sklypas), visuomeninės paskirties ir rekreacinės teritorijos žemės 
sklypą Nr.4400-5040-5424 (valdomą Kauno miesto savivaldybės; Nemuno salos teritorija). Dalis tilto patenka į 
valstybės saugomą Kauno miesto istorinę dalį – Naujamiestį, salos pusėje į – Naujamiesčio vizualinės apsaugos 
pozonį. 

Sklypo žemės paviršiaus altitudes nuo 20,0m iki ~31,0m LAS07 aukščių sistemoje. Tilto koordinatės X=6084178 
Y=494430 LKS-94 koordinačių sistemoje. 

7 DUOMENYS APIE STATINĮ 

Tiltas pastatytas 1989 m. pagal VPI „Lietkelprojektas“ projektą`. Tiltas vantinis, rėminis, keturių angų. Perdanga – 
penkių, tėjinio profilio, surenkamų gelžbetoninių sijų, sumonolitintų tarpusavyje. Krantinės atramos (taurai) – 
monolitinio gelžbetonio ant gelžbetoninių kaltinių polių pamatų. Tarpinės atramos (ramtai) – surenkamo gelžbetonio 
ant gelžbetoninių kaltinių polių pamatu. Pilonai – monolitinio gelžbetonio. Vantai – aukšto stiprumo vielos pluoštų. 
Prietilčių (laiptų, atraminių sienų ir kt.) konstrukcijos – monolitinio gelžbetonio (pamatų tipas nenustatytas). 
Perdanga į krantines atramas atremta per elastomerinius atraminius guolius. Tilto danga – betoninių plytelių. 
Turėklai, šviestuvų atramos – plieno ir nerūdijančio plieno konstrukcijų. Tilto ir prietilčių paviršių apdailai, laiptų 
pakopoms naudojamos granitinės plokštės. Vandens surinkimo šulinių perdangoje neįrengta – lietaus vanduo 
surenkamas už perdangos į latakus ir šulinius. Atramoje Nr.1 įrengta patalpa su patekimo į ją durimis, patalpoje 
įrengta elektros instaliacijos skydas. Atramos Nr.5 kūgis sutvirtintas betoninėmis plytelėmis. 

Tiltu pravesti apšvietimas ir ryšių kabeliai. Kabelio pravestu nuo atramos nr.2 į salą savininkas ir paskirtis 
nenustatyta. 

2011 m. tiltui atliktas paprastasis remontas. Pakeista nusidėvėjusi einamosios dalies danga. Konstrukcijos nudažytos 

7.1 Bendrieji statinio rodikliai 
lentelė 1 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.  Kiti inžineriniai statiniai:    

 1.1. kitų transporto statinių:    

 1.1.1. tiltas:    

 1.1.1.1. tilto perdangos ilgis m 147,0  

7.2 Kiti statinio duomenys 
lentelė 2 

Adresas -- 

Statinio unikalus Nr. 4400-0398-7259 

Tilto indeksas SKNKU013T1989G150SVG 
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Statinio kategorija ypatingasis statinys 

Statinio pasekmių klasė CC2 

Statinio patikimumo klasė RC2 

Poveikių koeficientas KFI=1,0 (pagal RC2) 

tilto tarpatramiai 21,0+52,5+52,5+21,0 

tilto pločio gabaritas 6,06 m 

eismo juostų plotis  5,56 m 

dangos skersinis nuolydis  2,0 %, dvišlaitis 

dangos išilginis nuolydis 0...7,7 %, kintamas 

turėklų aukštis 1,05 m, nuo dangos lygio 

perdangos sijų aukštis 0,73 m 

Perdangos storis 0,97 m 

Patiltės aukščio gabaritas 5.35 m 

Pilono aukštis 31,5 nuo žemės paviršiaus 

8 STATINIO BŪKLĖ 

Remiantis metinės tilto apžiūros 2024 m. lapkričio 3 d. ir 2024 m. spalio mėn. aktais ir atlikta tilto apžiūra 
nustatyta: 

Einamosios dalies danga: einamosios dalies danga nelygi, plytelės vietomis išsibangavusios. Lokaliose vietose yra 
suirę plytelių paviršiai.  

Turėkliniai blokai: lokaliose vietose nuo turėklų atšokusi ir nukritusi apsauginė dažų danga. Daugelyje vietų 
supleišėjusi, atšokusi ir nusitrynusi turėklinių blokų apsauginė danga. Žemupio pusėje supleišėjęs turėklinis blokas 
palei pirmą vantą skaičiuojant nuo atramos Nr.1.  

Turėklai: matomos korozijos žymės turėklų tvirtinimo detalėse ir užpilde. 

Hidroizoliacija: hidroizoliacijos pažaidos perdangoje virš atramos Nr.3, matomi išsisunkę karbonatiniai produktai. 
Perdangos galuose drėksta sijų galai. 

Vandens nuleidimo sistema: nulaužti vandens nuo hidroizoliacijos nuleidimo šulinėlių po danga vamzdžiai aukštupio ir 
žemupio pusėje ties atrama Nr.5 .  Iš šulinėlių ištekantis vanduo ardo žemiau esančias laikančiąsias konstrukcijas, 
šlampa ramto rygelio kraštai, ardomas kūgio šlaito sutvirtinimas. Karbonatinių produktų dėmės pastebėtos ir ties 
atramos Nr.1 šulinėliais.  

Deformaciniai pjūviai: abiejų deformacinių pjūviai tarpai užteršti žemėmis ir purvu, koroduoja metaliniai elementai. 
Deformaciniai pjūviai įrengti netinkamai – perdanga ir turėkliniai blokai nutraukiami ne vienoje linijoje, todėl 
temperatūrinių deformacijų metu ardoma hidroizoliacija. 

Pagrindinės sijos: supleišėję perdangų sijų galai virš galinių atramų. Perdangos sijų galuose apie 70–120 cm ilgyje 
nuo jos galo ir apie 5–10 cm gylyje ištrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduoja į paviršių išlindę pagrindinės 
ir pagalbinės armatūrų strypai. Betonas trupa tarp pirštų. 

Lynai: detali apžiūra ir vertinimas neatlikti.  

Pilonai: detali apžiūra ir vertinimas neatlikti. 

Atraminiai guoliai: suplyšusiu guolių nėra. 

Ramtai: abiejų ramtų paviršiai apibėgę ir patakuoti karbonatiniais produktais. Apžiūros metu atramoje Nr.1 užfiksuoti 
plyšiai ramto sienutėje, atkaltėje ir prietilčio sienutėje S. Daukanto g. pusėje. Taip pat paskilinėjęs atraminių prizmių 
betonas. 

Taurai: antros atramos tauro kolonų apačioje papleišėjęs ir atšokęs apsauginis betono sluoksnis, atramų Nr.3 ir 
Nr.4 taurai apipaišyti graffiti. 
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Sandūra su keliu: prietiltyje ties Nr.5 atrama asfalto dangoje per visą jos plotį užfiksuotas plyšys. Danga pasėdusi 
ir palūžinėjusi palei vandens nuvedimo šulinius. Prietiltyje ties Nr.5 atrama danga taip pat pasėdusi. 

Kūgiai: ardomas kūgio šlaito sutvirtinimas aukštupio ir žemupio pusėse ties Nr.5 atrama. 

Vandens nuleidimo šulinėliai: prietiltyje esantys vandens nuvedimo latakai ir šuliniai užkimšti žemių ir lapų mišiniu. 
Latako grotelės ties atrama Nr.1 surūdijusios.  

Laiptai: laiptasijų, ties trečia atrama, apačioje aukštupio ir žemupio pusėse išsisunkę karbonatiniai produktai. Antros 
laiptasijos aikštelės apačioje, žemupio pusėje, lokalioje vietoje atšokusi ir nukritusi apsauginė danga. Aukštupio 
pusėje laiptasijos šone, palei turėklų apačią, supleišėjusi ir atšokusi apsauginė danga. Laiptų pakopų dangos 
plokštės suskilusios, nesandarios ir kliba. 

Inžineriniai tinklai: apšvietimo gaubtai ir atramos apačios pažeistos korozijos. 

Fasadinė granito plokščių apdaila: apdaila išsibangavusi, kliba, vietomis plokštės suskilusios. 

 
paveikslas 1  Tilto bendras vaizdas iš žemupio pusės 

Tilto konstrukcijų būklės įvertinimas: tilto konstrukcijų būklė patenkinama išskyrus tilto perdangos sijų betoną ties 
galinėmis atramomis, kuris praradęs stiprumą - perdangos sijų dalys ties galinėmis atramomis yra blogos būklės. 
Tilto takų dangos susidėvėjusios ir neatitinka funkcinės paskirties – išsibangavusios, suskilusios, kliba laiptų 
pakopų plokštės. Apsauginės dangos suirusios arba pažeistos. Aplinkos poveikių pažeisti tilto konstrukcijų 
elementai ir medžiagos neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų – praradę reikiamas mechanines, fizines, 
funkcines, estetines savybes. 

9 KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMAS 

Atlikti atraminių reakcijų skaičiavimai atraminių guolių pakeitimo ir perdangos išramstymo konstrukcijų įvertinimui. 

9.1 Skaičiuojamoji schema 

Galines atramas veikia poveikiai ir apkrovos tenkantys pusei kraštinio tarpatramio. Kadangi kraštiniai tarpatramiai 
vienodo ilgio ties atramomis Nr1 ir Nr.5 – atliekamas tik vieno L/2 (L=21,0m, tarpatramio ilgis) tarpatramio 
skaičiavimas. 
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paveikslas 2  Skaičiuojamoji schema atramų reakcijų skaičiavimui 

9.2 Nuolatiniai poveikiai 

Nuolatinės apkrovos apskaičiuotos priimant medžiagų tankius pagal LST EN 1991-1-1: 

Gelžbetonis – 25,0 kN/m3 

Betonas – 24,0 kN/m3 

Plienas – 78,5 kN/m3 

Granitas – 26,5 kN/m3 

9.3 Betono susitraukimas ir valkšnumas 

Nevertinamas. 

9.4 Pamatų sėdimai 

Nevertinami. 

9.5 Charakteristinės eismo kintamų apkrovų reikšmės  

Pėsčiųjų apkrova – 5,0 kN/m2, pagal LST EN 1991-2 

9.6 Turėklų porankio kintama apkrova 

Horizontali Qph = 1,0 kN, pagal LST EN 1991-2 

Vertikali Qpv = 1,0 kN, pagal LST EN 1991-2 

9.7 Vėjo laikina apkrova 

Vertikali dedamoji qwz = -0,37 kN/m2, pagal LST EN 1991-1-4 

Horizontali dedamoji nenagrinėta kaip ne esminė atraminių reakcijų apskaičiavimui. 

9.8 Sniego laikina apkrova 

Nevertinama. 

9.9 Temperatūriniai laikini poveikiai 

9.9.1 Tolygioji temperatūros komponentė: 

Tmin = -31,4°C, pagal LST EN 1991-1-5 

Tmax = +27,0°C, pagal LST EN 1991-1-5 

9.10 Pagrindinių apkrovų patikimumo koeficientai  

Apkrovų koeficientai priimti pagal LST EN 1990/A1:2005 lentelę 2.4(A) ir apkrovų derinių koeficientai pagal LST EN 
1990/A1:2005 lenteles A2.1 ir A2.2. Apkrovų deriniai sudaryti pagal LST EN 1990 pagal 6.4 skyriaus nurodymus: 

∑γGj Gk,j + γQ,1Qk,1 + ∑γQ,i ψ0,iQk,i; (6.10 išraiška, ULS saugos ribiniam būviui) 

SLS tinkamumo ribiniam būviai nenagrinėti. Atliktas atraminių reakcijų ULS deriniams apskaičiavimas. 

9.11 Konstrukcijų skaičiavimo rezultatai 

Pirminės projektinės tilto dangos bendras svoris – 4,64 kN/m2 

Naujos projektinės tilto dangos bendras svoris – 4,03 kN/m2 

G – pastovios apkrovos; Q – laikina pėsčiųjų apkrova; W – laikina vėjo apkrova; T – laikinas temperatūros poveikis 

ULS derinys vyrauja Q ir G nepalankus – didžiausia atraminė reakcija 

1.35×G + 1.35×Q + 0×W + 0.5×T = 1180 kN (1180/5 = 236 kN vienam atraminiam guoliui) 

ULS derinys vyrauja W ir G palankus – mažiausia atraminė reakcija 

1.0×G + 0×Q + 1.5×W + 0×T = 798 kN (798/5 = 160 kN vienam atraminiam guoliui) 

 

 

 

 

 

L 
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Charakteringų pastovių apkrovų derinys 

1.0×G = 820 kN (820/5 = 164 kN vienam atraminiam guoliui) 

 

    
paveikslas 3  Skulptūros, atminimo lentos prietiltyje ties atrama Nr.1 

10 REMONTO SPRENDINIAI 

Remonto sprendiniai parinkti ir sąnaudų kiekiai apskaičiuoti remiantis metinių tilto apžiūrų aktų ir tilto apžiūrų 
metu (vykdant projektavimo darbus) surinkta informacija. Tai yra remiamasi išoriškai prieinama tilto elementų 
būklės ir konstrukcinių savybių duomenimis. Vykdant remonto darbus, atidengiant konstrukcijų paviršius, nuardant 
jų dalis gali būti nustatyta, kad apskaičiuoti sąnaudų kiekiai ir parinkti konstrukciniai sprendiniai yra netinkami. 
Tokie neatitikima nėra projekto klaidos. Kai kurie sprendiniai pateikiami tik kaip apytikslūs sąnaudų kiekiai dydžiai – 
tokie sprendiniai nustatomi vietoje statybos darbų metu. Visi kiti sprendiniai statybos darbų metu tikslinami. 

Tilto vantų, vantų tvirtinimo konstrukcijų, pilonų būklė, ypač viršutinėje pilonų dalyje, metinių tilto apžiūrų metu 
vertinta nebuvo. Tilto vantai viena iš didžiausią pažeidžiamumą aplinkos poveikiams turinti ir viena svarbiausia tilto 
dalis užtikrinanti perdangos stiprumą pastovumą, todėl projekte numatyta pastatyti pastolius priėjimui prie pilonų 
liemens per visą jų aukštį (žr. projekto „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį“) su tikslu 
įvertinti pilonų, vantų pilonuose tvirtinimo, vantų, apdailinių elementų ir jų tvirtinimo būklę bei atlikti ekspertines 
šių konstrukcijų vertinimo išvadas. Nustačius esmines pilonų, vantų, apdailinių elementų pažaidas būtina atskiru 
projektu numatyti jų remonto darbus. Šiame projekte, remiantis Projektavimo technine užduotimi, vantų ir pilonų 
viršutinės dalies remontas nenagrinėtas. 

Priimti konstrukcijų remonto sprendiniai nedidina apkrovų į tilto konstrukcijas, nekeičia atrėmimo, tvirtinimo ir 

kitų sąlygų tik atstato eksploatacijos metu susidėvėjusius/suirusius elementus, mazgus ar jų dalis tolygiomis 

arba geresnėmis medžiagomis/produktais. 

10.1 Prietilčio ties atrama Nr.1 remontas 

Esamos prietilčio dangų konstrukcijos (tame tarpe ir laiptų bei pandusų dangų konstrukcijos) išardomos ir 
pakeičiamos nauja granito plytelių dangos konstrukcija ant grunto (žr. skyrių 10.17.1 Nauja danga ant grunto 
pagrindo skyrius dangos), įrengiamos naujos granito laiptų pakopos ir nauja granito pandusų danga. 

Fasadų apdailinės granito plokštės išardomos. Prietilčio atraminių sienų betono paviršiai remontuojami taikant, 
priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų BPR01, BPR02, BPR03 arba BPR01n, BPR02n, 
BPR03n, atkasti betoninių konstrukcijų paviršiai padengiami 2 sluoksnis teptinės hidroizoliacijos, sienų plyšiai 
injektuojami reaktyvių dervų medžiagomis ir padengiami stiklo audinio sluoksniais (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ 
PAVIRŠIŲ REMONTAS). Prietilčio sienos dažomos, padengiamos apsauginėmis dangomis ir skaidria ilgalaike anti 
graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos. 

Esamas vandens surinkimo latakas pakeičiamas naujų lataku su nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis, pajungiant 
jį į lietaus nuotekų tinklą (žr. skyrių 10.15 Vandens nuvedimo sistema). 
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Paviršiuje tarp atramos Nr.1 ir šoninių (įstrižų) laiptų įrengiama natūralaus gamtinio akmens nuogrinda (žr. skyrių 
10.17.4 Nuogrinda ant grunto tarp atramos Nr.1 ir šoninių laiptų). 

10.2 Atramos Nr.1 remontas 

Esama dangos konstrukcija virš atramos išardoma ir pakeičiama nauja granito plytelių dangos ant 
betoninio/gelžbetoninio paviršiaus konstrukcija (žr. skyrių 10.17.2.1 Danga virš atramos Nr.1 patalpos, ant tilto 
perdangos ir atramos Nr.3 denginio:). Atramos denginio konstrukcija nėra žinoma, todėl kiekiai ir darbai pateikti 
sąnaudų kiekių žiniaraštyje gali ženkliai skirtis. 

Gelžbetoniai turėklų blokai nuardomi, įrengiami nauji betono C35/45 XC4 XD3 XF4, armuoti armatūra B500B (žr. 
skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Nauji gelžbetoniai turėklų blokai tvirtinami į atramos konstrukcijas įklijuojamais 
armatūros B500B inkarais (remonto Metodas 4.2 pagal LST EN-1504-9). Inkarų klijavimo medžiagos turi tenkinti LST 
EN 1504-6 reikalavimus (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Gelžbetoniai turėklų blokai privalo turėti įdėtines, 
su vamzdžio 121x4mm profiliu, plieno S355 detales šviestuvų atramų montavimui užmaunant. Vamzdžio 121x4mm 
profilis nurodytas preliminariai ir turi būti tikslinamas atsižvelgiant į parinktą šviestuvų atramos apatinės dalies 
remontinį nerūdijančio plieno profilį (žr. skyrių 10.16 Apšvietimo sistemos remontas). Gelžbetoniai turėklų blokai 
įrengiami su papildoma išėma (nenurodyta grafinėje projekto dalyje) deformacinio pjūvio profiliams pravesti arba 
išėma išpjaunama po betonavimo (armavimo strypai ir sankabos išdėstomos tokiu būdu kad netrukdytų išėmos 
suformavimui ir būtų apsaugotos apsauginiu betono sluoksniu). 

Atramos Nr.1 patalpoje įrengiama plytelių danga (žr. skyrių 10.17.3 Danga atramos Nr.1 patalpoje). Durys į patalpa 
įrengiamos naujos (esamos išardomos) nerūdijančio plieno 1.4401 (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI), 1750x750mm 
varčia, su staktos rėmu ir užraktu. Durys gaminamos pagal individualų užsakymą tikslinant matmenis ir tvirtinimo 
būdą vietoje. Suformuojamas durų slenkstis ir atstatoma atramos siena aplink durų angą naudojant monolitinį 
betoną C35/45 XC4 XD3 XF4, armuotą armatūra B500B (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Atstatomos sienos 
dalys tvirtinamos į atramos konstrukcijas įklijuojamais armatūros inkarais (remonto Metodas 4.2 pagal LST EN-
1504-9). Slenksčio ir atstatomų dalių įrengimo sprendiniai tikslinami vietoje. 

Atramos betono paviršiai remontuojami paviršiai remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, 
vieną iš remonto būdų „BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ arba „BPR01n“, „BPR02n“, „BPR03n“, plyšiai remontuojami būdu 
„PLR01“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami apsauginėmis dangomis ir 
skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). Skulptūros, atminimo lentos 
išsaugomos ir atstatomos. 

 
paveikslas 4  Atminimo lenta atramoje Nr.1 

10.3 Atramos Nr.2 remontas 

Atramos betono paviršiai remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų 
„BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami skaidria 
ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

10.4 Atramos Nr.3 remontas 

Esama dangos konstrukcija virš atramos denginio išardoma ir pakeičiama nauja granito plytelių dangos ant 
betoninio/gelžbetoninio paviršiaus konstrukcija (žr. skyrių 10.17.2.1 Danga virš atramos Nr.1 patalpos, ant tilto 
perdangos ir atramos Nr.3 denginio:). 

Apdailinės granito plokštės išardomos. Atramos betono paviršiai remontuojami paviršiai remontuojami taikant, 
priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų „BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ arba „BPR01n“, 
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„BPR02n“, „BPR03n“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami apsauginėmis 
dangomis ir skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

10.5 Pilonų atramoje Nr.3 remontas 

Pilonų paviršiai, 4000mm nuo perdangos lygio, remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, 
vieną iš remonto būdų „BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai 
dažomi, padengiami apsauginėmis dangomis ir skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių 
apsauga). Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos. 

    
paveikslas 5  Atminimo lentos pilonuose 

Pilonų apdailinių nerūdijančio plieno vamzdžių tvirtinimas pilonų apačioje remontuojamas. Įdėtinės plieno S355 detalės 
tvirtinamos į piloną įklijuojamais plieno inkarais (sriegtais strypais). Apdailiniai nerūdijančio plieno vamzdžiai virinami 
prie įdėtinių detalių (kampinėmis a=5mm siūlėmis). Įdėtinių detalių padengiami aktyvia antikorozine danga, apsaugos 
būdas „PLS05“ (žr. skyrių 10.19.2 Plieno paviršių apsauga). Pilonų betono paviršių tvirtinimo vietoje remontuojamas 
„BPR02“, „BPR03“ būdu (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS) 

 
paveikslas 6  Apdailinių vamzdžių pilonuose tvirtinimo pažeidimai 

10.6 Laiptų ties atrama Nr.3 remontas 

Esamos laiptų ir laiptų aikštelių dangos konstrukcijos išardomos ir pakeičiama naujomis granito plytelių dangų ant 
betoninio/gelžbetoninio paviršiaus konstrukcijomis (žr. skyrius 10.17.2.2 Laiptų prie atramos Nr.3 pakopų dangos 
konstrukcija: ir 10.17.2.3 Laiptų prie atramos Nr.3 aikštelių dangos konstrukcija:). 

Apdailinės granito plokštės išardomos. Laiptų betono paviršiai remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių 
būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų „BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ 
REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami apsauginėmis dangomis ir skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 
10.19.1 Betono paviršių apsauga). 
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10.7 Atramos Nr.4 remontas 

Atramos betono paviršiai remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų 
„BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami skaidria 
ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

10.8 Atramos Nr.5 remontas 

Esamos prietilčio asfalto dangos konstrukcija išardoma ir pakeičiama nauja granito plytelių dangos konstrukcija ant 
grunto (žr. skyrių 10.17.1 Nauja danga ant grunto pagrindo skyrius dangos). Esami betoniniai gatvės bordiūrai 
prietiltyje (3000mm ilgyje nuo atramos turėklinių blokų) pakeičiami granito sudvigubintais bordiūrais įrengiamais ant 
betono C20/25 atsparos (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Papildomai prie asfalto dangos briaunos įrengiamas 
7000mm ilgio bortas prietilčio dešinėje iš betoniniu kelio bordiūrų ant betono C20/25 atsparos (žr. skyrių 11 
MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Bortas skirtas nukreipti perteklines lietaus nuotekas nuo šlaito išplovimo. 

Turėkliniai blokai nuardomi, įrengiami nauji betono C35/45 XC4 XD3 XF4 armuoti armatūra B500B (žr. skyrių 11 
MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Nauji turėkliniai blokai tvirtinami į atramos konstrukcijas plieniniais S355 lakštais 
suvirinant blokų ir atramos įdėtines detales. Turėklinių blokų tvirtinimo į perdangą naujų ir esamų įdėtinių detalių ir 
tvirtinimo lakštų paviršiai padengiami aktyvia antikorozine danga, apsaugos būdas „PLS05“ (žr. skyrių 10.19.2 Plieno 
paviršių apsauga). Turėkliniai blokai privalo turėti įdėtines, su vamzdžio 121x4mm profiliu, plieno S355 detales 
šviestuvų atramų montavimui užmaunant. Vamzdžio 121x4mm profilis nurodytas preliminariai ir turi būti tikslinamas 
atsižvelgiant į parinktą šviestuvų atramos apatinės dalies remontinį nerūdijančio plieno profilį (žr. skyrių 10.16 
Apšvietimo sistemos remontas). Turėkliniai blokai įrengiami su papildoma išėma (nenurodyta grafinėje projekto 
dalyje) deformacinio pjūvio profiliams pravesti arba išėma išpjaunama po betonavimo (armavimo strypai ir sankabos 
išdėstomos tokiu būdu kad netrukdytų išėmos suformavimui ir būtų apsaugotos apsauginiu betono sluoksniu). 

Atramos betono paviršiai remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų 
„BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ arba „BPR01n“, „BPR02n“, „BPR03n“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). 
Paviršiai dažomi, padengiami apsauginėmis dangomis ir skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono 
paviršių apsauga). 

Esami vandens surinkimo šuliniai pakeičiami naujų lataku su nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis, nuvedant 
lietaus nuotakas į šlaito apačia (žr. skyrių 10.15 Vandens nuvedimo sistema). 

10.9 Perdangos remontas 

Esama dangos konstrukcija ant perdangos išardoma ir pakeičiama nauja granito plytelių dangos ant 
betoninio/gelžbetoninio paviršiaus konstrukcija (žr. skyrių 10.17.2.1 Danga virš atramos Nr.1 patalpos, ant tilto 
perdangos ir atramos Nr.3 denginio:). 

Perdangos sijų galai išramstomi (žr. projekto „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį“). Laikinų 
išramstymo atramų konstrukcijų sprendinius Rangovas tikslina statybos darbų technologijos projekto rengimo metu. 
Iki 1500mm atstumu nuo atramų Nr.1 ir Nr.5 galų ardomas silpnas ir atskilęs, sijų ir sumonolitinimų betonas 
paliekant (nenukerpant) išleistą esamą armatūrą. Sijų galai ir monolitiniai ruožai tarp sijų remontuojami būdų 
„SJR01“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). 

Vietoje nuardytų 1000mm ilgio turėklinių blokų dalių (blokai nuardomi atramų Nr.1 ir Nr.5 remonto metu) įrengiami 
nauji surenkamo gelžbetoninio turėkliniai blokai – betono C35/45 XC4 XD3 XF4 armuoti armatūra B500B (žr. skyrių 
11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Nauji turėkliniai blokai tvirtinami į perdangos konstrukcijas plieniniais S355 lakštais 
suvirinant blokų ir sijų įdėtines detales. Turėklinių blokų tvirtinimo į perdangą naujų ir esamų įdėtinių detalių ir 
tvirtinimo lakštų paviršiai padengiami aktyvia antikorozine danga, apsaugos būdas „PLS05“ (žr. skyrių 10.19.2 Plieno 
paviršių apsauga). Turėkliniai blokai privalo turėti įdėtines, su vamzdžio 80x5mm profiliu, plieno S355 detales 
turėklų atramų montavimui užmaunant. Vamzdžio 80x5mm profilis nurodytas preliminariai ir turi būti tikslinamas 
atsižvelgiant turėklų atramų profilio matmenis. Turėkliniai blokai įrengiami su papildoma išėma (nenurodyta grafinėje 
projekto dalyje) deformacinio pjūvio profiliams pravesti arba išėma išpjaunama po betonavimo (armavimo strypai ir 
sankabos išdėstomos tokiu būdu kad netrukdytų išėmos suformavimui ir būtų apsaugotos apsauginiu betono 
sluoksniu). 

Kiti perdangos betono paviršiai (tame tarpe ir turėklinių blokų) remontuojami taikant, priklausomai nuo paviršių 
būklės ir padėties, vieną iš remonto būdų „BPR01“, „BPR02“, „BPR03“ arba „BPR01n“, „BPR02n“, „BPR03n“ arba 
„BPR01s“, „BPR02s“, „BPR03s“ (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Paviršiai dažomi, padengiami 
apsauginėmis dangomis ir skaidria ilgalaike anti graffiti danga (žr. skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 
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10.10 Vantų tvirtinimo perdangoje apdangų remontas 

Vantų plieninės apdangos valomos (valomi matomi paviršiai, apdangos neišardomos) ir dažomos, apsaugos būdas 
„PLS02“ (žr. skyrių 10.19.2 Plieno paviršių apsauga). 

10.11 Atramos Nr.5 kūgio remontas 

Esamas betoninių plytelių kūgio sutvirtinimas išardomas. Betoninė atrama/pamatas šlaito apačioje paliekamas. Kūgis 
patiltėje sutvirtinimas natūralaus gamtinio akmens 150/350 riedulių danga t~350mm ant vandeniui laidaus dangos 
konstrukcinio sluoksnio iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu. Riedulių įrengimas 
atliekamas ant „drėgno“ dangos konstrukcinio sluoksnio ir/arba naudojant cementinio pagrindo klijus lauko 
sąlygoms. Tarpai tarp riedulių užpildomi granito skalda 0/45. Šoninės kūgių dalys padengiamos priešeroziniu 
geopaklotu (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI), įrengiamu 100mm juodžemio (nukasto vėl panaudoto) sluoksnyje ir 
apsėjamos žole. 

10.12 Deformaciniai pjūviai 

Tarp tilto perdangos konstrukcijos ir galinių atramų Nr.1 ir Nr.5 įrengiami vandeniui nelaidūs deformaciniai pjūviai su 
vienu gumos intarpu (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Deformaciniai pjūviai įrengiami per visą tilto plotį. 
Deformaciniai pjūviai – aliuminio profilių tvirtinamų įklijuojamais varžtiniais inkarais į tilto perdangos ir atramų 
konstrukcijas. Deformacinių pjūvių profilių aukštis turi būti toks, kad leistų įrengti 80mm storio plytelių dangą. 
Deformacinių pjūvių konstrukcija turi turėti lanksčius (pvz. guminius) sandarinimo intarpus prilydomus tarp denginio 
hidroizoliacijos lakštų. Inkarinių varžtų kiekį, klasę ir skersmenį deformacinių pjūvių tvirtinimui nurodo gamintojas/ 
tiekėjas, tačiau inkarų įgilinimas turi būti ≥130 mm ir ≤150 mm. 

Tarpai tarp turėklų blokų, deformacinių pjūvių vietoje, uždengiami nerūdijančio plieno lakšto lankstiniu (žr. skyrių 11 
MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Lankstinys įklijuojamais inkarais (sriegtais strypais, varžtais) tvirtinamas taip, kad 
perdangos deformacijos jo nepažeistų. 

10.13 Turėklų remontas 

Turėklai neišmontuojami (išskyrus turėklų dalis virš deformacinių pjūvių) ir remontuojami vietoje. Nerūdijančio plieno 
turėklų dalys valomos ir poliruojamos. Plieninės turėklų užpildo dalys valomos ir dažomos „PLS02“ būdu, turėklų 
tvirtinimo įdėtinės detalės horizontaliuose paviršiuose – „PLS03“ būdu, turėklų tvirtinimo įdėtinės detalės 
vertikaliuose paviršiuose – „PLS03“ būdu (žr. skyrių 10.19.2 Plieno paviršių apsauga). 

Nerūdijančio plieno turėklų dalys vieš deformacinių pjūvių išmontuojamos ir perkeliamos į naujas tvirtinimo vietas 
neperžengiant deformacinių pjūvių. Perkeltos dalys tvirtinamos užmaunant jas (vamzdis į vamzdį) ant naujų įdėtinių 
detalių. Naujų įdėtinių detalių matmenys ir įrengimo būdai tikslinami vietoje. 

Sulankstytos turėklų konstrukcijos ištiesinamos. 

10.14 Atraminiai guoliai 

Atraminiai guoliai atramose Nr.1 ir NR. 5 pakeičiami naujais elastomeriniais 250x200x74mm atraminiais guoliais (žr. 
skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). Atraminai guoliai laisvai atremiami į perdangos sijas ir atramų aikšteles – 
papildomai netvirtinami.  

10.15 Vandens nuvedimo sistema 

Paviršinio vandens nevedimui įregimi nauji latakai, esamus latakus/šulinius išardžius. Nauji latakai su nerūdijančio 
plieno plyšinėmis grotelėmis ir nerūdijančio plieno aptarnavimo dėžute. Plyšinių grotelių aukštis turi užtikrinti 
100mm storio plytelių dangos ant 30mm atsijų sluoksnio įrengimą. 

Prieš atramą Nr.1 įrengiamas L=6500mm (kartu su aptarnavimo dėžutės ilgiu) ilgio latakas, su 1,0% išilginiu 
nuolydžiu. Latakas įrengimas ant betono C20/25 atsparos ir U-PVC DN200 vamzdžiais ir alkūninėmis jungtimis 
pajungiamas į esamą lietaus nuotekų sistemą (nuotekų sistemos pajungimo kiekiai darbų kiekių žiniaraštyje pateikti 
apytiksliai ir gali ženkliai skirtis nuo realių nes nėra žinoma tiksli prijungimo vieta). 

Už atramos Nr.5 įrengiamas L=5000mm (kartu su aptarnavimo dėžutės ilgiu) ilgio latakas, be išilginio nuolydžio bet 
kintamu dugno lygiu. Latakas įrengimas ant betono C20/25 atsparos ir U-PVC DN200 vamzdžiais ir alkūninėmis 
jungtimis sujungiamas su vandens greičio slopintuvu kūgio šlaito apačioje. Nuotekos nuvedamos į šlaito apačią DN200 
vamzdžiu įrengtu ant smėlio pasluoksnio. Vandens greičio slopintuvas įrengiamas iš natūralaus gamtinio akmens 
150/350 riedulių prizmės ir filtracinės geotekstilės sluoksnių. 

Ant tilto perdangos ir atramos Nr.3 denginio, tarp dangos konstrukcinių sluoksnių, įrengiama vandens nuvedimo 
sistema po danga. Vandens nuvedimo sistema po danga sudaryta iš nerūdijančio plieno (individualios gamybos) 
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šulinėlių po danga ir 100mm pločio drenažinių juostų įrengiamų vieš perdangos hidroizoliacijos sluoksnių. Šulinėlių 
įrengimui perdangoje, monolitinėje dalyje tarp sijų, gręžiamos Ø65mm skylės. Šulinėlis skylėje sandarinimas F-EXT-
INT-CC elastingu hermetiku. Vanduo iš šulinėlių po danga nuvedamas tiesiogiai į patiltę – t.y. nejungiama į lietaus 
nuotekų sistemą. Ties atramomis Nr.1 ir Nr.5 vanduo iš šulinėlių po danga nuvedamas per lanksčias U-PVC DN60 
jungtis ir U-PVC DN60 vamzdžius į gruntą patiltėje. Lanksčios jungtys vamzdžiai – pilko atspalvio, tvirtinami 
apkabomis į atramų sienas. 

Vandens nuvedimo sistemos medžiagų ir produktų savybės skyriuje 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI. 

10.16 Apšvietimo sistemos remontas 

Apšvietimo ir telekomunikacijų sistemų elektrotechniniai sprendiniai pateikti projekto dalyse „Elektrotechnika“ (bylos 
žymuo 0325-TDP-E) ir „Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)“ (bylos žymuo 0325-TDP-ER). 

Elektros kabeliams pravesti, turėkliniuose blokuose suformuotos 80mm skersmens tuštumos. Šios tuštumos 
naudojamos ir naujiems elektros bei ryšių kableliams. Kabelių pravedimo metu jei pastarieji užstinga esamose 
tuštumose galimas betono turėkliniuose blokuose išdaužymas (armatūra nenutraukiama) iki tuštumos, strigimo 
priežasties pašalinimas ir turėklinio bloko atstatymas remontiniu mišiniu R3 (LST EN 1504-3).  

Visos šviestuvų atramos išmontuojamos, remontuojamos dirbtuvėse ir atstatomos. Apatinė plieninė šviestuvo 
atramos dalis pašalinama paliekant tik nerūdijančio plieno ir šviestuvo gaubto dalis. Elektros instaliacinės šviestuvo 
atramos dalys (lempos, lempų lizdai, lizdų tvirtinimo armatūra ir t.t.) išardomos ir vėliau atstatomos. Nerūdijančio 
plieno dalis valoma ir poliruojama. Šviestuvų gaubtai valomi iki dažomi būdu „PLS01“ (žr. skyrių 10.19.2 Plieno 
paviršių apsauga). Pašalinta apatinė šviestuvo atramos dalis (tik šviestuvo atramoms ant tilto perdangos) 
atstatoma nerūdijančio plieno vamzdžio dalimi su įrengtomis elektros instaliacijos priėjimo durelėmis – atstatomos 
šviestuvo dalies matmenys (vamzdžio storis), durelių matmenys ir konstrukcija tikslinama vietoje atsižvelgiant į 
esamų įdėtinių detalių (į kurias tvirtinamos šviestuvų atramos) matmenis, esamas nerūdijančio plieno dalių matmenis 
ir jų tarpusavio tvirtinimo ypatumus. Elektros instaliacijos priėjimo durelės privalo turėti sandarinimo tarpines ir 
užraktus. Šiame projekte numatyta, kad šviestuvų atramos montuojamos jas užmaunant (vamzdis į vamzdį) ant 
esamų ir naujų įdėtinių detalių ir fiksuojant nerūdijančio plieno M10 varžtų pusapvale galvute (gręžiant ir sriegiant 
vietoje) – tačiau realus tvirtinimo būdas gali skirtis ir turi būti tikslinamas vietoje. 

Esamos įdėtinės detalės šviestuvų atramų tvirtinimui valomos ki dažomos būdu „PLS03“ (žr. skyrių 10.20 Plieno 
paviršių apsauga). 

Esamos elektros instaliacijos dėžutės išmontuojamos ir keičiamos naujomis nerūdijančio plieno elektros instaliacijos 
dėžutėmis su užraktu ir durelių sandarinimo juosta. Elektros instaliacijos dėžutės gaminamos pagal individualų 
užsakymą, formą ir matmenis tikslinant vietoje. Taip pat statybos darbų metu turi būti sprendžiama apie kiekvienos 
elektros instaliacijos dėžutės poreikį ir jei tokio nėra dėžutė neatstatoma o jos anga konstrukcijoje užpildoma 
remontiniu mišiniu R2 (LST EN 1504-3). 

Apšvietimo sistemos medžiagų ir produktų savybės skyriuje 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI. 

10.17 DANGŲ KONSTRUKCIJOS 

Esamos betono ir granito plytelių (ir kitų granito elementų, pakopų ir kt.) bei asfalto dangos, tilto prietilčiuose, 
laiptų maršuose ir aikštelėse, virš atramų ir tilto perdangos, išardomos. Jų vietoje įrengiamos naujos granito 
plytelių dangos. Galutiniai laiptų pakopas formuojančių plokščių ir blokų matmenys, ypač laiptams tie atrama Nr.3, 
nustatomi tik atlikus apmatavimus vietoje po išlyginamųjų sluoksnių įrengimo. 

10.17.1 Nauja danga ant grunto pagrindo 

Dangų ant grunto konstrukcija parinkta kaip S. Daukanto gatvės konstrukcijos tęsinys pagal įgyvendinto projekto 
„S. Daukanto gatvės Kauno m., Kauno m. sav. rekonstravimo projektas“ AT-17S-1172-TP 2018 m. duomenis – DK 0,1 
klasės danga pagal KPT SDK 19. Danga ant grunto įrengiama tilto atramų Nr.1 ir Nr.5 prietilčiuose: 

1. Dangos siūlių w=3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu lauko 
sąlygoms; 

2. Granito plytelės 900x400x100, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi – 100mm; 
3. Išlyginamasis sluoksnis iš granito skaldos 0/5 atsijų – 30mm; 
4. Granitinės skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis (EV2≥150MPa) – 200mm; 
5. Šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (k≥1x10-5m/s; EV2≥100MPa) – 270mm; 
6. Esamas sankasos gruntas (EV2≥45MPa). 
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Nurodyti dangos konstrukciniai sluoksnai taikomi ir laiptų pakopų ir pandusų įrengimo vietose. Esamos dangos 
(betoninių plytelių ir asfalto) ant grunto išardomos, o konstrukciniai dangų sluoksniai nukasami tokiu lygiu, kad 
užtikrintų naujos dangos įrengimą projektiniame lygyje ir projektiniais nuolydžiais. Atramos Nr.1 prietiltyje danga 
įrengiama 1,0÷1,5% skersiniu nuolydžiu. Atramos Nr.5 prietiltyje danga įrengiama tolygiai pereinant iš dvišlaičio 2,0% 
skersinio nuolydžio į vienpusį sutapdinant su asfalto dangos esamu nuolydžiu. 

Sankasos paviršiuje aptikus sankabaus, molingo grunto arba grunto su organika sluoksnius pastarieji taip pat 
keičiami skaldos/žvyro mišiniais. Sankasos paviršiui, šalčiui atsparių medžiagų sluoksniui ar skaldos pagrindo 
sluoksnio netenkinat reikalaujamų Ev2 deformacijų modulių – sluoksniai stiprinami įterpiant skaldos mišinius arba 
didinant sluoksnių storį, bet išlaikant projektinius paviršių lygius. Konstrukciniai sluoksniai turi būti įrengiami taip, 
kad jo laikomoji galia ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodesnės. 

10.17.2 Naujos dangos ant betono/gelžbetonio pagrindo 

Naujos dangos betono/gelžbetonio pagrindo įrengiamos virš atramos Nr.1 patalpos perdangos, ant tilto perdangos 
(tame tarpe ant atramos Nr.3 denginio) ir laiptų ties atrama Nr.3 laiptų maršų bei aikštelių. Esamos dangos 
(betoninių ir granitinių plytelių, plokščių), visi konstrukciniai dangų sluoksniai, hidroizoliacija ir išlyginamieji sluoksniai 
ant betono/gelžbetoninio konstrukcijų pagrindo išardomi iki švaraus betono paviršiaus. Atidengti konstrukcijų 
betono/gelžbetonio paviršiai remontuojami pagal (žr. skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS). Danga ant tilto 
perdangos įrengiama 2,0% dvišlaičiu skersiniu nuolydžiu. Dangos konstrukcijų sluoksniuose ant tilto perdangos ir 
atramos Nr.3 denginio, virš hidroizoliacijos sluoksnių įrengiamos drenažinės juostos po danga (žr. skyrių 10.15 
Vandens nuvedimo sistema). 

10.17.2.1 Danga virš atramos Nr.1 patalpos, ant tilto perdangos ir atramos Nr.3 denginio: 

1. Dangos siūlių w=3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu lauko 
sąlygoms 

2. Granitinės plytelės 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi – 80mm; 
3. Spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui lauko sąlygoms – 5mm; 
4. Vandeniui laidaus dangos konstrukcinis (hidroizoliacijos apsauginis) sluoksnis iš spec. polimerais modifikuoto 

cementinio mišinio su skaldos užpildu – 30mm 
5. Prilydoma hidroizoliacija, 2 sluoksnių – 10mm 
6. Betono paviršių kristalinė hidroizoliacija – 2mm 
7. Išlyginamais sluoksnis, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4: 

a. virš atramos Nr.1 – 100mm (vidutinis) 
b. ant tilto perdangos – 45mm (vidutinis) 
c. ant atramos Nr.3 denginio – 80mm (vidutinis) 

10.17.2.2 Laiptų prie atramos Nr.3 pakopų dangos konstrukcija: 

1. Dangos siūlių w=3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu lauko 
sąlygoms 

2. Granitinių plokščių danga, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi: 
a. granitinių pakopų horizontalių paviršių – 50mm 
b. granitinių pakopų vertikalių paviršių – 30mm 

3. Spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui lauko sąlygoms – 5mm; 
4. Vandeniui laidaus dangos konstrukcinis (hidroizoliacijos apsauginis) sluoksnis iš spec. polimerais modifikuoto 

cementinio mišinio su skaldos užpildu – 30mm 
5. Prilydoma hidroizoliacija, 2 sluoksnių – 10mm 
6. Betono paviršių kristalinė hidroizoliacija – 2mm 
7. Išlyginamais sluoksnis, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 – 80mm (vidutinis) 

10.17.2.3 Laiptų prie atramos Nr.3 aikštelių dangos konstrukcija: 

1. Dangos siūlių w=3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu lauko 
sąlygoms 

2. Granitinės plytelės 360x160x50, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi – 80mm; 
3. Spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui lauko sąlygoms – 5mm; 
4. Vandeniui laidaus dangos konstrukcinis (hidroizoliacijos apsauginis) sluoksnis iš spec. polimerais modifikuoto 

cementinio mišinio su skaldos užpildu – 30mm 
5. Prilydoma hidroizoliacija, 2 sluoksnių – 10mm 
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6. Betono paviršių kristalinė hidroizoliacija – 2mm 
7. Išlyginamais sluoksnis, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 – 50mm (vidutinis) 

10.17.3 Danga atramos Nr.1 patalpoje ant grunto 

Patalpoje įrengiama betoninių plytelių danga: 

1. Betoninės plytelės 500x500x70mm – 70mm; 
2. Išlyginamasis sluoksnis iš granito skaldos 0/5 atsijų – 30mm; 
3. Granitinės skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis – 200mm; 
4. Esamas sankasos gruntas. 

Danga įrengiama suplūkto grunto vietoje nukasus 300mm jo sluoksnį. Sutankinimo reikalavimai sankasos paviršiui ir 
pagrindo sluoksniui nekeliami. 

10.17.4 Nuogrinda ant grunto tarp atramos Nr.1 ir šoninių laiptų 

1. Natūralaus gamtinio akmens 150/350 rieduliai 150/350 – 350mm; 
2. Spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui lauko sąlygoms – 10mm; 
3. Granitinės skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis (EV2≥150MPa) – 200mm. 
4. Esamas sankasos gruntas. 

Nuogrinda įrengiama nukasus 550mm grunto sluoksnį. Sutankinimo reikalavimai sankasos paviršiui ir pagrindo 
sluoksniui nekeliami. 

10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS 

10.18.1 Betoninių paviršių remonto būdai 

1. Būdas „BPR01“ – taikomas kai betono paviršius, tankus, tvirtas, nesupleišėjęs, neatskilęs, nepaveiktas 
karbonizacijos): 

a. Paviršiaus valymas šepečiais, gremžtuvais, aukšto slėgio vandens/smėlio srove ir kt. priemonėmis iki 
švaraus betono paviršiaus. Nuvalomi dažai, tinkas, nešvarumai, betono paviršius pašiurkštinamas. 

b. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio sluoksnio. 
Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9. 

c. Paviršių padengimas/dažymas apsauginėmis dangomis (LST EN 1504-2). Remonto metodai 1.3/2.2/8.2 LST 
EN-1504-9 (žr. 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

2. Būdas „BPR02“ – taikomas kai betono paviršius supleišėjęs, atskilęs, pažeistas karbonizacijos ar paveiktas 
chloridų bet pažeidimai nesiekia armatūros): 

a. Paviršiaus valymas šepečiais, gremžtuvais, kaltais, plaktukais, aukšto slėgio vandens/smėlio srove ir kt. 
priemonėmis iki švaraus betono paviršiaus. Nuvalomi dažai, tinkas, nešvarumai, paviršinis betono sluoksnis; 
atskilęs, pažeistas betonas pašalinamas; betono paviršius pašiurkštinamas. 

b. Pašalinto betono sluoksnių atstatymas R3 klasės skiediniu (LST EN 1504-3) iki projektinių paviršiaus 
matmenų (iki 30mm storio). Remonto metodas 3.1 pagal LST EN-1504-9. 

c. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio sluoksnio. 
Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9. 

d. Paviršių padengimas/dažymas apsauginėmis dangomis (LST EN 1504-2). Remonto metodai 1.3/2.2/8.2 LST 
EN-1504-9 (žr. 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

3. Būdas „BPR03“ – taikomas kai betono paviršius supleišėjęs, atskilęs, pažeistas karbonizacijos ar paveiktas 
chloridų ir siekia armatūrą): 

a. Paviršiaus valymas šepečiais, gremžtuvais, kaltais, plaktukais, aukšto slėgio vandens/smėlio srove ir kt. 
priemonėmis iki švaraus betono paviršiaus. Nuvalomi dažai, tinkas, nešvarumai, paviršinis betono sluoksnis; 
atskilęs, pažeistas betonas pašalinamas, paviršius pašiurkštinamas, atidengiama sukarodavusi armatūra. 
Jei armatūros korozijos nesimato – gilesnis betono sluoksnių ardymas/šalinimas neatliekamas jei betonas 
nepažeistas, jei armatūros korozija matoma – betonas šalinamas tik iki armatūros strypų vidurio, t.y. 
draudžiama aplink strypus, visu perimetru, pašalinti betoną. Jei matoma strypų viso perimetro korozija 
(darant vietines, taškines patikras) – tolesnis betono šalinimas ir remonto darbai tęsiami tik informavus 
projektuotoją ir gavus patikslintus remonto sprendinius. Kolonų, kurių daugiau nei trečdalis perimetro 
(bet kuriame kolonos lygyje ir bet kokiame plotyje) betono pašalinama iki vertikalios armatūros vidurio, 
betono ardymo/valymo darbai gali būti tęsiami tik išramsčius remontuojamą koloną ir informavus projekto 
autorius. 
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b. Armatūros valymas iki Sa2 ir/arba St2 švarumo laipsnio pagal ISO 8501-1, LST EN ISO 12944-4. Jei 
armatūros valymo metu aiškia matomas korozijos sluoksnių pašalinimas ir armatūros skersmens 
sumažėjimas, būtina atlikti armatūros skerspjūvio ploto matavimus. Jei nuvalytos armatūros stypo 
skerspjūvio plotas mažesnis ≥5% už nominalų (norminį) armatūros skerspjūvio plotą, remonto darbai 
tęsiami tik informavus projektuotoją ir gavus patikslintus remonto sprendinius. Betono paviršių valymo 
metu draudžiama nukirsti armatūros strypus ar sankabas. Jei valymo metu armatūra buvo nukirsta arba 
aptikti nukorodavę armatūros strypai/sankabos, būtina juos kuo skubiau atstatyti apie tai informuojant 
projekto autorius. 

c. Atidengtos armatūros padengimas aktyvia antikorozine danga cemento pagrindu (LST EN 1504-7). Remonto 
metodas 11.1 pagal LST EN 1504-9. 

d. Pašalinto betono sluoksnių atstatymas R3 klasės skiediniu (LST EN 1504-3) iki projektinių paviršiaus 
matmenų (iki 60mm storio). Remonto metodas 3.1 pagal LST EN-1504-9. 

e. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio sluoksnio. 
Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9. 

f. Paviršių padengimas/dažymas apsauginėmis dangomis (LST EN 1504-2). Remonto metodai 1.3/2.2/8.2 LST 
EN-1504-9 (žr. 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

4. Būdas „SJR01“ – taikomas kai sijų betono paviršius supleišėjęs, atskilęs, pažeistas karbonizacijos ar paveiktas 
chloridų ir siekia armatūrą: 

a. Pažeistų sijų galų ardymas kaltais, plaktukais, aukšto slėgio vandens/smėlio srove ir kt. priemonėmis iki 
švaraus ir tvirto betono sluoksnių. Armatūros strypų paveiktų korozijos atidengiamas visu perimetru, 
pašalinant betoną. Išsaugant armatūros strypus, sankaba. 

b. Armatūros valymas iki Sa2 ir/arba St2 švarumo laipsnio pagal ISO 8501-1, LST EN ISO 12944-4. Jei 
armatūros valymo metu aiškia matomas korozijos sluoksnių pašalinimas ir armatūros skersmens 
sumažėjimas, būtina atlikti armatūros skerspjūvio ploto matavimus. Jei nuvalytos armatūros stypo 
skerspjūvio plotas mažesnis ≥5% už nominalų (norminį) armatūros skerspjūvio plotą, remonto darbai 
tęsiami tik informavus projektuotoją ir gavus patikslintus remonto sprendinius. Betono paviršių valymo 
metu draudžiama nukirsti armatūros strypus ar sankabas. Jei valymo metu armatūra buvo nukirsta arba 
aptikti nukorodavę armatūros strypai. sankabos, būtina jas atstatyti apie tai informuojant projekto 
autorius. 

c. Atidengtos armatūros padengimas aktyvia antikorozine danga cemento pagrindu (LST EN 1504-7). Remonto 
metodas 11.1 pagal LST EN 1504-9. 

d. Sijos galų betonavimas kolonijiniuose betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI) 
e. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio sluoksnio. 

Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9 (glaistymas atliekamas siekiant suvienodinti kojinio suformuoto 
ir remontuojamo betono paviršių tekstūras/faktūras ir tik sijų fasadiniams paviršiams). 

f. Paviršių padengimas/dažymas apsauginėmis dangomis (LST EN 1504-2). Remonto metodai 1.3/2.2/8.2 LST 
EN-1504-9 (žr. 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

Gruntu užpilami ir kiti nematomi betono paviršiai (atraminių sienų vidiniai paviršiai, perdangų viršus ir panašiai) 
remontuojami aukščiau išvardintais remonto būdais bet be glaistymo ir dažymo, padengimo apsauginėmis dangomis – 
atitinkamai remonto būdai „BPR01n“, „BPR02n“ ir „BPR03n“. Gruntu užpilami paviršiai padengiami 2 sluoksniais 
teptinės hidroizoliacijos o perdangų (atramų denginių, laiptų sijų) viršuje formuojamos dangų konstrukcijos su 
apsauginėmis dangomis (žr. skyrių 10.17 DANGŲ KONSTRUKCIJOS). 

Perdangos sijų apatiniai paviršiai (išskyrus kraštinių sijų fasadinius ir apatinės juostos paviršius) remontuojami 
aukščiau išvardintais remonto būdais bet be glaistymo, dažymas atliekamas - atitinkamai remonto būdai „BPR01s“, 
„BPR02s“ ir „BPR03s“. 

Jei valymo metu aptinkami gilūs (gilesni nei pagrindinė armatūra) ar kiauryminiai betono įtrūkiai, plyšiai, tuštumos – 
darbai nutraukiami ir tęsiami tik informavus projektuotoją ir gavus patikslintus remonto sprendinius. 

 

 

10.18.2  Turėklinių blokų sandūrų sandarinimas 

Tarp esamų horizontalių rygelių ir perdangos plokščių bei kolektoriaus sienų lietimosi briaunų formuojamos 
hermetiku užpildytos siūlės: 
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1. Būdas „TRS01“ – taikomas kai sijų betono paviršius supleišėjęs, atskilęs, pažeistas karbonizacijos ar paveiktas 
chloridų ir siekia armatūrą: 

a. Sandūros zonos valymas šepečiais, gremžtuvais. Nuvalomi dažai, tinkas, nešvarumai, paviršinis 
nesutankinto betono sluoksnis, paviršius pašiurkštinamas. 

b. Lietimosi linija gremžtuvu, šlifuokliu išplatinama iki ~3x3mm rievės. 
c. Rievė užpildoma elastingu sandarikliu skirtu išorės darbams šaltame klimate F-EXT-INT-CC (žr. skyrių 11 

MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). 
d. Hermetiko perteklius pašalinamas. 

Hermetiku sandarinamos viršutinio horizontalaus ir fasadinio vertikalus paviršių sandūros. Hermetiko spalva šviesiai 
pilka arba balta. Turėklinio blokų horizontalių sandūrų siūlės padengiamos apsaugine danga su smėlio pabarstu (žr. 
skyrių 10.19.1 Betono paviršių apsauga). 

10.18.3 Plyšių betone remontas 

Plyšiai ≥0,3mm, kurių negalima panaikinti pašalinant paviršinį betono sluoksnį (taikant betono paviršių remonto 
būdus; skyrių 10.18 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS) injektuojami reaktyvių dervų medžiagomis, naudojant 
priklijuojamas injektavimo galvutes ir polimeru modifikuota remontinį mišinį plyšio uždengimui darbų metu (remonto 
metodai 1.4, 4.5 ir 4.6 pagal LST EN 1504-9). 

 
paveikslas 7  Injektuojamo plyšio parengimas (r – atstumas tarp injektavimo galvučių) 

1. Būdas „PLR01“ - plyšių ≥0,3mm injektavimas 
a. Plyšių valymas šepečiais, gremžtuvais. Nuvalomi dažai, tinkas, nešvarumai, paviršinis 

nesutankinto betono sluoksnis, paviršius pašiurkštinamas. Plyšio žiotys išplatinamos 
gremžtuvu, šlifuokliu. 

b. Plastiko injektavimo galvučių ≤350mm žingsniu klijavimas išilgai plyšio. 
c. Plyšio sandarinimas ≥100mm pločio ir ≥10mm storio polimerais modifikuoto R2 klasės mišinio 

(LST EN 1504-3) juosta. 
d. Spec. reaktyvių dervų mišinio injektavimas. 
e. Injektavimo galvutės ir sandarinimo juostos pašalinimas. 
f. Paveikto paviršiaus valymas šepečiais, šlifuokliais. 
g. Plyšio uždengimas stiklo audinio, 250mm pločio tinklu (žr. skyrių 11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI). 
h. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio 

sluoksnio (Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9) paslepiant stiklo audinio tinklą. 

10.19 KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO 

10.19.1 Betono paviršių apsauga 
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1. paveikslas 8  Betono apsaugos būdų vietos sienoms (atramoms) 

1. Būdas „BTS01“ – RAL9002 atspalvio: 
a. Betono paviršių dažymas silikatiniais dažais (LST EN 1504-2). Remonto metodai 1.3/2.2/8.2 LST EN-

1504-9. 
2. Būdas „BTS02g“ – RAL7016 atspalvio: 

a. Paviršių gruntavimas sukibimą gerinančia medžiaga (aktyvatoriumi) suderinta su rišamomis dangomis. 
b. 3,0mm storio reaktyvių dervų dangos su įmaišytu 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu 

(santykiu 2:1) įrengimas. Danga įrengiama 1,0..1,5mm storio sluoksniais, kiekvieną jų 
apibarstant 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu. 

c. Dangos nutepimas spec. apsauginiu laku skirtu važiuojamųjų dangų lauko sąlygomis įrengimui ir 
suderinamu su pagrindine danga. 

d. Ilgalaikė skaidri anti graffiti danga 

Betono paviršių apsaugos sistemų/dažų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją 
(jei nenurodyta techninėse specifikacijose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. Reaktyvių dervų dangos 
su kvarcinio smėlio pabarstu medžiagos turi būti skirtos transporto dangų lauko sąlygomis įrengimui. 

Betono paviršių apsaugos būdas „BTS01“ su papildoma ilgalaike skaidria anti graffiti danga – „BTS01g“. Anti 
graffiti danga apsaugomi betoniniai paviršiai iki 3000mm aukštyje nuo žemės arba priėjimo tako lygio, taip pat 
perdangos, turėklinių blokų paviršiai iki 3000mm atstume nuo galinių atramų. 

Natūriniai 1000x1000mm dangų atspalvių pavyzdžiai su anti graffiti ir be anti graffiti dangos pateikiami statybos 
metu ir derinami su projekto autoriais bei Statytoju. 

 
paveikslas 9  Betono apsaugos būdų vietos perdangai, turėkliniams blokams 

10.19.2 Plieno paviršių apsauga 

Statybos darbų vietoje remontuojamos plieno dalys valomos iki Sa2 (St2), gamykloje – iki Sa2,5 pagal ISO 8501-1. 
Visi plieniniai paviršiai dažomi RAL7016 atspalviu. 

BTS02g 

BTS01 (BTS01g) 

BTS01 (BTS01g) 

BTS01 (BTS01g) 

BTS01 (BTS01g) 

BTS01 (BTS01g) 

BTS01 (BTS01g) 

BTS02g 
BTS01 

(BTS01g) 
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1. Būdas „PLS01“ – plieninių šviestuvų gaubtų apsauginė danga: 
a. Plieno paviršių nuvalymas iki Sa2,5 pagal ISO 8501-1. 
b. Plieno paviršių dažymas dažų sistema C4.10 pagal LST EN 12944-5 lentelę C.4 (aukšto 

atsparumo C4 aplinkoje). 
2. Būdas „PLS02“ – turėklų užpildo, vantų plieninių apdangos apsauginės dangos: 

a. Plieno paviršių nuvalymas iki Sa2,0 (Sa2) pagal ISO 8501-1. 
b. Plieno paviršių dažymas dažų sistema C4.10 pagal LST EN 12944-5 lentelę C.4 (aukšto 

atsparumo C4 aplinkoje). 
3. Būdas „PLS03“ – turėklų ir šviestuvų atramų tvirtinimo į horizontalius paviršius įdėtinių detalių apsauginės 

dangos: 
c. Plieno paviršių nuvalymas iki Sa2,0 (Sa2) pagal ISO 8501-1. 
a. Plieno paviršių padengimas aktyviu antikoroziniu gruntu Zn (R) pagal LST EN 12944-5. 
b. Paviršių gruntavimas sukibimą gerinančia medžiaga (aktyvatoriumi) suderinta su rišamomis dangomis. 
c. 3,0mm storio (dangos storis gali kisti ir gali būti žymiai didesnis nei 3,0mm dėl nesutampančių 

įdėtinių detalių ir betono paviršių. Bendru atveju danga turi būti įrengiama tokiu būdu, kad 
išlygintų paviršių netolygumus tarp įdėtinių detalių ir betono) reaktyvių dervų dangos su 
įmaišytu 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu (santykiu 2:1) įrengimas. Danga įrengiama 
1,0..1,5mm storio sluoksniais, kiekvieną jų apibarstant 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu. 

d. Galutinės dangos nutepimas spec. apsauginiu laku skirtu važiuojamųjų dangų lauko sąlygomis 
įrengimui ir suderinamu su pagrindine danga. 

4. Būdas „PLS04“ – turėklų virtinimo į vertikalius paviršius įdėtinių detalių apsauginės dangos: 
d. Plieno paviršių nuvalymas iki Sa2,0 (Sa2) pagal ISO 8501-1. 
e. Plieno paviršių padengimas aktyviu antikoroziniu gruntu Zn (R) pagal LST EN 12944-5. 
f. Paviršių gruntavimas sukibimą gerinančia medžiaga (aktyvatoriumi) suderinta su rišamomis dangomis. 
g. Paviršiaus glaistymas R2 klasės polimerais modifikuotu skiediniu (LST EN 1504-3) iki 3mm storio 

sluoksnio. Remonto metodas 7.1 pagal LST EN-1504-9 (dangos storis gali kisti ir gali būti žymiai 
didesnis nei 3,0mm dėl nesutampančių įdėtinių detalių ir betono paviršių. Bendru atveju danga turi 
būti įrengiama tokiu būdu, kad išlygintų paviršių netolygumus tarp įdėtinių detalių ir betono) 

5. Būdas „PLS05“ – turėklų blokų tvirtinimo į perdanga paslėptų dėtinių detalių apsauginės dangos: 
e. Plieno paviršių nuvalymas iki Sa2,0 (Sa2) pagal ISO 8501-1. 
h. Plieno paviršių padengimas aktyviu antikoroziniu gruntu Zn (R) pagal LST EN 12944-5. 

Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją (jei 
nenurodyta techninėse specifikacijose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

Natūrinis 200x200mm dažų atspalvio pavyzdys pateikiamas statybos metu ir derinamas su projekto autoriais bei 
Statytoju. 

11 MEDŽIAGOS, PRODUKTAI 

11.1 Objekte naudojamas betonas 
lentelė 3 

Konstrukcija, elementas Stiprumo klasė pagal LST EN 206 
Aplinkos sąlygų poveikio klasė 

pagal LST EN 206 

Perbetonuojamos perdangos 
dalys, turėkliniai blokai, 
gelžbetoniniai turėklai, atramų 
dalys 

C35/45 XC4 XD3 XF4 

Išlyginamasis sluoksnis ant 
perdangos, atramų denginių, 
laiptų. 

C35/45, smulkiagrūdis XC4 XD3 XF4 

Atsparos latakams, bortams C20/25 -- 
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11.2 Objekte naudojamas plienas 

Konstrukcija, elementas Plieno klasė Standartas 

Įdėtinės detales, profiliai, 
turėklinių blokų tvirtinimo 
lakštai 

S355 LST EN 10025, LST EN 10027, 
LST EN 10210 

Neįtempiama armatūra B500B LST EN 10080 

Nerūdijančio plieno gaminiai: 
šviestuvų atramų dalys 
elektros instaliacijos dėžutės 
durų konstrukcija, šulinėliai po 
danga, deformacinio pjūvio 
uždengimo lankstiniai 

1.4401 LST EN 10088 

11.3 Objekte naudojamos geotekstilės, tekstilės 
lentelė 4 

Konstrukcija, elementas 
Savybė (bandymo metodas, atitikties 

dokumentas) 
Dydis 

filtracinė geotekstilė drenažui Svoris ploto vienetui (LST EN ISO 9864) ≥250 g/m² 

Priešerozinis geopaklotas 
(erdvinis geotinklas) 

Svoris ploto vienetui (LST EN ISO 9864) ≥600 g/m2 

Storis (LST EN ISO 9863-1) ≥20,0 mm 

Stipris, tempiant (LST EN ISO 10319) 
 išilgine kryptimi  
 skersine kryptimi  

 
≥2,0 kN/m 
≥0,4 kN/m 

Pailgėjimas trūkio metu (LST EN ISO 10319) 
 išilgine kryptimi 
 skersine kryptimi  

 
≥15 % 
≥10 % 

Stiklo audinio tinklas Svoris ploto vienetui (EAD 040016-01-0404) ≥ 150g/m2 

Akučių dydis (EAD 040016-01-0404) 
 išilgine kryptimi 
 skersine kryptimi 

 
≥4,0mm 
≥4,0mm 

Stipris, tempiant (EAD 040016-01-0404) 
 išilgine kryptimi  
 skersine kryptimi  

 
≥30,0N/mm 
≥30,0N/mm 

Stipris, tempiant paveikus šarmams (EAD 
040016-01-0404) 
 išilgine kryptimi  
 skersine kryptimi  

 
 

≥15,0N/mm 
≥15,0N/mm 

11.4 Objekte naudojami kiti produktai ir medžiagos 
lentelė 5 

Konstrukcija, elementas 
Savybė (bandymo metodas, atitikties 

dokumentas) 
Dydis 

Betoninės plytelės 
500x500x70mm 

Matmenų leistinieji nuokrypiai (LST EN 1339) 2 klasė arba aukštesnė 

Atsparumas šaldymo ciklams (LST EN 1339) 2 klasė arba aukštesnė 

Lenkiamasis stipris (LST EN 1339) 2 klasė arba aukštesnė 

Atsparumas dilinimui (LST EN 1339) 2 klasė arba aukštesnė 

Betoniniai kelio bordiūrai 
1000x150x300mm 

Vandens įgeriamumas (LST EN 1340) 2 klasė arba aukštesnė 

Atsparumas šaldymo ciklams (LST EN 1340) 3 klasė arba aukštesnė 

Lenkiamasis stipris (LST EN 1340) 2 klasė arba aukštesnė 
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Konstrukcija, elementas 
Savybė (bandymo metodas, atitikties 

dokumentas) 
Dydis 

Atsparumas dilinimui (LST EN 1340) 3 klasė arba aukštesnė 

Granito plytelės, plokštės, 
bordiūrai, kiti elementai. 

Svoris EN 1936 ≥2600, ≤2700 kg/m³ 

Atsparus šalčiui EN 12371 F1 

Atsparumas dilimui EN 14157 ≤18mm 

Atsparumas lenkimui EN 12372 ≥8 MPa 

Atsparumas gniuždymui EN 1926 ≥180 MPa 

Vandens įgeriamumas EN 13755 ≤0,3 % 

Dangos siūlių užpildymo 
medžiaga 
(tolygi ROMPOX - 301 CEM-PF) 

nelaidi vandeniui, atspari šalčiui ir ledą 
tirpdančiai druskai, savaime susitankinanti, 
skirta naudoti lauko sąlygoms, šviesiai pilka. 
Gniuždymo stipris 

Lenkimo/tempimo stipris 

Statinis tamprumo modulis 

 
 
 

60 N/mm² 
9 N/mm² 

24000 N/mm² 

Spec. polimerais modifikuoti 
cementinio pagrindo klijai 
plytelių tvirtinimui 
(tolygus ROMPOX - 304 CEM-
HS) 

Atsparūs šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai, 
skirti naudoti lauko sąlygoms 

 

Vandeniui laidus dangos 
konstrukcinis sluoksnis iš spec. 
polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos 
užpildu 
(tolygus ROMPOX - 302 CEM-
TB) 

Ypač laidus vandeniui, atsparus šalčiui 

atsparumas gniuždymui 

granito skalda 

 

>35 N/mm² 

4/8 frakcijos 

Įklijuojamų inkarų tvirtinimo 
medžiagos 

Atsparumas ištraukimui EN 1881 poslinkis ≤0,6 mm prie jėgos 
75kN 

Chlorido jonų kiekis EN 1015-17 ≤0,05 % 

Skystėjimo temperatūra EN 12614 ≥50 °C 

Valkšnumas veikiant ašinei jėgai EN 1544 poslinkis ≤0,6 mm po 30 mėn. 
veikiant nuolatinei jėgai 50 kN 

Elastinis sandariklis F-EXT-
INT-CC 

Santykinis pailgėjimas (LST EN 15651-4) 25 klasė 

Deformacijų modulis (LST EN 15651-4) LM klasė 

Elastomerinis atraminis guolis 
250x200x74mm 

 

Tipas (LST EN 1337-3) B tipo 

Vertikalus maksimalus gniuždymo poveikis Fzd,max = 236.0 kN 

Vertikalus minimalus gniuždymo poveikis Fzd,min = 160.0 kN 

Vertikalus minimalus gniuždymo poveikis tik 
nuo pastovių apkrovų 

Fzd,g = 164.0 kN 

Horizontalus poslinkis išilgine (X ) tilto 
kryptimi 

vSd,x = 40.0 mm 

Deformacinis pjūvis Tipas su vienu gumos intarpu 

Susitraukimo/išsiplėtimo leidžiama eiga ≥72 mm 
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Konstrukcija, elementas 
Savybė (bandymo metodas, atitikties 

dokumentas) 
Dydis 

Profilių medžiaga Aliuminio profilių 

Tvirtinimo tipas Įklijuojamais inkariniais varžtais 

Latakas Apkrovos klasė (LST EN 1433) C250 

Latako tėkmės skerspjūvis ≥220cm² 

Grotelių tipas nerūdijančio plieno plyšinės 

Grotelių plyšių plotis ≥240 cm²/m 

Nuotakyno U-PVC, DN200 
vamzdžiai, alkūnės 

Žiedinis stiprumas (LST EN 13476-2) 
SN8 klasė 

Šulinėlių po danga nuvedimo 
vamzdžiai U-PVC, DN60 

Žiedinis stiprumas (LST EN 13476-2) 
SN4 klasė 

Drenažinė juosta atsparumas gniuždymui ≥500 kPa. 

medžiaga HPDE plastikas 

12 NEREGIŲ ĮSPĖJIMO PAVIRŠIAI 

Atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus, tilto laiptų maršų viršuje ir apačioje įrengiami 
neregių įspėjimo paviršiai per visą tako/praėjimo plotį. Įspėjimo paviršių ilgis (išilgai tako/pradėjimo) 600mm . 
Įspėjamieji paviršiai formuojami naudojant taktilinius kauburėlius tvirtinamus į plytelių/trinkelių dangas. Taktiliniai 
kauburėliai – nupjauto kūgio formos Ø35/25mm, 4,5mm storio, grublėto paviršiaus, nerūdijančio plieno 1.4404 (arba 
jam tolygaus) atitinkantys LST EN ISO 21541 ir LST EN ISO 23599 reikalavimus.  

Kauburėliai įklijuojami į dangoje išgręžtus lizdus (naudojant klijus reaktyvių dervų pagrindu pagal kauburėlių 
sistemos gamintojo, tiekėjo nurodymus) žingsniu 60x60mm (išdėstymo žingsnis 45° kampu pėsčiųjų eismo krypčiai). 
Kauburėlių tvirtinimo lizdai gręžiami ne arčiau kaip 25mm atstumu nuo trinkelių/plytelių krašto, esant poreikiui lizdų 
žingsnis keičiamas 55...70mm ribose. 

 
paveikslas 10  Taktilinis kauburėlis neregių įspėjimo paviršių formavimui 

13 Baigiamieji darbai 

Atstatomi pašalinti augaliniai sluoksniai ir apsėjami žole. Statybos darbų metu pažeistos ar laikinai išardytos 
trinkelių/plytelių dangos atstatomos vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14. Statybinės atliekos išvežamos į sąvartynus. 
Išardytų konstrukcijų medžiagos tinkamos antriniam panaudojimui (pvz. granito plokštės) ir grąžinamos Statytojui. 
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0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas 32613 SPV Rita Nagelienė  

32612 SPDV Rita Nagelienė  

 Inž. Vaidas Mickevičius  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS     

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.SKZ 

LAPAS LAPŲ 

1 18 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mat
o 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 
duomenys, 
brėž. Nr. 

1 Paruošiamieji darbai     

1.1 Laikinas statybviečių aptvėrimas, tvora mobili cinkuota, 
segmentų H2000xL3500mm ant betoninių atramų su apsauginiu 
tentu. 

    

 stacionarus darbo zonų aptvėrimas  m 470 ¹  
 praėjimo apsauginis tentas stacionariam aptvėrimui  m² 940 ¹  
 perkeliamas darbo zonų aptvėrimas gatvėje (perkeliamas 3 

kartus) 
 m 46 ¹  

 praėjimo apsauginis tentas perkeliamam aptvėrimui  m² 92 ¹  

1.2 Apsaugotas pėsčiųjų praėjimas H=2500mm W=1500mm 
L=9000mm šaligatvyje, patiltėje  

 vnt. 2 ¹  

 praėjimo konstrukcija pritaikant plieninių cinkuotų modulinių-
pleištinių pastolių sistemą 

 m³ 67.5 ¹  

 praėjimo stogo apsauginiai skydai (pastolių sistemos grotelės 
arba paklotas) 

 m² 27 ¹  

 praėjimo apsauginis tentas  m² 117 ¹  

1.3 darbo vietų gatvėje aptvėrimas/žymėjimas TES G I/11 (pagal T 
DVAER 12, perstatant 1 kartą) 

 vnt. 1 ¹  

1.4 darbo vietų gatvėje aptvėrimas/žymėjimas TES G I/12  (pagal 
T DVAER 12, perstatant 1 kartą) 

 vnt. 1 ¹  

1.5 Privažiavimo kelio ir aikštelės prie atramos Nr.5 kūgio 
įrengimas 

 m² 1332 ¹  

 augalinio sluoksnio t=200mm nukasimas, sandėliuojant vietoje  m³ 266.4 ¹  

 dangos pagrindo iš žvyro mišinio sluoksnio t=250mm įrengimas  m³ 333 ¹  

 dangos iš gelžbetoninių kelio plokščių 3000x1500x150mm 
sumontavimas 

 vnt. 296 ¹  

      

2 Prietilčio ties atrama Nr.1 remontas     

2.1 Augalinio sluoksnio t=200mm aplink prietilčio sieną (1500mm 
pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 147  

2.2 Grindinio dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki 
t=50mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 247  
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o 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 
duomenys, 
brėž. Nr. 

2.3 Granitinių laiptų pakopų ir pandusų elementų išardymas, 
perduodant medžiagas Statytojui (elementų storis iki 
t=150mm) 

 m² 111  

2.4 Latako su plieninėmis grotelėmis 6000x500mm Išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 vnt. 1  

2.5 Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 150kg), išvežant iki 
15km į dirbtuves 

 vnt. 6  

2.6 Grindinio žvyro/skaldos konstrukcinių sluoksnių iki t=500mm 
nukasimas (bet ne mažiau kaip 600mm nuo naujai įrengiamos 
dangos projektinio paviršiaus), išvežant iki 15km į sąvartyną 

TS-1 m² 358  

 mechanizuotai  m² 250.6  
 rankiniu būdu  m² 107.4  

2.7 Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) planiravimas TS-1 m² 358  

 mechanizuotai  m² 250.6  
 rankiniu būdu  m² 107.4  

2.8 Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) tankinimas TS-1 m² 358  

 mechanizuotai  m² 250.6  
 rankiniu būdu  m² 107.4  

2.9 Latako (tėkmės skerspjūvis ≥220cm², L=6500mm) su 
nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis ir aptarnavimo 
dėžute įrengimas pajungiant į lietaus nuvedimo sistemą 

TS-9 vnt. 1  

 betono C20/25 atspara latakui TS-3 m³ 0.6  
 vamzdis su mova DN200, PVC-U, SN8  m 10  
 alkūninė jungtis DN200/45°, PVC-U, SN8  vnt. 4  

2.10 Granitinių apdailos plokščių t~30mm nuo prietilčio atraminių 
sienų išardymas, perduodant medžiagas Statytojui. 
Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos (žr. 
punktą 2.19) 

 m² 81  

2.11 Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm nuo prietilčio 
atraminių sienų išardymas (iki betono paviršiaus), išvežant iki 
15km į sąvartyną 

 m³ 4.05  

2.12 Betono paviršių valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 442  
 valymas mechaniškai   m² 442  
 plovimas/drėkinimas  m² 442  
 betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 4.64  

2.13 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 35.36  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 35.36  

2.14 Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose 
paviršiuose remontas 

TS-5 vnt. 16  

 paviršių valymas iki Sa2  m² 0.42  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 0.42  

2.15 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 110.5  
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 t≤30mm sluoksniu  m³ 1.99  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 2.65  

2.16 Betono plyšių remontas  TS-2    
 plyšio rievėjimas gremžtuvu  m 65  
 Injektavimo atgalių klijavimas, žingsniu ≤350mm  vnt. 186  
 plyšio laikinas užsandarinimas R3 mišiniu  m³ 0.23  
 spec. mišinio epoksido pagrindu injektavimas  L 52  
 plyšio uždengimas 300mm pločio stiklo audinio tinklu 5x5mm 

(įtvirtinamas remontiniu mišiniu užglaistant žr. 2.18 punktą) 
 m 65  

2.17 Gruntu užpilamų sienų paviršių padengimas 2 sl. teptinės 
hidroizoliacijos 

TS-2 m² 71  

2.18 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu TS-2 m² 368  

2.19 Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas  vnt. 4  

2.20 Sienų apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 
atspalvio 

TS-2 m² 110  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 451  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 180.4  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 110  

2.21 Sienų paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 258  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 258  

2.22 Dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimas TS-10 m² 358  
 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas, 

t=270mm 
 m³ 96.66  

 granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas  m³ 71.6  
 granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas  m³ 10.74  
 granitinių laiptų pakopų ir pandusų elementų, šviesiai pilkos 

spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (elementų storis 
t=200mm) 

 m³ 14  

 granitinių plytelių 900x400x100mm, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 m² 247  

 dangos siūlių 100x3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu 
polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko 
sąlygoms 

 m³ 0.82  

2.23 Paviršiaus dangos tarp atramos Nr.1 ir šoninių laiptų 
(nuogrindos) įrengimas 

TS-10 m² 6.5  

 grunto t=550mm nukasimas, išvežant iki 15km į sąvartyną TS-1 m³ 3.58  

 granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas  m³ 1.3  
 spec. polimerais modifikuotų cementinio pagrindo klijų (skirtų 

lauko sąlygoms) t=10mm nuogrindos montavimui įrengimas 
 m³ 0.07  

 natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 nuogrindos  
t~350mm įrengimas 

 m³ 2.28  

      

31 / 176



 

 

     

  

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.SKZ 

LAPAS LAPŲ 

4 18 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mat
o 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 
duomenys, 
brėž. Nr. 

3 Atramos Nr.1 remontas     

3.1 Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.1 (1500 m 
pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 15  

3.2 dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) 
išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 10.5  

3.3 hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki 
t=60mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 10.5  

3.4 Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 11.55  

3.5 Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=100mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 10.5  

3.6 Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 
15km į dirbtuves 

 vnt. 2  

3.7 Plieninių turėklų dalių (svoris iki 15kg) išmontavimas, 
sandėliuojant vietoje 

 vnt. 2  

3.8 Granitinių apdailos plokščių t~30mm išardymas, perduodant 
medžiagas Statytojui. Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos 
ir atstatomos (žr. punktą 3.29) 

 m² 5  

3.9 Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm išardymas (iki 
betono paviršiaus), išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m³ 0.25  

3.10 Gelžbetoninių turėklų ir turėklinių blokų dalių išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

    

 betonas  m³ 1.3  
 armatūros, įdėtinių detalių plienas  kg 71.5  

3.11 Plieninių durų su staktos rėmu išmontavimas, išvežant iki 
15km į sąvartyną 

 kg 75  

3.12 Atramos sienų betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų aplink 
durų rėmą nuskaldymas (paliekant išleistą armatūrą) 

    

 betonas   m³ 0.8  

3.13 Elastomerinių atraminių guolių išmontavimas, išvežant iki 15km 
į sąvartyną 

 vnt. 5  

3.14 Deformacinio pjūvio išmontavimas (ilgis L=5560mm), išvežant 
iki 15km į sąvartyną 

 vnt. 1  

3.15 Plastikinių drenažo vamzdžių išardymas (iki Ø100mm), išvežant 
iki 15km į sąvartyną 

 m 5  

3.16 Betono paviršių valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 41.5  
 valymas mechaniškai   m² 41.5  
 plovimas/drėkinimas  m² 41.5  
 Betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 0.44  

3.17 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 3.32  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 3.32  

3.18 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 10.38  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 0.19  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 0.25  
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3.19 Gelžbetoninės sienos aplink durų rėmą atstatymas, durų 
slenksčio įrengimas 

TS-3    

 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 TS-3 m³ 0.5  
 armatūra B500B TS-4 kg 32.5  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm   vnt. 8  
 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm   vnt. 26  
 armatūros strypų įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus TS-2 vnt. 34  

3.20 Gelžbetoninių turėklų dalių betonavimas klojiniuose TS-3 vnt. 2  
 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4  m³ 1.1  
 įdėtinės plieno S355 detalės TS-5 kg 7  
 armatūra B500B TS-4 kg 111  
 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm   vnt. 20  
 armatūros strypų Ø16 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų 

klijus 
TS-2 vnt. 20  

3.21 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu  m² 31  

3.22 Gelžbetoninių turėklų dalių apsauginės dangos t=3mm 
formavimas, RAL7016 atspalvio 

TS-2 m² 5.86  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 24.04  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 2.35  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 5.86  

3.23 Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 31  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 31  

3.24 Nerūdijančio plieno durų (1750x750mm) su staktos rėmų ir 
užraktu įrengimas 

TS-5 vnt. 1  

 nerūdijančio plieno 1.4401 (AISI 316) gaminys  kg 75  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø12mm, L≤100mm   vnt. 6  
 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø12mm, L≤100mm   vnt. 10  
 nerūdijančio plieno sriegti strypai M10, L=120mm su veržle ir 

poveržle 
 vnt. 16  

 sriegtų strypų M6 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus TS-2 vnt. 16  

3.25 Betoninių plytelių dangos atramos Nr.1 patalpoje įrengimas TS-10    
 grunto t=300mm nukasimas, išvežant iki 15km į sąvartyną TS-1 m² 7.5  

 granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas  m² 7.5  
 Granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas  m² 7.5  
 Betoninių plytelių 500x500x70mm dangos įrengimas  m² 7.5  

3.26 Elastomerinių (B tipo) atraminių guolių 250x200x74mm 
įrengimas 

TS-6 vnt. 5  

3.27 Deformacinio pjūvio įrengimas (tame tarpe ir perdangos 
pusėje) 

TS-7    

 išlyginamosios prizmės iš remontinio mišinio R3 įrengimas TS-2 m³ 0.05  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø22mm, L≤160mm  vnt. 26  
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 cinkuoto plieno inkarų Ø20mm, L=180mm įklijavimas įvertinat 
reaktyvių dervų klijus 

TS-2 vnt. 26  

 deformacinio pjūvio (L=6500mm), vienprofiliniu gumos intarpu, 
aliuminio rėmu montavimas 

 vnt. 1  

3.28 Tarpų tarp atramos ir perdangos turėklinių blokų uždengimas  TS-5    

 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm   vnt. 6  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm   vnt. 4  
 nerūdijančio plieno sriegtas strypas M6 su uždara veržle ir 

poveržle 
 vnt. 10  

 sriegtų strypų M6 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus TS-2 vnt. 10  

 nerūdijančio plieno lakšto 855x150x1.5mm (1.5 kg) lankstinio 
įrengimas 

 vnt. 2  

3.29 Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas  vnt. 1  

3.30 Dangos konstrukcijos ant atramos Nr.1 įrengimas TS-10 m² 10.5  
 išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 

sluoksnio įrengimas tvid=100mm 
TS-3 m³ 1.05  

 Betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm TS-2 m² 11.03  
 Prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas TS-2 m² 11.03  
 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos 

apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm  

 m³ 0.32  

 spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių 
tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm  

 m³ 0.05  

 granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 m² 10.5  

 siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu 
cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms 

 m³ 0.02  

      

4 Atramos Nr.2 remontas     

4.1 Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.2 (1500 m 
pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 15  

4.2 Plieninio kabelių/laidų laikiklio išmontavimas, išvežant iki 15km 
į sąvartyną 

 kg 75  

4.3 Betono paviršių valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 28.5  
 valymas mechaniškai   m² 28.5  
 plovimas/drėkinimas  m² 28.5  
 betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 0.30  

4.4 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 2.28  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 2.28  

4.5 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 7.13  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 0.13  
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 t≤60mm sluoksniu  m³ 0.17  

4.6 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu TS-2 m² 28.5  

4.7 Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 28.5  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 17.5  

      

5 Atramos Nr.3 ir gretimų laiptų remontas     

5.1 Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.3 ir gretimus 
laiptus (1500mm pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 260  

5.2 Dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) 
išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 58  

5.3 Dangos iš granito plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, 
perduodant medžiagas Statytojui 

 m² 11  

5.4 Hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki 
t=60mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 69  

5.5 Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 69  

5.6 Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=80mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 69  

5.7 Laiptų aikštelių dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių 
(storis iki t=50mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 13  

5.8 Laiptų pakopų dangos iš granito plytelių (storis iki t=50mm) 
išardymas, perduodant medžiagas Statytojui 

 m² 108  

5.9 Laiptų pakopų ir aikštelių hidroizoliacijos apsauginio betono 
sluoksnio (storis iki t=20mm) išardymas, išvežant iki 15km į 
sąvartyną 

 m² 121  

5.10 Laiptų pakopų ir aikštelių hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki 
t=10mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 121  

5.11 Laiptų pakopų ir aikštelių išlyginamojo betono sluoksnio 
(storis iki t=60mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 121  

5.12 Apžiūros pastolių aplink piloną įrengimas (perstatant 1 
kartą). Pastoliai įrengiami tik išardžius atramos dangos 
konstrukciją. 

    

 Plieninių cinkuotų modulinių-pleištinių pastolių pastatymas  m³ 150  

5.13 Šviestuvų atramų laiptų aikštelėse išmontavimas (svoris iki 
150kg), išvežant iki 15km į dirbtuves 

 vnt. 4  

5.14 Granitinių apdailos plokščių t~30mm išardymas, perduodant 
medžiagas Statytojui. Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos 
ir atstatomos (žr. punktą 5.22) 

 m² 69  

5.15 Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm išardymas (iki 
betono paviršiaus), išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 69  

5.16 Betono paviršių valymas/ardymas (tame tarpe ir pilonų 
paviršių h=4000mm nuo perdangos lygio) 

TS-2    

 aukšto slėgio vandens srove  m² 753  
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 valymas mechaniškai   m² 753  
 plovimas/drėkinimas  m² 753  
 betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 7.91  

5.17 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 60.24  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 60.24  

5.18 Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose 
paviršiuose remontas 

TS-5 vnt. 32  

 paviršių valymas iki Sa2  m² 0.83  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 0.83  

5.19 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 188.25  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 3.39  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 4.52  

5.20 Esamų nerūdijančio plieno apdailinių vamzdžių tvirtinimo 
remontas pilonų apačioje 

TS-2 vnt. 24  

 plieno S355 remontiniai įdėtinių detalių lakštai ir profiliai TS-5 kg 60  

 plieninių įdėtinių detalių paviršių valymas iki Sa2 TS-5 m² 2.4  
 virinimas kampinėmis a=5mm TS-5 m 14.4  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga TS-5 m² 2.4  
 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤120mm   vnt. 36  
 inkariniai armatūros B500B Ø16, L=150mm strypai  vnt. 36  
 inkarinių strypų Ø16 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų 

klijus 
 vnt. 36  

5.21 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu TS-2 m² 490  

5.22 Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas  vnt. 2  

5.23 Dangos konstrukcijos ant atramos Nr.3 įrengimas TS-10 m² 69  
 išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 

sluoksnio įrengimas tvid=80mm 
TS-3 m³ 5.52  

 betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm TS-2 m² 69  
 prilydomos hidroizoliacijos  2 sluoksnių įrengimas TS-2 m² 69  
 drenažinių juostų po danga (virš hidroizoliacijos) įrengimas 

sujungiant jas su perdangos drenažinėmis juostomis 
TS-9 m 13.2  

 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos 
apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm  

 m³ 2.07  

 spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių 
tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm  

 m³ 0.35  

 granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 m² 69  

 siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu 
cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms 

 m³ 0.13  

5.24 Laiptų pakopų dangos konstrukcijos prie atramos Nr.3 
įrengimas 

TS-10 m²   
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 išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 
sluoksnio įrengimas tvid=80mm 

TS-3 m³ 6.5  

 betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm TS-2 m² 108  
 prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas TS-2 m² 108  
 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos 

apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm  

 m³ 3.24  

 spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių 
tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm  

 m³ 0.54  

 granitinių pakopų horizontalių paviršių t=50mm, šviesiai pilkos 
spalvos, degintu paviršiumi įrengimas 

 m³ 4.5  

 granitinių pakopų vertikalių paviršių t=30mm, šviesiai pilkos 
spalvos, degintu paviršiumi įrengimas 

 m³ 0.65  

 siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu 
cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms 

 m³ 0.12  

5.25 Laiptų aikštelių dangos konstrukcijos prie atramos Nr.3 
įrengimas 

TS-10 m² 13  

 išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 
sluoksnio įrengimas tvid=50mm 

TS-3 m² 0.65  

 betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm TS-2 m² 13  
 prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas TS-2 m² 13  
 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos 

apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm  

 m³ 0.39  

 spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytele 
tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm  

 m³ 0.07  

 granitinių plytelių 360x160x50, šviesiai pilkos spalvos, degintu 
paviršiumi įrengimas 

 m² 13  

 siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu 
cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms 

 m³ 0.02  

5.26 Betoninių turėklų dalių ir laiptų turėklinių blokų apsauginės 
dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio 

TS-2 m² 69  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 282.9  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  m³ 27.6  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 69  

5.27 Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 490  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 186  

      

6 Atramos Nr.4 remontas     

6.1 Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.4 nukasimas, 
sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 165  
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6.2 Pastolių aplink atramą Nr.4 įrengimas ir išardymas     
 Žvyro/smėlio pylimo aplink atramą įrengimas ir išardymas TS-1 m³ 40  

 betoninių plytelių 500x500x70 danga pastoliams atremti 
įrengimas ir išardymas 

TS-10 m² 16  

 Plieninių cinkuotų modulinių-pleištinių pastolių pastatymas ir 
išardymas 

 m³ 75  

6.3 Betono paviršių valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 59  
 valymas mechaniškai   m² 59  
 plovimas/drėkinimas  m² 59  
 betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 0.62  

6.4 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 4.72  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 4.72  

6.5 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 14.75  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 0.27  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 0.35  

6.6 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu TS-2 m² 59  

6.7 Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 59  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 18  

      

7 Atramos Nr.5 remontas     

7.1 Augalinio sluoksnio t=200mm kūgio šlaituose nukasimas, 
sandėliuojant vietoje 

TS-1 m² 335  

7.2 Kūgio šlaitų tvirtinimo plytelių t=100mm išardymas. Atraminiai 
blokai šlaitų apačioje neardomi 

 m² 110  

7.3 Asfalto dangos t≤100mm išardymas, išvežant iki 15km į 
sąvartyną 

 m² 46  

7.4 Šulinėlių su grotelėmis 750x500mm Išardymas, išvežant iki 
15km į sąvartyną 

 vnt. 4  

7.5 Betoniniu gatvės bortų išardymas, išvežant iki 15km į 
sąvartyną 

 m 6  

7.6 Grindinio žvyro/skaldos konstrukcinių sluoksnių iki t=500mm 
nukasimas (bet ne mažiau kaip 600mm nuo naujai įrengiamos 
dangos projektinio paviršiaus), išvežant iki 15km į sąvartyną 

TS-1 m² 23  

 mechanizuotai  m² 16.1  
 rankiniu būdu  m² 6.9  

7.7 Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) planiravimas TS-1 m² 23  

 mechanizuotai  m² 16.1  
 rankiniu būdu  m² 6.9  

7.8 Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) tankinimas TS-1 m² 23  

 mechanizuotai  m² 16.1  
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 rankiniu būdu  m² 6.9  

7.9 Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 
15km į dirbtuves 

 vnt. 2  

7.10 Plieninių turėklų dalių (svoris iki 15kg) išmontavimas, 
sandėliuojant vietoje 

 vnt. 2  

7.11 Elastomerinių atraminių guolių išmontavimas, išvežant iki 15km 
į sąvartyną 

 vnt. 5  

7.12 Deformacinio pjūvio išmontavimas (ilgis L=5560mm), išvežant 
iki 15km į sąvartyną 

 vnt. 1  

7.13 Turėklinių blokų išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną  vnt. 2  
 betonas  m³ 0.8  
 armatūros, įdėtinių detalių plienas  kg 44  

7.14 Betono paviršių valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 25  
 valymas mechaniškai   m² 25  
 plovimas/drėkinimas  m² 25  
 betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 0.26  

7.15 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 2  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 2  

7.16 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 6.25  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 0.11  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 0.15  

7.17 Gruntu užpilamų betono paviršių padengimas 2 sl. teptinės 
hidroizoliacijos 

TS-2 m² 5  

7.18 Elastomerinių (B tipo) atraminių guolių 250x200x74mm 
įrengimas 

TS-6 vnt. 5  

7.19 Deformacinio pjūvio įrengimas (tame tarpe ir perdangos 
pusėje) 

TS-7    

 išlyginamosios prizmės iš remontinio mišinio R3 įrengimas TS-2 m³ 0.05  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø22mm, L≤160mm  vnt. 26  
 cinkuoto plieno inkarų Ø20mm, L=180mm įklijavimas įvertinat 

reaktyvių dervų klijus 
TS-2 vnt. 26  

 deformacinio pjūvio (L=6500mm), vienprofiliniu gumos intarpu, 
aliuminio rėmu montavimas 

 vnt. 1  

7.20 Latako (tėkmės skerspjūvis ≥220cm², L=5000mm) su 
nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis ir aptarnavimo 
dėžute įrengimas nuvedant į šlaitą 

TS-9 vnt. 1  

 betono C20/25 atspara latakui TS-3 m³ 0.6  
 tranšėjos kasimas kūgio šlaite (L=13000mm), gruntą 

sandėliuojant vietoje ir užkasimas 
TS-1 m³ 9.5  

 smėlio pasluoksnio įrengimas  m³ 0.5  
 vamzdis su mova DN200, PVC-U, SN8  m 12  
 alkūninė jungtis DN200/45°, PVC-U, SN8  vnt. 2  

7.21 Vandens greičio slopintuvo įrengimas  vnt. 1  
 geotekstilės filtracinės paklojimas TS-8 m² 5  
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 natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 prizmės 
įrengimas 

 m³ 0.5  

 akmens prizmės sutvirtinimas spec. polimerais modifikuotų 
cementinio pagrindo klijais (skirtų lauko sąlygoms) 

 m³ 0.03  

7.22 Tarpų tarp atramos ir perdangos turėklinių blokų uždengimas  TS-5    

 horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm   vnt. 6  
 vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm   vnt. 4  
 nerūdijančio plieno sriegtas strypas M6 su uždara veržle ir 

poveržle 
TS-5 vnt. 10  

 sriegtų strypų Ø6mm įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų 
klijus 

TS-2 vnt. 10  

 nerūdijančio plieno lakšto 855x150x1.5mm (1.5 kg) lankstinio 
įrengimas 

TS-5 vnt. 2  

7.23 Naujų surenkamų gelžbetoninių turėklinių blokų (L=2500mm) 
gamyba 

TS-3 vnt. 2  

 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4  m³ 0.53  
 armatūra B500B TS-4 kg 54.72  
 įdėtinės plieno S355 detalės TS-5 kg 8.4  

7.24 Naujų surenkamų turėklinių blokų tvirtinimas TS-5 vnt. 6  
 plieno S355 lakštai  kg 5.1  
 virinimas kampinėmis a=5mm siūlėmis  m 2.88  

7.25 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu TS-2 m² 24  

7.26 Turėklinių blokų apsauginės dangos t=3mm formavimas, 
RAL7016 atspalvio 

TS-2 m² 1.7  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 6.97  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 0.68  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 1.7  

7.27 Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalviu TS-2    
 silikatinių betono dažų sistema  m² 24  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 24  

7.28 Granitinių sudvigubintų bortų įrengimas TS-10    
 granitinių bortų 1000x300x150mm, šviesiai pilkos spalvos, 

degintu paviršiumi įrengimas 
 vnt. 6  

 granitinių bortų 1000x300x130mm, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 vnt. 6  

 betono C20/25 atsparos įrengimas TS-3 m³ 0.6  

7.29 Betoninių kelio bortų įrengimas prie asfalto briaunos TS-10    
 betoninių kelio bortų 1000x300x150mm įrengimas  vnt. 7  
 betono C20/25 atsparos įrengimas TS-3 m³ 0.35  

7.30 Dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimas TS-10 m² 46  
 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas, 

t=270mm 
 m³ 12.42  

 granito skaldos pagrindas 0/45, t=200mm įrengimas  m³ 9.2  
 granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas  m³ 1.38  
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 granitinių plytelių 900x400x100mm, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 m² 46  

 dangos siūlių 100x3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu 
polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko 
sąlygoms 

 m³ 0.10  

7.31 Kūgio šlaito tvirtinimas natūraliu akmeniu  m² 93  
 grunto t=250mm nukasimas, išvežant iki 15km į sąvartyną TS-1 m³ 23.25  

 šlaitų paviršius planiravimas TS-1 m² 93  
 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio sluoksnio įrengimas iš 

spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos 
užpilu iki t=60mm  

 m³ 5.58  

 spec. polimerais modifikuotų cementinio pagrindo klijai (skirtų 
lauko sąlygoms) t=10mm dangos montavimui 

 m³ 0.93  

 natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 dangos  
t~350mm įrengimas 

 m³ 32.55  

 tarpų tarp riedulių užpildymas granito skalda  0/45, t=50mm  m³ 4.65  

7.32 Kūgio šlaito tvirtinimas priešeroziniu geotinklu TS-1 m² 290  
 geotinklo įrengimas įterpiant augaliniame sluoksnyje (žr. 

punktą 10.6) 
TS-8 m² 290  

      

8 Perdangos remontas     

8.1 Grindinio dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki 
t=50mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 802  

8.2 Hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki 
t=60mm) išardymas, išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 802  

8.3 Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 802  

8.4 Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=50mm) išardymas, 
išvežant iki 15km į sąvartyną 

 m² 802  

8.5 Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 
15km į dirbtuves 

 vnt. 24  

8.6 Perdangos sijų ties atrama Nr.1 išramstymas     
 augalinio sluoksnio t=200mm nukasimas, sandėliuojant vietoje TS-1 m² 13 ¹  

 smėlio pagrindo t~200mm įrengimas ir išardymas TS-1 m³ 2.19 ¹  
 g/b kelio plokščių 3000x1500x150mm sumontavimas ir 

išardymas 
 vnt. 2 ¹  

 apatinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš remontinio 
mišinio R3  įrengimas ir išardymas 

TS-2 m³ 0.06 ¹  

 laikinų plieninių atramų (≥25 tonų laikomosios galios kiekvienai 
sijai, su galimybe atremti domkratą ir atrėmimo aikštelę) 
pastatymas ir išardymas (5 atramų paketas). TIKSLINAMA 
STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 
METU. 

 kg 2500 ¹  
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 Viršutinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš greit 
kietėjančio, nesitraukiančio, polimerais modifikuoto cementinio 
mišinio įrengimas ir išardymas  

TS-2 m³ 0.06 ¹  

 domkratų (keliamoji galia ≥11 tonų) su hidrauline sistema 
pastatymas ir išardymas 

 vnt. 5 ¹  

8.7 Perdangos sijų ties atrama Nr.5 išramstymas     
 laikino pylimo suformavimas iš smėlio/žvyro grunto kūgio 

sutvirtinimui 
TS-1 m³ 46 ¹  

 kūgio nukasimas ir atstatymas suformuojant horizontalią 
aikštelę laikinų atramų pastatymo vietoje 

TS-1 m³ 17 ¹  

 g/b kelio plokščių 3000x1500x150mm sumontavimas ir 
išardymas 

 vnt. 2 ¹  

 apatinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš remontinio 
mišinio R3  įrengimas ir išardymas 

TS-2 m³ 0.06 ¹  

 laikinų plieninių atramų (≥25 tonų laikomosios galios kiekvienai 
sijai, su galimybe atremti domkratą ir atrėmimo aikštelę) 
pastatymas ir išardymas (5 atramų paketas). TIKSLINAMA 
STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 
METU. 

 kg 2500 ¹  

 Viršutinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš greit 
kietėjančio, nesitraukiančio, polimerais modifikuoto cementinio 
mišinio įrengimas ir išardymas  

TS-2 m³ 0.06 ¹  

 domkratų (keliamoji galia ≥11 tonų) su hidrauline sistema 
pastatymas ir išardymas 

 vnt. 5 ¹  

8.8 Pakabinamų pastolių (laikomoji galia ≥150kg/m2) virš upės 
įrengimas (perstatant 7 kartus). TIKSLINAMA STATYBOS 
DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 
METU. 

    

 plieninės konstrukcijos plieno S355 įskaitant sujungimo 
varžtus 

 kg 5750 ¹  

 pakloto grotelės (laikomoji galia ≥150kg/m2)  m² 74 ¹  
 kietmedžio laikinos atramos  m³ 2.5 ¹  
 vandeniui nelaidus tentas po pastoliais su  vandens nuvedimu 

į krantą 
 m² 95 ¹  

8.9 Betono paviršių (sijų ir turėklinių blokų) valymas/ardymas TS-2    
 aukšto slėgio vandens srove  m² 2710  
 valymas mechaniškai   m² 2710  
 plovimas/drėkinimas  m² 2710  
 sijų silpno/pažeisto betono nuardymas (iki 1500mm sijų ilgio) 

išsaugant armatūros strypus 
 m³ 6  

 Betono laužas, išvežant iki 15km į sąvartyną  m³ 23.07  

8.10 Atidengtos armatūros strypų remontas TS-2    
 valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2  m² 130.08  
 padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 130.08  

8.11 Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose 
paviršiuose remontas 

TS-5 vnt. 108  

 paviršių valymas iki Sa2  m² 2.81  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 2.81  
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8.12 Plieninių įdėtinių detalių turėklinių blokų tvirtinimui perdangoje 
remontas 

TS-5    

 paviršių valymas iki Sa2  m² 71  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 71  

8.13 Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu TS-2 m² 406.5  
 t≤30mm sluoksniu  m³ 7.32  
 t≤60mm sluoksniu  m³ 9.76  

8.14 Perdangos galų (iki 1500mm sijų ilgio) ties atramomis Nr.1 ir 
Nr.5 remontas 

    

 armatūros ir įdėtinių detalių valymas iki Sa2 TS-2 m² 56.00  
 padengimas aktyvia antikorozine danga TS-2 m² 56.00  
 betonavimas betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 klojiniuose TS-3 m³ 6.00  

8.15 Naujų surenkamų gelžbetoninių turėklinių blokų (L=1040mm, 
ilgis tikslinamas vietoje) gamyba 

TS-3 vnt. 4  

 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4  m³ 0.44  
 armatūra B500B TS-4 kg 45.6  
 įdėtinės plieno S355 detalės TS-5 kg 16.8  

8.16 Naujų surenkamų turėklinių blokų tvirtinimas TS-5 vnt. 12  
 plieno S355 lakštai  kg 10.2  
 virinimas kampinėmis a=5mm siūlėmis  m 5.76  

8.17 Turėklinių blokų sandūrų sandarinimas   vnt. 144  
 sandūros zonos valymas  m 79.2  
 rėvių 3x3mm formavimas  m 79.2  
 sandūrų užpildymas hermetiku F-EXT-INT-CC klasės 25LM  L 0.71  

8.18 Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu 
(turėklinių bl. matomas ir kraštinių sijų fasadinis pariršiai) 

TS-2 m² 675  

8.19 Turėklinių blokų apsauginės dangos t=3mm formavimas, 
RAL7016 atspalvio 

TS-2 m² 112  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 459.2  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 44.8  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga  m² 112  

8.20 Sijų matomo ir turėklinių blokų fasadinio paviršiaus paviršių 
dažymas, RAL9002 atspalviu 

TS-2    

 silikatinių betono dažų sistema  m² 1812  
 skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (iki 3000mm nuo 

perdangos galų) 
 m² 5  

8.21 Vandens nuvedimo sistemos po danga įrengimas TS-9    
 skylių perdangoje d65mm, L=150mm gręžimas šulinėliams po 

danga įrengti 
 vnt. 16  

 nerūdijančio plieno šulinėlių po danga konstrukcijos gamyba  kg 28  

 nerūdijančio plieno šulinėlių po danga įrengimas ir 
sandarinimas hermetiku F-EXT-INT-CC klasės 25LM 

TS-2 L 4  
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 drenažinių juostų 100x10mm po danga (virš hidroizoliacijos) 
įrengimas sujungiant jas su drenažinėmis juostomis virš 
atramos Nr.3 

 m 281  

 lankstus DN60 U-PVC vamzdis/jungtis, pilkas  m 3  
 vamzdis DN60 U-PVC, pilkas, tvirtinami apkabomis kas 500mm  m 5.6  

8.22 Dangos konstrukcijos ant perdangos įrengimas TS-9 m² 802  
 išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 

sluoksnio įrengimas tvid=45mm 
TS-3 m³ 36.09  

 betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm TS-2 m² 802  
 prilydomos hidroizoliacijos  2 sluoksnių įrengimas TS-2 m² 848  
 vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos 

apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto 
cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm  

 m³ 24.06  

 spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių 
tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm  

 m³ 4.01  

 granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, 
degintu paviršiumi įrengimas 

 m² 802  

 siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu 
cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms 

 m³ 1.46  

      

9 Kiti darbai     

9.1 Tilto vantų inkarvimo zonų perdangoje apsauginių dėžių 
remontas 

TS-5 vnt. 8  

 plieninių paviršiaus valymas iki Sa2  m² 44.8  
 dažymas, aukšto atsparumo C4 aplinkoje dažų sistema, 

RAL7016 atspalvio 
 m² 44.8  

9.2 Turėklų remontas TS-5    
 nerūdijančio plieno porankių valymas, poliravimas  m² 153  
 turėklų užpildo valymas iki Sa2  m² 368  
 turėklų paviršių dažymas aukšto atsparumo C4 aplinkoje dažų 

sistema, RAL7016 atspalvio 
 m² 368  

9.3 Įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui turėklinių blokų 
horizontaliuose paviršiuose remontas 

TS-5 vnt. 112  

 paviršių valymas iki Sa2  m² 3.36  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 3.36  

9.4 Įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui turėklinių blokų 
horizontaliuose paviršiuose padengimas apsaugine danga 
t=3mm, RAL7016 atspalvio 

TS-2 m² 3.36  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 13.78  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 5.51  

9.5 Įdėtinių detalių šviestuvų atramų tvirtinimui turėkliniuose 
blokuose remontas 

TS-5 vnt. 38  

 plieno S355 vamzdžio profilis  kg 114  
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 vamzdžio profilio privirinimas prie esamos įdėtinės detalės 
kampinėmis a=5mm siūlėmis 

 m 19  

 paviršių valymas iki Sa2  m² 8.36  
 paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga  m² 8.36  

9.6 Įdėtinių detalių šviestuvų atramų tvirtinimui turėkliniuose 
blokuose padengimas apsaugine danga t=3mm, RAL7016 
atspalvio 

TS-2 m² 1.14  

 polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai 
formuoti lauko sąlygomis 

 L 4.67  

 smėlio 0,4/0,8 pabarstas  L 1.87  

9.7 Šviestuvų atramų remontas dirbtuvėse ir sumontavimas 
(svoris iki 150kg) 

TS-5 vnt. 38  

 šviestuvo elektros instaliacinės dalies išmontavimas ir 
atstatymas 

 vnt. 38  

 šviestuvo atramos apatinės dalies pašalinimas paliekant tik 
nerūdijančio plieno ir šviestuvo gaubto dalis, 14 vnt. 

 kg 588  

 apatinės šviestuvo atramos dalies su elektros instaliacinėmis 
durelėmis iš nerūdijančio plieno privirinimas, 14 vnt. 

 kg 700  

 šviestuvo atramos nerūdijančio plieno valymas, poliravimas  m² 57.8  

 šviestuvo atramos plieninių dalių valymas iki Sa2,5  m² 72  
 šviestuvo atramos plieninių dalių dažymas aukšto atsparumo 

C4 aplinkoje dažų sistema, RAL7016 atspalvio 
 m² 72  

 šviestuvo atramos tvirtinimo varžtas M10, L=30mm pusapvale 
galvute, nerūdijančio plieno, sriegiamas vietoje  

 vnt. 38  

9.8 Elektros instaliacijos dėžučių remontas TS-5    
 esamų plieninių dėžučių išardymas (svoris iki 10kg), išvežant 

iki 15km į sąvartyną 
 vnt. 24  

 naujų nerūdijančio plieno elektros instaliacijos dėžučių su 
užraktu ir sandarinimo juosta sumontavimas (dėžutės 
gaminamos pagal individualų užsakymą, formą ir matmenis 
tikslinant statybos darbų metu), 24 vnt. 

 kg 60  

9.9 Neregių įspėjimo paviršių įrengimas  m² 62  
 vertikalių lizdų gręžimas granite, ≤Ø8mm, L≤20mm   vnt. 17360  
 Neregių įspėjimo taktilinių indikatorių, nerūdijančio plieno  vnt. 17360  
 Indikatorių įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus vnt. 17360  

      

10 Baigiamieji darbai     

10.1 Laikinas statybviečių aptvėrimo su apsauginiu tentu 
išardymas 

    

 stacionarus darbo zonų aptvėrimo išardymas  m 470 ¹  
 praėjimo apsauginis tento stacionariam aptvėrimui išardymas  m² 940 ¹  

 perkeliamas darbo zonų aptvėrimo gatvėje išardymas  m 46 ¹  
 apsauginio tentas perkeliamam aptvėrimui išardymas  m² 92 ¹  

10.2 Apsaugotas pėsčiųjų praėjimų patiltėje išardymas  vnt. 2 ¹  
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 praėjimo konstrukcijos išardymas  m³ 67.5 ¹  
 praėjimo stogo apsauginių skydų išardymas  m² 27 ¹  
 praėjimo apsauginis tentas išardymas  m² 117 ¹  

10.3 darbo vietų gatvėje aptvėrimo/žymėjimo TES G I/11 (pagal T 
DVAER 12, perstatant 1 kartą) išardymas 

 vnt. 1 ¹  

10.4 darbo vietų gatvėje aptvėrimo/žymėjimo TES G I/12  (pagal T 
DVAER 12, perstatant 1 kartą) išardymas 

 vnt. 1 ¹  

10.5 Privažiavimo kelio ir aikštelės prie atramos Nr.5 kūgio 
išardymas 

 m² 1332 ¹  

 dangos pagrindo iš žvyro mišinio sluoksnio t=250mm 
išardymas 

 m³ 333 ¹  

 dangos iš gelžbetoninių kelio plokščių 3000x1500x150mm 
išardymas 

 vnt. 296 ¹  

10.6 Plotų rekultivacija paskleidžiant augalinį sluoksnį h=200mm ir 
apsėjant žole 

TS-1 m² 2282  

      
 Pastabos:     
 Visi sąnaudų kiekiai apskaičiuoti atsižvelgiant į vizualiai 

matomą pažaidų mastą ir turimus projektinius statinio 
duomenis, kurie ne visi išlikę. Todėl atliekant remonto darbus 
(atidengiant esamas konstrukcijas, ardant ar valant paviršius 
ir t.t.) kiekiai gali kisti. 

    

 1 - kiekiai susiję su statybos darbų organizavimu tikslinami 
Rangovui pasirinkus statybos darbų vykdymo būdą, darbų 
fronto apimtis ir gali ženkliai skirtis taikant kitokius 
mechanizmus ir specialias priemones, pasirinkus kitokius 
statybos darbų organizavimo metodus ir eiliškumą. 
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1 BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1 Teisės aktai, leidimai ir reikalavimai 

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais techniniais 
reglamentais (STR), normomis ir taisyklėmis, standartais. Statybos darbai vykdomi pagal: 

 statinio projektą, taip pat pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 
 Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 
 techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 
 viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 

ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 
 statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; 
 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios 

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti projektą gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui  
pagal STR 1.04.04 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Statytojas privalo gauti statybos 
leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01 reikalavimus.  

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Vykdyti 
ypatingųjų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, 
gavusi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš 
kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti 
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei 
ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar 
savivaldybės institucijų. Baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

1.2 Kvalifikaciniai reikalavimai 

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę LR 
įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos 
išduotą atestatą verstis šia veikla. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo 
raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. Statytojas turi teisę nurodyti Rangovui, kokį Subrangovą pasirinkti. 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos 
vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip 
pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą 
nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 
- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 
- Statinio statybos vadovo; 
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 
- Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

1.3 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) 

Techninėse specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai statybos produktams. Visiems nukrypimams nuo 
specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas, bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovų pritarimai. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 naudojimo instrukcija; 
 nuoroda kam skirta; 
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 spalvos nuoroda; 
 pagaminimo data. 

Statytojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Statytojui jei ji neatitinka reikalavimų. 
Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.  

Statybos produktams, kuriems taikomas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas, CE ženklas yra 
vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms. 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinės savybės deklaruojamos pagal STR 
1.01.04 . 

Draudžiama naudoti produktus (gaminius ir medžiagas), kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai statybos ar 
statinio eksploatacijos metu. 

1.4 Statybos darbų technologijos projektas 

Statybos darbai vykdomi pagal Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą kurį pagal STR 1.06.01 parengia 
Rangovas. 

1.5 Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai 

Nenumatoma. 

1.6 Kiti tyrimai 

Statybos darbų metų būtina atlikti tilto pilonų ir vantų būklės tyrimus pateikiant ekspertines išvadas. Tyrimus 
užsako Statytojas. Tyrimams atlikti įrengiami apžiūrų pastoliai kiekvienam pilonui. 

1.7 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Rangovas turi atlikti statinio atskirų konstrukcijų nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolines nuotraukas, kontroliuoti 
atliktų darbų tikslumą. Rangovas atsako už statinio geometrinių dydžių atitiktį statinio projektui. Geodezines 
nuotraukas statybos darbų eigoje daro geodezinės tarnybos Rangovo užsakymu ir lėšomis. 

Naujai paklotiems inžinerinių tinklams (po tranšėjų užpylimo) turi būti atliktos „išpildomosios“ geodezinės 
nuotraukos pagal GKTR 2.01.01. 

1.8 Statybos darbų žurnalas 

Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovas privalo juos žymėti pildant Statybos darbų žurnalą. 

1.9 Statybvietėje rengiami susirinkimai 

Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami pagal su Statytoju suderintą tvarkaraštį. Susirinkimuose statybvietėje, 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovo arba Statytojo kvietimu dalyvauja statybos dalyviai. Susirinkimams 
pirmininkauja ir protokolą veda Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

1.10 Brėžiniai ir techninės specifikacijos 

Projekto brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu 
„TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 

1.11 Sąvokos 

Tekstas „nurodoma projekte“ – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos proceso 
savybė arba reikalavimas jiems nurodomi projekto aiškinamame rašte ir/arba projekto brėžinyje. 

1.12 Trečiųjų asmenų interesai 

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

1.13 Projekto sprendinių keitimas 

Projekto sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04 nustatyta tvarka.  

1.14 Priešgaisriniai reikalavimai 

Priešgaisriniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami. 

1.15 Paslėpti darbai 

Paslėptų darbų: 

 laikančių konstrukcijų armatūros karkasai,  
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 gruntu užpilamos laikančios konstrukcijos 

aktai surašomi ir priėmimas vykdomas pagal STR 1.06.01. Projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai 
dalyvauja paslėptų statybos darbų priėmime jei to reikalauja techninės priežiūros vadovas 

1.16 Konstrukcijų bandymas 

Nenumatoma. 

1.17 Statybos užbaigimas 

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, 
sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Statinys 
pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01 nuostatas. 

1.18 Normatyviniai dokumentų redakcijos 

Statybos dalyviai privalo vadovautis Lietuvos respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų redakcijomis 
galiojusiomis techninio projekto rengimo metu. Statytojui ir projekto autoriams pritarus galima vadovautis 
aktualiomis normatyvinių statybos techninių dokumentų redakcijomis. 

1.19 Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka 

Aukščiausią prioritetą turi projekto techninės specifikacijos, aukštą – aiškinamieji raštai, žemesnį – brėžiniai, 
žemiausią – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovas arba techninės priežiūros vadovas radęs neatitikimų tarp šių 
projekto dokumentų privalo informuoti Užsakovą (statytoją) o iš projekto autoriaus(ių) gauti tikslinamuosius 
sprendimus. 

1.20 Sąnaudų kiekių vertinimas  

Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti kiekiai/darbai, kurie susiję su statybos darbų organizavimu nėra 
projekte nagrinėjamo statinio kiekiai/darbai, tačiau pateikti tikslu atkeipti statybos darbų Rangovų ir kitų statybos 
dalyvių dėmesį tinkamu būdu įvertinant statybos darbų apimtis. Su statybos darbų organizavimu susiję kiekiai 
(pažymėti sąnaudų kiekių žiniaraštyje) privalo būti tikslinami Rangovui pasirinkus statybos darbų vykdymo būdą ir 
arba darbų fronto apimtis ir gali ženkliai skirtis taikant kitokius mechanizmus ir specialias priemones, pasirinkus 
kitokius statybos darbų organizavimo metodus ir eiliškumą. 

1.21 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.06.01 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.01.04 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08 Statinio statybos rūšys 

STR 1.05.01 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.02.01 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.02.07 Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, 
projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių 
asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų 
užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės 
veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles  

STR 1.04.02 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
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GKTR 2.01.01 Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

RSN 159 „Statybos konservavimo taisyklės“  

 Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. 
vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 
redakcija 

 Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo 
kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-394 
redakcija; 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių 
įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių 
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 

 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 

 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, 
patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo 
vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ 

 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. 
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“; 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl 
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 

 Aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-160 „Dėl reglamentuojamų 
statybos produktų sąrašo“  

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-
3170);  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
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 Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
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2 ŽEMĖS DARBAI 

2.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima statybos reikmėms kasamo grunto, pilamo atvežtinio grunto ar požeminius grunto darbus. 

2.2 Bendrosios nuostatos 

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Informacija apie 
grunto sąlygas pateikta inžinerinių–geologinių tyrinėjimų ataskaitoje pridedamoje prie techninio projekto.  

Iškastas, vykdant žemės darbus, gruntas laikinai ar visam laikui supilamas į statybos darbų technologiniame 
projekte tam numatytas vietas arba išvežamas į gruntą priimančias įmones (grunto karjerus). Užterštas gruntas 
išvežamas kaip statybinė atlieka. 

Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. 

2.3 Paruošiamieji darbai 

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybos metu paveikiamų plotų. Dirvožemis turi būti sandėliuojamas 
atskirai nuo kitų medžiagų. 

Zonose greta požeminių inžinerinių tinklų, Rangovas privalo imtis ypatingų atsargumo priemonių dirbant su žemės 
kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti inžinerinius tinklus yra realus, kasimo darbus reikia atlikti 
rankiniu būdu. Žemės kasimo darbai zonose greta inžinerinių tinklų derinami su tų tinklų savininkais arba jų 
atstovais ir vykdomi jiems dalyvaujant.  

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jo nurodytais būdais apsaugoti, 
išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

2.4 Gruntinių vandenų pažeminimas 

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba 
kitais būdais. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina įvertinti greta esančių statinių techninę būklę ir 
konstrukcinius ypatumus ir įvertinti ar gruntinio vandens pažeminimas nesukels neigiamų pasekmių.  

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančių 
duobės šlaitų, greta esančių statinių stabilumą. 

2.5 Grunto iškasimas 

2.5.1 Bendrieji nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai 
pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

2.5.2 Pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis plane turi būti toks, kad užtektų vietos klojinių sumontavimui ir išramstymui. Dirbant be išramstymo, 
didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes ir pagrindžiamas Rangovo 
pateiktais skaičiavimais Statybos darbų technologiniame projekte. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios 
esamo statinio stabilumą. 

2.6 Grunto užpylimas 
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2.6.1 Bendrieji nurodymai 

Draudžiama gruntą pilti ir tankinti vandenį jei tai nenumatyta projekte kaip tam tikra įrengimo technologija. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

2.6.2 Statybinis gruntas užpylimui 

Gruntų tipai ir/arba fizinės–mechaninės savybės ir/arba sutankinimo laipsnis pagal poreikį nurodomi projekte pagal 
LST EN 1331. Jei sutankinimo koeficientas projekte nenurodytas – sutankinimas atliekamas iki k≥0,92. 

Įšalo zonoje naudojami gruntai turi būti nesankabūs (birūs), gerai drenuojantys. Negalima naudoti gruntų, jei juose 
yra organinių ar kitų priemaišų (pvz. tirpstančių druskų), kurios gali sukelti agresyvų poveikį statinių pamatams ar 
inžineriniams tinklams. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250÷600mm priklausomai nuo naudojamo grunto tankinimo 
mechanizmo. 

2.7 Šlaitai 

Žemės sankasų, kūgių šlaitų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06 V skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ir/arba šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais pagal MN 
GEOSINT ŽD 13 metodinius nurodymus. Eroziją stabdantys gaminiai naudojami pridengti erozijai jautrią šlaito zoną ir 
sudaryti palankias sąlygas augalų vegetacijai. Ant išlyginto dirvožemio sluoksnio įrengiami eroziją stabdantys 
gaminiai vadovaujantis gamintojo/tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. Eroziją stabdantys gaminiai užpilami ne 
mažesniu nei 20mm storio dirvožemio sluoksniu. Šlaitas užsėjamas žole, išbarstomos trąšos. Sausros atveju, po 
sėklų sudygimo šlaitai turi būti reguliariai palaistomi vegetacijos užtikrinimui. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06 V skyriaus XII skirsnyje. 

2.8 Leistini nuokrypiai 

lentelė 1 

Kontroliuojami dydžiai Leistinų nuokrypių vertės 

Žemės sankasa:  

aukščiai  50mm 

plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  100mm 

skersiniai nuolydžiai  0,5% 

šlaitų nuolydžiai  10% 

pylimo pado plotis  200mm 

bermos plotis  200mm 

dirvožemio sluoksnio storis  20%, bet ≥6cm 

Vandens nuleidimo grioviai:  

aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  50mm 

dugno plotis  50mm 

išilginis nuolydis  10% 

Drenažai:  

plotis  50mm 

išilginis nuolydis  0,1% 

2.9 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas 
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3 BETONO PAVIRŠIŲ REMONTAS IR APSAUGA 

3.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto ir/arba apsaugos paruošiamuosius darbus, 
remontą ir paviršių padengimą apsauginėmis dangomis. 

3.2 Medžiagos 

3.2.1 Valymo medžiagos 

Cheminiam dažų pašalinimui/valymui negalima naudoti medžiagų, kurios sugadintų pagrindą, gretimas konstrukcijas, 
statinio elementus ar supančią aplinką. Valant liepsna, aplinka turi būti apsaugota nuo ugnies. Temperatūra turi 
būti tokia, kad nepažeistų pagrindo. Suspaustame ore negali būti tepalo. Smėlyje negali būti mineralų, pavojingų 
sveikatai. Vanduo turi būti švarus, geriamas. Negalima naudoti sūraus vandens. 

3.2.2 Armatūros apsauga nuo korozijos  

Jeigu nenurodyta kitaip, apsaugai nuo korozijos turi būti naudojamos medžiagos cemento pagrindu. Armatūros 
apsaugos nuo korozijos medžiagos turi būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 1504-7 reikalavimus, turėti 
gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti 
nurodytas medžiagos tinkamumas remonto Metodui 11.1 pagal LST EN 1504-9 ir tenkinti LST EN 1504-7 lentelės 3 
reikalavimus. 

3.2.3 Inkarų tvirtinimo medžiagos 

Inkarų tvirtinimo medžiagos turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-6 reikalavimus, turėti gamintojo 
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 
remontinio skiedinio tinkamumas remonto Metodui 4.2 ir tenkinti LST EN 1504-5 lentelės 3 reikalavimus. 

Reikalavimus plieninei inkaro daliai (inkariniams varžtams), jei projekte nenurodyta kitaip, žiūrėti TS skyrių 
„PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS“. 

3.2.4 Remontiniai skiediniai (mišiniai) 

Betono remontiniai skiediniai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3 reikalavimus, turėti gamintojo 
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 
remontinio skiedinio tinkamumas remonto Metodams 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 pagal LST EN 1504-9 ir tenkinti LST EN 
1504-3 reikalavimus: 

lentelė 2  Reikalavimai konstrukciniams remontiniams skiediniams 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R3 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 25 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 1,5 MPa LST EN 1542 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295 

Tamprumo modulis ≥ 15 GPa LST EN 13412 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 1,5 MPa LST EN 13687-1 

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

R4 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 45 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 2,0 MPa LST EN 1542 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295 

Tamprumo modulis ≥ 20 GPa LST EN 13412 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1 

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   
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lentelė 3  Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R1 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 10 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) 
vizualinė apžiūra po 
50 ciklų 

LST EN 13687-1 

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

R2 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 15 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1 

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

3.3 Betono apsauginė danga su smėlio pabarstu 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo 
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 
betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodams 1.3, 5.1 pagal LST EN 1504-9 ir tenkinti išvardintas 
privalomas savybes bei jų vertes: 

lentelė 4  Reikalavimai betono apsauginei transporto dangai 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas dilumui ≤3000mg LST EN ISO 5470-1 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥50m LST EN 1062-6 

Vandens garų pralaidumas II klasė LST EN ISO 7783 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤0,1kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥2,0MPa LST EN 1542 

Atsparumas smūgiams III klasė LST EN ISO 6272-1 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥2,0MPa LST EN 13687-1 

Atsparumas slydimui III klasė LST EN 13036-4 

Reaktyvių dervų dangą formuojančios medžiagos maišomos su 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu (santykiu 2:1). 
Danga įrengiama 1,0..1,5mm storio sluoksniais, kiekvieną jų apibarstant 0,4/0,8mm frakcijos kvarciniu smėliu. 

3.4 Betono apsauginė danga - dažai 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo 
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos 
tinkamumas remonto Metodui 1.3 pagal LST EN 1504-9 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

lentelė 5  Reikalavimai betono apsauginėms dangoms, kai galimi paviršiaus plyšiai 0,1÷0,25mm 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6 

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11 
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Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A1(-30°C) LST EN 1062-7 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B1(-30°C) LST EN 1062-7 

lentelė 6  Reikalavimai betono apsauginėms dangoms, kai galimi paviršiaus plyšiai 0,25÷0,5mm 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6 

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A2(-30°C) LST EN 1062-7 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B2(-30°C) LST EN 1062-7 

3.4.1 Sandariklis (hermetinė mastika) 

Elastinė (hermetinė) mastika pėsčiųjų ir kitose ne transporto apkrovos zonose privalo būti sertifikuota pagal 
standarto LST EN 15651-4 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją. Deklaracijoje privalo 
būti deklaruota mastikos tinkamumas šiltomis ir šaltomis lauko sąlygomis: tipas F-EXT-INT-CC klasė 25LM pagal 
LST EN 15651-4. 

lentelė 7  Reikalavimai sandarikliui 

Privalomos savybės  Dydis  Bandymo metodas  

Tamprusis atsikūrimas, kai medžiaga: 

25LM, 25HM 

20LM, 20HM  

  

≥70%  

≥60%  

LST EN ISO 7389:2004  

Adhezinės/kohezinės savybės skirtingose temperatūrose  NF (be pakitimų)  LST EN ISO 9047:2003  

Tūrio pokytis  ≤10%  LST EN ISO 10563:2017  

Atsparumas plyšimui  NF (be pakitimų)  LST EN ISO 8340:2005  

Tempimo savybės prie (-30±2)oC: tamprumo modulis, kai 
medžiaga:  

LM (žemas modulis) 

 

HM (aukštas modulis) 

 

 

≤ 0,9 MPa; 

 

NR (reikalavimai 
nekeliami);  

 

 

LST EN ISO 8339:2005 

Tempimo savybės prie (-30±2)oC, veikiant išlaikomajam 
tempimui, kai medžiaga LM ar HM  

NF (be pakitimų)  LST EN ISO 8340:2005  

Adhezinės/kohezinės savybės po panardinimo į vandenį  
NF (be pakitimų)  

Tamprumo modulio 
pokytis ≤ 50%  

LST EN ISO 10590:2006  

Adhezinės/kohezinės savybės po panardinimo į 10% NaCl 
tirpalą  

NF (be pakitimų)  
LST EN ISO 10590:2006  

UV poveikis  NF (be pakitimų)  LST EN ISO 11431:2004  
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3.4.2 Lakštinė bituminė hidroizoliacija 

Lakštinė bituminė hidroizoliacija turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 14695 reikalavimus, turėti gamintojo 
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją lietuvių kalboje. Lakštinė bituminė hidroizoliacija turi tenkinti šias minimalias 
charakteristikas: 

lentelė 8  Reikalavimai bituminei hidroizoliacijai 

Parametras Metodas Vienetai 
Viršutinis 
sluoksnis 

Apatinis 
sluoksnis 

Atsparumas tempimui: didžiausioji 
tempimo jėga 

EN 12311-1 N/50mm 1000/900 ±200 850/600 ±150 

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 45/45 ±15 45/45 ±20 

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 ºC  -20 -20 

Vandens įgeriamumas EN 14223 %  ≤0,5 ≤0,5 

Atsparumas tekėjimui padidintoje 
temperatūroje 

EN 1110 ºC ≥100 ≥100 

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤0,5 ≤0,5 

Matmenų stabilumas prie +160ºC EN 14695 ºC ≤1,0 ≤1,0 

Dirbtinis sendinimas ilgai laikant 
padidintoje temperatūroje  

EN 1296 ºC  -10 ±10 / ≥100 -10 ± 10 / ≥100 

Sukibimo stipris: 

 prie +8 ºC 

 prie +23 ºC 

EN 13596 N/mm² 

 

≥0,8 

≥0,5 

 

≥0,9 

≥0,5 

Šlyties stipris EN 13653  N/mm²  ≥0,1  ≥0,1 

Plyšių perdengimo geba EN 14224 ºC  -10 -10 

Suderinamumas EN 14691 % 100 100 

3.4.3 HDPE drenažinė membrana 

Korėta aukšto tankio polietileno (HDPE) drenažinė membrana turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 13967 
reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją lietuvių kalboje. HDPE drenažinė membrana privalo 
tenkinti šias minimalias charakteristikas: 

lentelė 9  Reikalavimai HDPE drenažinei membranai 

SAVYBĖ REIKŠMĖ BANDYMO METODAS 

Svoris ≥400g/m² - 

Vandens laidumas klasė W1  LST EN 1928 (60 kPa, 24 h) 

Vandens laidumas po dirbtinio 
sendinimo (prie 60 kPa) 

tinkama LST EN 1928 (60 kPa, 24 h), LST EN 
1296 (12 sav.)  

Vandens laidumas po šarminio 
sendinimo (prie 60 kPa) 

tinkama LST EN 1928 (60 kPa, 24 h), LST EN 
1847 

Maksimali tempimo jėga MD ≥220N/50mm; CMD ≥220N/50mm LST EN 12311-2 

Pailgėjimas veikiant maksimaliai jėgai MD >20%,  CMD >15% LST EN 12311-2 

Gniuždomasis stipris ≥120 (±30) kN/m2 LST EN 25619-2 

Atsparumas ugniai Klasė F LST EN 13501-1 

Pamatų drenažinė membrana yra tvirtinama įspaudomis į sienos, nepažeidžiant membranos įspaudų. Prie mūro 
membrana tvirtinama naudojant montavimo vinis su sandarinimo tarpinėmis. Vinis reikia įmušti į viršutinę membranos 
juostą arba į plokščią plotą tarp įspaudų (2-3 tvirtinimai tiesiniam metrui). Membranos lakštus jungti vienas su kitu 
rekomenduojama užleidžiant užlaidas 20 - 30 cm vieną ant kitos. 
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3.4.4 Betono plyšių injektavimo mišinys 

Betono plyšių injektavimo mišinys, reaktyvių polimerų pagrindu, turi būti sertifikuotas pagal standarto LST EN 
1504-5 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti 
nurodytas mišinio tinkamumas remonto Metodui 1.4, 4.5 ir 4.6 pagal LST EN 1504-9 ir tenkinti išvardintas 
privalomas savybes bei jų vertes: 

lentelė 10 Reikalavimai plyšių injektavimo mišiniui 

SAVYBĖ REIKŠMĖ BANDYMO METODAS 

Sukibimo stiprumas tempiant ≥2N/mm2 LST EN 12618-2 

Sukibimo stiprumas šlyčiai Monolitinis suirimas LST EN 12618-3 

Tūrinis susitraukimas ≤3% LST EN 12617-2 

Išsisluoksniavimas ≥1% po 3h LST EN 445 

Tūrio pokytis ≥-1%<; ≤+5% LST EN 445 

Stiklėjimo temperatūra ≥40°C LST EN 12614 

Chloridų kiekis ≤0,2% LST EN 196-21 

3.4.5 Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliacija 

Naudojama tepama, purškiama hidroizoliacija (rekomenduojama naudoti bitumo pagrindo hidroizoliaciją) turi būti 
sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – 
originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos 
tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes. 

3.4.6 „Anti-graffiti“ priemonės 

„Anti-graffiti“ priemonės (dangos) neturi pakeisti dengiamų paviršių atspalvio ir blizgesio bei turi būti chemiškai 
suderintos su kitų (kurias dengia) apsauginių dangų sistemomis. 

3.5 Medžiagų transportavimas ir sandėliavimas 

Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

3.6 Betono paviršių paruošimas 

3.6.1 Betono paviršiaus valymo/ardymo metodai 

1. Mechaninis valymas – valymas šepečiais, kaltais, šlifuokliais. 
2. Valymas šratų srove – paviršių valymas plieno šratais metamais į paviršių. 
3. Valymas liepsna – teršalų ir nuosėdų išdeginimas  
4. Plovimas aukštu slėgiu – valymas vandeniu, esant aukštam slėgiui (iki 500 barų). 
5. Plovimas aukštu slėgiu su smėliu – valymas vandeniu su smėliu, esant aukštam slėgiui. 
6. Cheminis valymas – valymas dedant valančias chemines medžiagas ant sudrėkintų paviršių ir nuplaunant 

arba nusiurbiant po tam tikro laiko. 
7. Abrazyvinis plovimas – valymas vandens, oro ir abrazyvinės medžiagos mišiniu (2–7 barai). 
8. Valymas suspaustu oru 
9. Sausa smėliasrovė – valymas suspaustu oru ir smėliu.  
10. Šlapioji smėliasrovė:  Valymas smėliasrove su vandeniu, siekiant sumažinti dulkėjimą.  
11. Plovimas vandeniu – valymas liejant šaltą vandenį. 
12. Plovimas karštu vandeniu – valymas 30–90 °C vandeniu. 

3.6.2 Darbo procesai 

Jeigu nenurodyta kitaip, Rangovas gali laisvai pasirinkti darbų metodą. Rangovas turi pasirinkti tokį metodą, kuris 
nepažeistų betono pagrindo ir aplinkos.  

Kai naudojami chemikalai, paviršius turi būti nuvalytas, pašalinant visas chemines liekanas. Jeigu būtina, paviršius 
turi būti neutralizuotas po cheminio apdorojimo.  

Naudojant metodus, kuriems reikalingi dideli vandens kiekiai, rangovas turi įrengti atitinkamą drenažą.  
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Darbai, sukeliantys daug dulkių ir/arba didelį triukšmą, turi būti leisti Projekto vadovo ir darbo grafikas sudarytas 
taip, kad sukeltų mažiausiai nepatogumų.  

Statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti laikomos ir pašalinamos pagal galiojančias taisykles vietos teisinius aktus. 
Užbaigus darbus, darbo vieta turi būti nuvalyta ir atliekos pašalintos, nuo gretimų paviršių/konstrukcijų turi būti 
nuvalytos dulkės, ir pašalinti visi atsiradę pažeidimai.  

3.6.3 Įranga 

Įranga turi tenkinti atitinkamus dulkių ir triukšmo lygio reikalavimus. Įranga, kurią reikia tikrinti, turi būti su 
galiojančiu sertifikatu. Rangovas turi pranešti parinktos įrangos tipą ir įrangos galingumą.  

3.6.4 Kontrolinė sekcija 

Kontrolinė sekcija turi būti pasirinkta prieš pradedant darbus. Ši sekcija turi būti atliekamų darbų etalonas. 
Kontrolinė sekcija turi būti suderinta Rangovo ir Techninės priežiūros prieš pradedant tolimesnį darbą. Turi būti 
nurodytas kontrolinės sekcijos dydis ir vieta.  

3.7 Reikalavimai darbams 

3.7.1 Betono paviršiaus valymas/ardymas 

Paviršiai turi būti paruošti taip, kad užtikrintų reikiamą sukibimą su nauja paviršiaus danga. Jeigu nenurodyta 
kitaip, visos esančios dangos turi būti pašalintos, atidengiant betono paviršių. Nuvalytas betoninis paviršius turi 
būti vienalytis, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono paviršius neturi būti 
atsisluoksniavęs. Šalinamas tik pažeistas betonas, neliečiant sveiko betono ir armatūros jei nenurodyta projekte 
kitaip. Palaidi užpildai, vielos, vinys ir klojinių liekanos turi būti pašalinti. Jei nenurodyta kitai pašalinamas: 

1. Karbonizuotas betonas. 
2. Užterštas chloridų betonas. 
3. Šalčio pažeistas betonas.  
4. Ugnies pažeistas betonas. 
5. Sulfatų, nitratų, rūgščių pažeistas betonas 
6. Nesuformuotas liejimo metu betonas – nesurišti užpildai ir t.t. 

3.7.2 Armatūros pašalinimas  

Neleidžiama pašalinti armatūros projekto autorių sutikimo.  

3.7.3 Armatūros paviršiaus valymas  

Korozijos pažeisti plieninės armatūros strypai nuvalomi. Plieninės armatūros paviršiaus paruošimas turi atitikti Sa2 
ir/arba St2 švarumo laipsnį pagal LST EN ISO 8501-1, LST EN ISO 12944-4 standartų reikalavimus.  

3.7.4 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui 

Padengiamo apsauginėmis dangomis betono paviršius turi būti švarus ir sausas. Valymo būdas parenkamas 
atsižvelgiant į apsauginių dangų įrengimo taisykles ir instrukcijas. Nuvalytas paviršius turi būti vienalytis, 
pašalintos visos buvusios apsauginės dangos, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono 
paviršius neturi būti atsisluoksniavęs. 

3.8 Darbų vykdymas 

Remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant į 
nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus, 
užtikrinant galutinio produkto kokybę. Jei nenurodyta kitaip, darbai negali būti vykdomi kai temperatūra yra 
žemesnė kaip +5 °C.  

Tais atvejais, kai projekto ar techninių specifikacijų nurodymai ir tiekėjo instrukcijos nesiderina, turi būti laikomasi 
tiekėjo nurodymų. 

3.8.1 Drėkinimas 

Paviršiai ant kurių klojamos cementinio pagrindo dangos ar mišiniai, jei nenurodyta kitaip, turi būti sudrėkinti 
vandeniu. Drėkinimas turi būti pradėtas bent viena diena anksčiau remonto darbų. Laisvo ar tekančio vandens 
paviršiuje neturi būti. 

Naudojant reaktyvių dervų pagrindo medžiagas paviršiai turi būti sausi, jei nenurodyta kitaip. 
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3.8.2 Remontinių skiedinių įrengimas  

Skiedinys turi būti klojamas „šlapias ant šlapio“. Jeigu reikalinga, skiedinys turi būti klojamas sluoksniais, kad 
išvengti atkritimo ar nesukibimų su pagrindu. Skiedinys turi būti sutankintas ir suformuotas, kad užtikrinus visišką 
užpildymą aplink armatūrą ir kad visas pažeistas plotas būtų užpildytas skiediniu.  

3.8.3 Paviršių priežiūra 

Remontuojami paviršiai ir paviršiai po remonto turi būti apsaugoti nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio 
bei aukštų ar žemų temperatūrų.  

3.9 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 
apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir 
nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 1504-7:2007 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga nuo 
korozijos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir 
sistemų naudojimo principai 

LST EN 1542:2000 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

LST EN ISO 5470-2017 
Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui nustatymas. 1 dalis. 
Taberio dildiklis. 

LST EN ISO 6272-2011 
Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) bandymai. 1 dalis. Bandymas 
krintančiu svarmeniu su didelio ploto įspaudikliu. 

LST EN ISO 7783:2017 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas 

LST EN ISO 8501-1:2007 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 
Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir 
plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo 
laipsniai. 

LST EN 12190:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas 

LST EN 13295:2007 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas 

LST EN 13412:2007 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Bandymo metodai. 
Tamprumo modulio gniuždant nustatymas 

LST EN 13579:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio impregnavimo 

LST EN 13580:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams po hidrofobinio impregnavimo 

LST EN 13581:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodas. Hidrofobiškai impregnuoto betono masės nuostolio po šaldymo–šildymo ir 
druskos poveikio nustatymas 

LST EN 13687-1:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 
metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 dalis. Cikliškas šaldymas – šildymas, 
panardinant į ledą tirpinančios druskos tirpalą 

LST EN 15651-4:2012 
Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. Pėsčiųjų takų 
sandarikliai. 
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LST EN 13596:2004 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių paviršių, 
kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Sukibimo stiprio nustatymas 
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4 BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI 

4.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, betoninius ir gelžbetoninius 
konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, montavimą, leistinus nuokrypius. 

4.2 Bendrieji reikalavimai 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, vadovaujamasi LST EN 206 reikalavimams. 

4.3 Medžiagos 

4.3.1 Cementas 

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementą pagal LST EN 197-1. Kiti cementai gali būti naudojami jei jie 
būtini tam tikroms betono savybėms išgauti ir jų naudojimas yra pagrįstas bandymais patvirtintomis, sertifikuotomis 
betono mišinių receptūromis. 

Projekte gali būti nurodytas mažo šilumos išskyrimo (LH pagal LST EN 197-1) cemento naudojimas masyvioms 
konstrukcijoms arba konstrukcijoms, kurių pleišėjimą dėl betono hidratacijos temperatūros sukelto trukimosi būtina 
riboti. Tokiu atveju betono gamintojas, atsižvelgdamas į projekte reikalaujamą betono stiprumo klasę ir atsparumo 
aplinkos poveikiu klasę turi parinkti reikiamą cemento tipą ir markę. 

4.3.2 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Statybai 
naudotiniems betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, 
grūdelių forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, 
brinkiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, 
šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 
reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai 
padengtų. 

Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 
 mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 
 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 

 LST EN 12620 reikalavimus; 
 sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

4.3.3 Betono priedai 

Technologinių, hidraulinių(pucolaninių), latentinių hidraulinių, mineralinių priedų naudojimas gali būti nurodytas 
projekte arba parenkamas betono gamybos technologo atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir keliamus reikalavimus 
betonui ir betono mišiniui.  

Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Hidrauliniai, tarp jų ir SiO2 mikrodulkės, 
bei latentiniai hidrauliniai (pelenai, aukštakrosnių šlakas) priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti projekte 
nurodytų standartų reikalavimus. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai (hidrauliniai) gali būti naudojami tik tada, jei 
yra pagrįstos rekomendacijos juos naudoti. Jie turi nekenkti betonui ir nesukelti armatūros korozijos. Naudojami 
pigmentai turi atitikti LST EN 12878 ir mineraliniams priedams keliamus reikalavimus. 

Projekte gali būti numatytas betono susitraukimą mažinančių priedų naudojimas, procentais nurodant susitraukimo 
deformacijų sumažinimo reikšmę. 

Negali būti naudojami priedai turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau cheminių 
priedų, jie privalo būti tarpusavyje suderinami. 
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4.3.4 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei jame 
nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją. Vanduo 
turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 

4.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 

 cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 
mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 

 cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 
 jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 
 priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 
galimybės suklysti. 

4.4 Betono mišinys 

Betono mišinio slankumą parenka betono gamybos technologas pagal statybvietėje taikomus betonavimo metodus, 
aplinkos poveikius, konstrukcijų tipą. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų klojinius, 
nesisluoksniuotų, leistų suformuoti reikiamo nuolydžio atvirus paviršius. 

Laikančiųjų konstrukcijų betono mišinys, jei projekte nenurodyta kitaip, turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

 Maksimalus vandens–cemento santykis – 0,5 
 Minimalus cemento kiekis – 300 kg/m3 
 Įtraukto oro kiekis – 4–6% nuo betono tūrio 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. Naudojamos 
betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  Automobilinės 
betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos turi turėti 
tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 

4.5 Betono klasifikacija 

Konkrečios konstrukcijos betono stiprumo klasė ir atsparumo aplinkos poveikiu klasės pagal LST EN 206, taip pat 
papildomi reikalavimui betonui arba betono mišiniui nurodyti projekte. 

4.6 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 
vietoje. 

4.7 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 

4.8 Betono apsauginis sluoksnis 

Betono apsauginio sluoksnio dydis konkrečioms gelžbetonio konstrukcijoms nurodomas darbo projekte. 

4.9 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

 draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 
 konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 
 gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių; 

4.10 Darbų atlikimas 

Gelžbetoninės ir betoninės konstrukcijos įrengiamos projektinėje padėtyje (monolitinės) arba gaminamos 
gamykloje/statybvietėje (surenkamos) vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST EN 13670 
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reikalavimų. Gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami 
nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670. 

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1 pagal LST 
EN 13670. 

4.10.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

 būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
 atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
 užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 
 būti lengvai surenkami ir išardomi; 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 
 kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

Klojinių elementai gali būti iš: 

 medienos; 
 metalo; 
 drėgmei atsparios faneros; 
 plastiko; 
 kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Klojiniams 
gaminti pjautos miško medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.  

Klojinių sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Paviršiai turi būti tokios 
kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija (Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko). Jeigu montavimo 
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį tinkamumą. 
Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų imtis 
reikalingų priemonių. 

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai 
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų 
betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš nekenksmingų ir nepavojingų 
medžiagų. 

4.10.2 Klojinių išardymas 

Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šių reikalavimų: 

 betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 
 nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 

projektinio) pasiekia šį stiprį: 
 nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2m – ≥ 50%, nuo 2m iki 8m – ≥ 70%; 
 nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 
 nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8m – 70%; 
 nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8m – 100%; 

 statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 
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4.10.3 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10÷40cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant dar 
nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 
paruošiamos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu 
sluoksniu. Skirtingų betonavimo etapų jungiamieji betono paviršiai turi būti padengti medžiagomis užtikrinančiomis 
skirtingų etapų betono sukibimą. 

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono 
susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros 
režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo 
suderintas su projekto rengėjais. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio 
temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų) ir ne žemesnė kaip +5C. 

4.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS“. 

4.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos 
membraninės ir arba šilumą izoliuojančios priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 
paviršių apdorojimui, atliekamas betono paviršių laistymas. 

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje 
per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 

4.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Aplinkos oro, formų, armatūros temperatūra prieš paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Šaltuoju metų 
periodu turi būti užtikrinamas betono rišimasis ir kietėjimas teigiamoje temperatūroje. Po betonavimo konstrukcijų 
klojiniai ir laisvi paviršiai turi būti uždengiami termoizoliacinėmis medžiagomis. 

Neužšąlančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 

4.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei 
50% reikia numatyti betono mišinio ir jo sudedamųjų dalių vėsinimo galimybes, cemento su mažu šilumos išskyrimu 
panaudojimą. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo. 

Rišamasi lėtinančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 

4.11 Betono gamybos ir įrengimo kontrolė 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. Techniniai 
prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų medžiagų 
sudėtis atitiktų LST EN 206 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus 
standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, 
sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui 
– atitiktų standartų reikalavimus. 

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, 
imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 
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lentelė 11  Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 

Monolitinių konstrukcijų 
medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų tūris 
arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos arba 
kontroliuojamų partijoje konstrukcijų kiekis 

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 

per pamainą; 

iš kiekvienų 250m3 betono mišinio; 

iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 

per pamainą; 

iš kiekvienų 50m3 betono mišinio; 

iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip 
suklojamas per vieną parą 

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą ir 
viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono 
mišinio, suklojamo į kiekvieną kevalą arba 
atskiros atramos pamatą. 

4.12 Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos. 

Surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms (jų dalims), kurios gaminamos pagal projekto 
dokumentaciją taikomi skyrių 3 „BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI“ ir 4 „NEĮTEMPTŲ 
KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS“ reikalavimai bei standarto LST EN 13369 apibrėžtys. 

Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra 
sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius. 

4.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas 

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje (išskyrus kolonas ir kai 
kuriuos kitus gaminius jei nenurodyta kitaip). Rangovas privalo patikrinti tiekiamų į statybvietę konstrukcijų/gaminių 
markę, kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. 

4.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas 

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos rekomendacijų, sandėliuojami 
numatytose vietose. Dalį konstrukcijų/gaminių galima sandėliuoti rietuvėmis (jei tai leidžia gamintojas arba 
konstrukcijų projekto autorius). Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tašai rietuvėje dedami vienoje 
vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių 0,2m, o kas dvi rietuves daromi 0,7m pločio takai. Gaminiai sandėliuojami darbo 
padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos ženklai. 

4.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas 

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio dalies 
pastovumą. Montuojant atskirus elementus, prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina laikinai 
įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos konstrukcijos 
padėtį ir pagal projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus. 

4.13 Betono paviršiai 

Reikalaujami betono paviršių paruošimo ir apdirbimo tipai bei klasės nurodomos projekte. Jei paviršiaus tipas ir 
klasė nenurodyti – taikomi žemiausios (pirmos) paviršiaus klasės reikalavimai. Paviršiaus apdirbimas, jei nenurodytas 
projekte – nevykdomas. 

Betono paviršių tipai: 

 Formuoti lygūs paviršiai (suformuoti besiliečiant su lygaus klojinio paviršiumi) – FL 
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 Formuoti faktūriniai paviršiai (suformuoti besiliečiant su spec. erdvinio pasikartojančio rašto klojinio 
paviršiumi) – FF 

 Neformuoti paviršiai (paruoši nesiliečiant su klojinio paviršiumi – pvz. horizontalūs paviršiai) – NF 
 Apdirbti FL, FF arba NF tipo paviršiai – AP 

lentelė 12  FL ir FF paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Galimas 
klojinio 
tipas 

Paviršiaus charakteristika 

Klojinio raštas 

(jungčių, briaunų, 
inkarų išdėstymas) 

Staigūs 
pavieniai 
nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 
/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas pagal 
LST EN 
13670 

FL1 

(FF1) 

Pjautos 
medinės 
lentos 

Reikalavimai 
nekeliami 

≤10mm 
≤15mm  

per 2 m 

Reikalavimai 
nekeliami 

Formuotas 
bazinis 

FL2 

(FF2) Fanera, 
plastikas, 
plienas 

Tolygus, 
pasikartojantis, 
suderintomis 
horizontaliomis, 
vertikaliomis 
linijomis 

≤5mm 
≤10mm  

per 2 m 
Tolygus 
paviršius be 
skiedinio 
nutekėjimų 

Formuotas 
parastas FL3 

(FF3) 

≤3mm 
≤5mm  

per 2 m FL4 

(FF4) 

Sandarinti 
fanera, 
plastikas, 
plienas 

Tolygus, 
vienodas, 
tankus 
paviršius 

be skiedinio 
nutekėjimų, 

be 
suskeldėjimų 

Formuotas 
lygus 

FL5 

(FF5) 
≤2mm 

≤3mm  

per 2 m 

Tolygus, 
vienodas, 
tankus 
paviršius 

be skiedinio 
nutekėjimų, 

be 
suskeldėjimų, 

be dėmių, 

be atspalvio 
netolygumų 

Formuotas 
specialus 

FF paviršiams taikomos tos pat klasės kaip ir FL, bet nelygumai/netikslumai matuojant tarp pasikartojančių 
faktūros elementų arba lyginant su faktūros šablonu. 

lentelė 13  NF paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus paruošimo 
būdas * 

Paviršiaus charakteristika 

Staigūs 
pavieniai 
nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 
/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus tipas 
pagal LST EN 
13670 

NF1 
Sutankinto betono 
paviršiaus išlyginimas, 
glaistymo lenta 

lyginimo žymės 
≤5mm 

≤15mm  

per 2 m 

Reikalavimai 
nekeliami 

Neformuotas 
bazinis 
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Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus paruošimo 
būdas * 

Paviršiaus charakteristika 

Staigūs 
pavieniai 
nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 
/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus tipas 
pagal LST EN 
13670 

NF2 
Įspaudų rašto formavimas 
paruoštame NF1 
paviršiuje 

Įspaudų žymės 

≤10mm 

≤15mm 

 per 2 m 

Tolygiai 
raštuotas 
paviršius 

Neformuotas 
specialus 

NF3 
Paruošto NF1 paviršius 
glaistymas rankinėmis 
glaistyklėmis 

Glaistymo 
žymės 

≤3mm 

≤15mm 

 per 2 m 

Tolygus, 
tankus, lygus 
paviršius 

Neformuotas 
parastas 

NF4 
Paruošto NF3 paviršius 
tolygus nubraukimas 
šepečiu 

Šepečio žymės 

≤3mm 

≤15mm 

 per 2 m 

Tolygus 
grublėtas 
paviršius 

Neformuotas 
specialus 

NF5 

Paruošto NF3 paviršius 
glaistymas mechaninėmis 
glaistyklėmis, naudojant 
spaudimą 

0 
≤15mm  

per 2 m 

Vienodas, 
tankus ir lygus 
paviršius, 

be glaistymo 
žymių, 

be dėmių, 

be atspalvio 
netolygumų 

Neformuotas 
lygus 

* – NF paviršiai ruošiami nesukietėjus betono mišiniui. 

lentelė 14  AP paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus 
tipas 

Paviršiaus paruošimo būdas Paviršiaus charakteristika * 

AP1 
Atidengtas 
užpildas 

Plaunamas ir valomas šepečiu 
Paviršinio cemento masės sluoksnio 
nuėmimas, atidengiant užpildo faktūrą  

AP2 
Tolygiai 
nudaužytas  

Tolygus nudaužymas spec. įrankiais 
Paviršinio cemento masės ir užpildo 
sluoksnio nudaužymas 

AP3 
Tolygiai 
nuvalytas 

Nuvalymas suspausto vandens srove 
arba suspausto oro ir abrazyvo 
mišiniu 

Paviršinio cemento masės nuvalymas 
atidengiant užpildo faktūrą 

* – AP paviršių apdirbimo gylis arba kiti reikalavimai nurodomi atskiru dėmeniu arba aprašu projekte. Paviršių 
apdirbimas paprastai taikomas paruoštiems FL3 (FF3) arba NF3 paviršiams. Paviršių apdirbimas atliekamas betonui 
sukietėjus. AP naudojamas tik derinyje su FL (FF) arba NF paviršių tipais. 

4.14 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670 (10 skyrius ir priedas G) 
leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami klasės 1 
geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670. 

4.15 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1428.4 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas. 

LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas. 

LST 1428.13 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas. 

LST 1428.15 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas. 

LST L 1428.17 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas. 

LST 1428.19 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusio šaldymo būdu. 

LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas. 
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LST 1635 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000) 

LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

LST EN 197-1 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai. 

LST EN 197-1 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai. 

LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. 

LST EN 206 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis. 

LST EN 480-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams. 

LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai. 

LST EN 932-3 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė 
analizė ir terminai 

LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas. Sijojimo metodas. 

LST EN 933-3 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

LST EN 933-4 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. 
Formos rodiklis. 

LST EN 934-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

LST EN 934-2 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai 
priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas 

LST EN 1008 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 
reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai 
naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 1097-3 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir 
tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1367-4 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 
dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas. 

LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas. 

LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas. 

LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis. 

LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas 

LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis. 

LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai. 

LST EN 12390-1 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių bei liejimo 
formų reikalavimai 

LST EN 12390-2 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui 
nustatyti. 

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 12390-4 Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai reikalavimai. 
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LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant. 

LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis. 

LST EN 12390-8 Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui 

LST CEN/TS 12390-9  
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST CEN/TS 12390-9 
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST EN 12504-1 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir 
bandymai gniuždant. 

LST EN 12504-2 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo dydžio 
nustatymas. 

LST EN 12878 
Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. 
Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai 

LST EN 13055-1  Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji užpildai. 

LST EN 13369 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 
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5 NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

5.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, neįtemptos armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į 
klojinius, leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

5.2 Neįtemptas armatūrinis plienas 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti naudojama karštai valcuota, rumbuota, strypinė armatūra S500 klasės 
suvirinamojo plieno pagal LST EN 10080. 

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui naudojamas ne mažesnės nei B tąsumo klasės armatūrinis plienas, 
kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08. Kitose gelžbetoninėse konstrukcijose gali būti naudojamas A tąsumo klasės 
armatūrinis plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,05. 

5.3 Gaminiai iš armatūrinio plieno 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje arba 
užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius, neviršijant leistinų 
nuokrypių. 

Armatūros strypų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo (pagal LST EN 1992-1-1): 

 4*d, kai strypo skersmuo d≤16mm 
 7*d, kai strypo skersmuo d>16mm 

5.4 Tiekimas ir sandėliavimas 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, 
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir 
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo. 

5.5 Darbų vykdymas 

5.5.1 Bendri nurodymai 

Armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, 
ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų. 

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. 

5.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros 
strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri strypai bei 
lankstiniai fiksuojami formoje rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai 
neįmanomas. Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali 
atsirasti izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai. Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius 
turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių nuodegų, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į 
klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono 
sluoksnis. Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams , 
tikrina ir priima armatūros karkasus. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose. 

5.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 1992-
1-1, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba užsriegiant movomis pagal LST ISO 15835-1. 

5.6 Leistini nuokrypiai 

lentelė 15  Armatūros gaminių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

≤ 12 mm; 10 

> 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

> 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

≤ 5,0 m; ±40 

> 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros erdviniuose strypynuose, kai strypų 
skersmuo d ≤ 40mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta:  

vonelėje; 0,05d 

naudojant apvalius antdėklus; 0,1d 

kontaktiniu būdu 0,1d 

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo):  

ilgis; ±0,5d 

plotis; ±0,15d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 
mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 

0,1d 

Atstumas tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų:  

kolonose, sijose, arkose; ±10 

plokštėse, sienutėse ir pamatuose po karkasinėmis konstrukcijomis; ±20 

masyviose konstrukcijose; ±30 

Atstumas tarp armatūros eilių vertikalia kryptimi:  

storesnė už 1m konstrukcijose ir pamatuose; ±20 

storesnėse už 100mm sijose, arkose ir plokštėse; ±5 

plonesnėse už 100mm plokštėse; ±3 

Atstumas tarp sijų ir kolonų apkabų bei tarp armatūros strypynų ryšių ±10 

Atstumas tarp vienos eilės pagalbinės armatūros strypų:  

plokštėse, sienutėse ir pamatuose po karkasinėmis konstrukcijomis; ±20 

masyviose konstrukcijose ±30 

Apkabų išdėstymo neatitiktis vertikalės arba horizontalės atžvilgiu (išskyrus atvejus, 
kai pasviros apkabos numatytos projekte) 

±10 

Strypų ašių nesutaptis suduriamų virintinių karkasų galuose, kai strypų skersmuo ≤ 
40mm 

±5 

Strypų sandūrų padėties neatitiktis elemento ilgio atžvilgiu:  

karkasuose ir plonasienėse konstrukcijose; ±20 

masyviose konstrukcijose; ±40 

Masyvių konstrukcijų armatūros elementų padėties neatitiktis projektinei:  

plane; 40 

pagal aukštį; ±20 
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5.7 Bandymai ir kokybės užtikrinimas 

5.7.1 Bandymo metodai 

Armatūros strypų atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimais. 
Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai. 

Armatūriniai strypai ir jų gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 reikalavimus. 

Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO 17660-
1 ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. 

5.7.2 Bandymų rezultatai 

Standartų reikalavimų neatitinkančios armatūros strypų ar jų gaminių naudojimas draudžiamas. 

5.7.3 Kokybės užtikrinimas 

Tikrinant vizualiai armatūrinio plieno kokybę neturi būti: 

 įtrūkių, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų briaunose, vietinio ir bendro kreivumo, 
nuokrypių nuo projektinių matmenų; 

 pažeistas korozijos daugiau nei skerspjūvio ploto 5%; 

Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno apžiūra 
ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios 
atitinkamus standartus. 

5.8 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1512.1 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio sluoksnio 
storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu metodu. 

LST 1552:2003 Karštojo valcavimo lygus apvalus armatūrinis plienas. Matmenys, masė, leistini 
nuokrypiai (EURONORM 81-69). 

LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN ISO 15630-1 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, 
valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1) 

LST EN ISO 15630-2 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai (ISO 
15630-2) 

LST ISO 15835-1 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos strypams 
mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 1535-1) 

LST EN ISO 17660-1 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios 
jungtys (ISO 17660-1) 

LST EN ISO 17660-2 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios suvirintosios 
jungtys (ISO 17660-2) 
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6 PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

6.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų paruošimą gamybai, tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą, kokybės 
kontrolę ir statybą. 

6.2 Gamintojo kvalifikacija 

Plieno konstrukcijas jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka patvirtintą 
sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai nei tai 
konstrukcijai ar jos daliai projekte numatyta gamybos vykdymo klasė. 

6.3 Medžiagos 

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. 
Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą. 

6.3.1 Plienas laikančioms konstrukcijoms 

6.3.1.1 Lakštinis plienas 

Konkrečių konstrukcijų lakštinio plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. 

Naudojamas karštai valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5 .  
Lakštinio plieno paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-2. Lakštinio plieno 
matmenų ir formos nuokrypių klasė B, lygumo klasė N pagal LST EN 10029. Lakštinis plienas turi atitikti klase S1 
pagal LST EN 10160. Lakštiniui plienui taikomos deformacijų statmenai gaminio paviršiui savybės pagal LST EN 10164. 
Savybės pagal LST EN 10164 nurodomos projekte. 

6.3.1.2 Atviri plieniniai profiliai 

Konkrečių konstrukcijų atvirų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. 

Naudojami karštai valcuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5 .  Plieno profilių 
paviršiaus kokybės klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Atvirų plieninių profilių matmenų, 
masės ir formos nuokrypos pagal LST EN 10024; LST EN 10034; LST EN 10279. 

6.3.1.3 Uždari plieniniai profiliai 

Konkrečių konstrukcijų uždarų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. 

Naudojami karštai formuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10210-1. Profilių paviršiaus kokybės klasė D, poklasis 3 
pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Pieninių profilių matmenys, svoris ir forma pagal LST EN 10210-2. 

6.3.2 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms 

Transporto apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms (pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams) projekte gali būti 
leidžiamas šaltai formuotų plieno profilių pagal LST EN 10162 naudojimas. 

6.3.3 Suvirinimo medžiagos 

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir siūlės 
metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos, kurios 
užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne didesnį kaip 
10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys standartai 
nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose. 

6.3.4 Varžtai, veržlės, poveržlės 

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo atitikti 
LST EN 15048-1 ir LST EN 15048-2 reikalavimus. 

Kitose jungtyse naudojami varžtai pagal LST EN ISO 4017, veržlės pagal LST EN ISO 4032, poveržlės pagal LST EN 
ISO 7089, savisriegiai pagal LST EN ISO 15480. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684 reikalavimus. 

6.3.5 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas 

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021. 
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Lakštinis plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal 
LST EN 10204.  

Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204 
nurodant visus legiruojančius priedus. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST 
EN 10204. 

Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo 
atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų. 

Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus. Taip 
pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią tiekiamų 
medžiagų tinkamumą suvirinimui. 

Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos 
tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 

6.4 Gamyba 

6.4.1 Bendrieji nurodymai 

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo metodų 
ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo 
metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia 
informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus. 

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST EN 
1090-2 reikalavimų jei nenurodyta kitaip. Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai 
apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2. 

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC3 pagal LST EN 1090-2;  

Visi plieninių konstrukcijų elementai gaminami atsižvelgiant į tai, kad aplinkos vidutinė temperatūra statybos metu 
+10°C. 

6.4.2 Medžiagų apdirbimas 

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais arba 
mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti pašalinti 
lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu. 

6.4.3 Suvirinimas 

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 reikalavimus. 
Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir  LST EN ISO 14732. Kiekvienai suvirinimo operacijai 
turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti technologiniai suvirinimo 
procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal 
LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo siūlių 
matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte kitaip 
nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius: 

• kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH; 

• stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 

• santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ; 

• smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J. 

EXC3 ir aukštesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – B pagal LST EN ISO 5817.  

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 5817. 
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Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma atitiktu 
projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.  

6.4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė 

Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-2 standartas. 

Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų pabaigos. Bendri 
neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635.  

Taikomi neardantieji tikrinimo metodai: 

 Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637 (VT metodas). 
 Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636 (RT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN 12517 SP2. 
 Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN ISO 11666; 

UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279. 
 Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638 (MT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST 

EN ISO 23278. 

Uždari profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami sandariai. 
Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą. 

6.4.5 Galvelinių jungių įrengimas 

Jungės virinamos prie plieno paviršių lankiniu būdu specialios įrangos pagalba. Virinimas atliekamas gamykloje, jei 
projekte nenurodyta kitaip.  

Galvelinių jungių virinimo kokybė tikrinama mechaniniu būdu pagal LST EN ISO 13918. Suvirinimo siūlė turi užtikrinti 
ne mažesnį stiprumą nei galvelinės jungės skerspjūvis. 

6.4.6 Varžtiniai sujungimai 

Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei brėžiniuose 
nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir po veržle ir 
po varžto galvute.  

6.4.7 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST 8871063.05 
leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05). 
Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2. Virintų konstrukcinių 
elementų matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05) pagal LST EN ISO 13920:  

 EXC3 ir aukštesnės gamybos vykdymo klasės gaminiams – matmenų tolerancijų klasė A, formos tolerancijų 
klasė F. 

 EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos tolerancijų 
klasė F. 

Jei nenurodyta kitaip tolerancijų reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos temperatūros +10°C. 

6.4.8 Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas 

Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas atliekamas toje vietoje kur vykdomi plieninių konstrukcijų gamybos 
darbai. Konstrukcijos surenkamos ant tvirto pagrindo, atremiant į medines kalades taip, kad nesukelti papildomų 
apkrovų ar įtempimų. Turi būti atsižvelgiama į statybinę pakylą. Konstrukcijos surenkamos vertikalioje padėtyje. 
Plokščias konstrukcijas, kurios nenumatytos laikyti apkrovų vertikalioje padėtyje galima surinkti horizontalioje 
plokštumoje, jei nėra pavojaus, kad konstrukcijų nuosavas svoris sukels negrįžtamas deformacijas ar irimą.  

6.4.9 Paviršiaus paruošimas 

Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridų kiekis plieno 
paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6. 

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa2,5 (Sa2, St2 darbus vykdant objekte) klasės pagal LST EN ISO 8501-1.  

Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal LST EN 
ISO 8502-6. 
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6.4.10 Apsauga nuo korozijos 

Plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos priemonės arba jų derinys taip pat storis ir/arba ilgaamžiškumas tam 
tikros poveikio klasės aplinkoje nurodomos projekte. 

Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas projekte), taip pat įrengimo 
technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose 
dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

6.4.10.1 Terminis purškimas 

Konstrukcijos ar jos dalies terminio purškimo (metalizacijos) medžiagos ir dangos storis nurodomas projekte pagal 
LST EN ISO 2063. 

Projekte nurodomos dangą formuojančios medžiagos ir dangos storis. Įprastai naudojamos medžiagos: 

 100%; cinko (Zn) , 
 85% cinko ir 15% aliuminio (Zn/Al 15) , 
 95% aliuminio ir 5% magnio (AL/Mg 5) . 

6.4.10.2 Karštas cinkavimas 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas 
gamintojo atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir 
panašiai). 

Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų išlaisvinimo 
galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu. Cinko dangos 
ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma projekte pagal LST EN ISO 14713 . 

Varžtu ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684. 

6.4.10.3 Dažymas 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies dažymo sistema jos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma 
projekte pagal LST EN ISO 12944-5. 

Dažymo sistemos tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų akredituotų laboratorijų išvadas, kad dažų sistema yra 
tinkama ir jos ilgaamžiškumas nurodyto agresyvumo aplinkoje yra ne mažesnis nei reikalaujamas. 

Dažų komponentų maišymo, skiedimo, naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas pateikia dažų sistemos teikėjas.  

Dažymo darbai, jei dažų sistemos tiekėjas nenurodė kitaip, atliekami prie aplinkos temperatūros ne žemiau +5ºC ir 
ne didesnio kaip 80% santykinio drėgnumo.  

Kiekvienas dažų sistemos sluoksnis turi turėti skirtingus atspalvius. 

Dažymo metų turi būti kontroliuojami drėgnų dangų sluoksnių storiai. Sausas storis matuojamas visai dažų sistemai 
ir kiekvienam sluoksniui atskirai. Dangų storiai matuojami elektromagnetiniu matuokliu pagal LST EN ISO 2178. 

Dažų sluoksnių adhezija matuojama dažų sistemai visiškai išdžiūvus ir sukietėjus (rekomenduojama naudoti bandinį, 
kuris dažomas lygiagrečiai su konstrukcija). Adhezija pagal LST EN ISO 4624 privalo būti ne mažesnė kaip 2MPa. 

6.4.10.4 Padengimas membrana 

Hidroizoliacinės membranos sluoksnių skaičius ir tipas (savaime limpančios arba prilydomos) nurodomas projekte. 

Hidroizoliacinės membranos savybės turi atitikti LST EN 13969 reikalavimus. Membranos įrengimas atliekamas 
laikantis gamintojo nurodymų. 

6.4.10.5 Apsaugos sistemų derinimas 

Jei projekte nurodytas skirtingų apsaugos nuo korozijos sistemų komplekso naudojimas (pvz. cinkavimas + dažymas), 
būtina užtikrinti tokių sistemų suderinamumą ir atitinkamai paruošti apatinės dangos paviršių – pasyvuoti, 
šiurkštinti, gruntuoti ir panašiai. 

6.5 Transportavimas ir statyba 

Konstrukcijos transportuojamos tokioje padėtyje, kokioje jos bus sumontuotos statybos vietoje. Nedidelio svorio 
ir/arba matmenų konstrukcijos gali būti transportuojamos ir kitokioje padėtyje jei nėra pavojaus, kad jos 
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negrįžtamai deformuosis arba suirs veikiant dinaminėms transporto apkrovoms. Konstrukcijos transportuojamos 
atremtos į medines kalades taip, kad nepatirtų papildomų neigiamų poveikių ir nebūtų pažeistos pačios ar pažeista 
apsauginė danga. Konstrukcijos kėlimo ir pastatymo į projektinę vietą darbus planuoja rangovas. Parenka kėlimo 
mechanizmus, kėlimo stropus, taip pat numato laikinų atramų, pastolių ir kitų pagalbinių priemonių panaudojimą. 
Konstrukcijų pakėlimo taškų vietas rangovas privalo suderinti su projekto autoriais, jeigu nėra nurodyta projekte.  

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis ST 8871063.05 reikalavimų. 

6.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1090-2:2018 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių 
konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN 10024 Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų ir formos 
nuokrypos 

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-2 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto 
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės 
tiekimo sąlygos 

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10029 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos 
leidžiamosios nuokrypos 

LST EN 10034 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos nuokrypos 

LST EN 10160 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas (atspindžio 
metodas) 

LST EN 10163-1 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 10163-2 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 2 dalis. Plokštės ir platūs lakštai 

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo 
reikalavimai. 3 dalis. Profiliai 

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai. Techninės 
tiekimo sąlygos 

LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 
charakteristikos  

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio 
charakteristikos 

LST EN 10279 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos nuokrypos 

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų bendrasis 
gaminių standartas 

LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo bandymas 
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LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461) 

LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas. Magnetinis 
metodas (ISO 2178) 

LST EN ISO 3834-1 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės reikalavimų 
lygmens parinkimo kriterijai (ISO 3834-1)  

LST EN ISO 3834-2 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-2) 

LST EN ISO 3834-3 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-3) 

LST EN ISO 3834-4 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės 
reikalavimai (ISO 3834-4) 

LST EN ISO 3834-5 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai, kuriais būtina 
remtis deklaruojant atitiktį kokybės reikalavimams pagal ISO 3834-2, ISO 3834-3 
arba ISO 3834-4 (ISO 3834-5) 

LST EN ISO 4624 Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant 

LST EN ISO 5817 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį 
suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu (ISO 5817) 

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių 
pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, 
surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1) 

LST EN ISO 8502-6 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti. 6 dalis. Vandenyje tirpių teršalų 
ekstrakcija analizei. Bresle metodas 

LST EN ISO 8503-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 
Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 1 
dalis. ISO paviršiaus profilio komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo 
būdu paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 8503-1) 

LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1) 

LST EN ISO 9692-1 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. Plienų rankinis 
lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 
apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 
9692-1) 

LST EN ISO 9692-2 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis 
suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2) 

LST EN ISO 10684 Tvirtinimo detalės. Lydalinės cinko dangos (ISO 10684) 

LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo lygiai (ISO 
11666) 

LST EN ISO 12944-1 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1) 

LST EN ISO 12944-2 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2) 

LST EN ISO 12944-3 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 3 dalis. Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3) 

LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys. 
Forma ir padėtis (ISO 13920) 

LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo 
operacijų bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas 
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LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų aprašas. 
1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1) 

LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros 
bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių 
lankinis suvirinimas (ISO 15614-1) 

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos metalams (ISO 
17635) 

LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 
tikrinimas (ISO 17637) 

LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis (ISO 
17638) 

LST EN ISO 17640 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, kontrolės lygiai ir 
įvertinimas (ISO 17640) 

LST EN ISO 23278 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis. 
Priėmimo lygmenys (ISO 23278) 

LST EN ISO 23279 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Virintinių siūlių 
indikacinių signalų apibūdinimas (ISO 23279) 

LST EN ISO 14713-1:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 
gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis 
atsparumas (ISO 14713-1:2017) 

LST EN ISO 14713-2:2010 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 
gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas (ISO 14713-2:2009) 

LST EN ISO 14713-3:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 
gairės ir rekomendacijos. 3 dalis. Difuzinis cinkavimas (ISO 14713-3:2017) 
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7 ATRAMINIAI GUOLIAI 

7.1 Įvadas 

Šios Techninės specifikacijos taikomos atraminiams guoliams gaminamiems pagal LST EN 1337 standartų grupės 
reikalavimus ir/arba atitinkamus Europos techninis liudijimus. 

7.2 Medžiagos ir gaminiai  

7.2.1 Sferiniai atraminiai guoliai 

Sferiniai atraminiai guoliai turi atitikti LST EN 1337-7 reikalavimus ir tenkinti projekte nurodomas savybes. 
Atraminiai guoliai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, gaminio 
paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai. Atraminėse dalyse turi būti įrengta poslinkių matuoklė, 
kuri leidžia kontroliuoti atraminės dalies judėjimus eksploatacijos metu. Į atraminių dalių pristatymo komplektą turi 
būti įtraukti kiekvienos atraminės dalies pasai ir atraminių dalių montavimo bei eksploatacijos instrukcijos. 

7.3 Darbų vykdymas 

7.3.1 Atraminių guolių įrengimas 

Atraminiai guoliai įrengiami pagal LST EN 1337-11 ir projektinės dokumentacijos brėžinius. Darbų eigoje ir kontrolės 
metu atkreipiamas dėmesys į šiuos dalykus: 

 Atraminiai guoliai, kurie dedami ant nuožulnių pagrindų turi būti tvirtinami ant horizontalaus paviršiaus 
sluoksnio, suformuoto iš cementinio ar plastinio skiedinio. Storesni kaip 50 mm sluoksniai armuojami arba 
pagaminama gelžbetoninė atraminė plokštė. Atraminių guolių tvirtinimas žemiau pagrindo lygio draudžiamas. 

 Tilto perdangos kontaktuojantys paviršiai turi būti lygiagretūs atraminių guolių paviršiams, t.y. 
horizontalūs. Neteisingas kontaktuojančių paviršių išlyginimas dėl sijos įlinkio gali būti leistinas 
surenkamoms perdangos konstrukcijoms, jeigu atitinkamas posūkio kampas neviršija maksimalios leistinos 
reikšmės, kadangi apkrovų sukelti įlinkiai ir valkšnumo efektai turi tendenciją sumažinti arba eliminuoti 
neigiamus nuokrypius. 

 Taškuose, kur veikia koncentruotos gniuždymo jėgos, reikia griežtai laikytis brėžiniuose nurodyto armavimo, 
 Numatyti atraminių guolių pakeitimo galimybę (pakeliant domkratu tilto perdangos konstrukciją). 
 Atraminiai guoliai turi būti prieinami priežiūrai, jų būklės ir jų funkcionavimo stebėjimui.  

7.3.2 Atraminių guolių reguliavimas 

Atraminių guolių reguliavimas, jų pastatymo metu, nurodomas darbo projekte, atsižvelgiant į laukiamą aplinkos 
temperatūrą įrengimo metu. Į reguliavimo darbus įeina atraminių guolių viršutinių ir apatinių plokštelių tarpusavio 
suderinimas, įvertinant betoninių tilto perdenginio konstrukcijų susitraukimą ir valkšnumą, o taip pat ir armatūros 
ar betono temperatūrinį išsiplėtimą, priklausomai nuo oro ir perdenginio konstrukcijos temperatūros. 

Atraminiai guoliai įrengiami, įvertinant ilgio korekcijas, kurių dydis apskaičiuojamas pagal faktinę (temperatūrą) 
perdenginio konstrukcijos įrengimo metu. Skaičiavimo metodas nustatomas projektinėje dokumentacijoje. Atraminių 
guolių įrengimas ir perdangos oro temperatūra užrašoma statybvietės žurnale ir baigiamojoje ataskaitoje. 

7.4 Tolerancijos 

 Įrengtų atraminių guolių grupės vienai atramai leistini atraminio paviršiaus altitudžių nuokrypiai ±5mm. 
 Įrengtų atraminių guolių grupės vienai atramai leistini atraminio paviršiaus altitudžių skirtumo nuokrypiai 

±0.001 nuo atstumo tarp grupės atraminių guolių ašių. 
 Įrengtų atraminių guolių plano padėties leistini nuokrypiai ±15mm, bet ne daugiau kaip 1/20 atstumo tarp 

atraminio guolio ašies ir artimiausio konstrukcijos (po/virš atraminio guolio) krašto. 
 Medžiagų bei atraminių guolių elementų matmenų ir formos nuokrypiai pateikiami atitinkamose LST EN 1337 

standarto dalyse priklausomai nuo atraminio guolio tipo. 

7.5 Darbų priėmimas 

Darbų priėmimo procedūra turi būti atliekama pagal Rangovo pateiktas sąlygas ir pagal šiuos reikalavimus: 

 apžiūros prieš atraminių guolių įrengimą ataskaita, 
 ataskaita apie apžiūrą po atraminių guolių įrengimo, 
 atraminių guolių padėties matavimo ataskaita. 
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Inžinierius turi asmeniškai patikrinti žemiau išvardintų dalykų atitikimą projektinei dokumentacijai, bei kitiems 
būtiniems standartams: 

 oro temperatūra montuojant atraminius guolius; 
 medžiaga siūlėje žemiau atraminės dalies; 
 medžiaga siūlėje virš atraminio guolio; 
 krypties reguliavimas pagal projektinę dokumentaciją; 
 poslinkio pagrindine kryptimi reguliavimas; 
 kontaktuojančio ploto paviršių apdirbimas; 
 laikino tvirtinimo detalių pašalinimas (atraminių guolių abiejų pusių laikinas sujungimas; laikinos atramos, 

perdenginio konstrukcijų inkaravimas); 
 atraminių guolių įrenginių komplektacija; 
 antikorozinės apsaugos būklė; 
 gamintojo duomenys atraminių guolių kortelėje; 
 inkaravimo perdangos konstrukcijose ir atramoje kokybė. 

7.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1337-1:2002 Konstrukcinės atramos. 1 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės 

LST EN 1337-2:2004 Konstrukcinės atramos. 2 dalis. Slankieji elementai 

LST EN 1337-3:2004 Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos 

LST EN 1337-4:2004 Konstrukcinės atramos. 4 dalis. Ritininės atramos 

LST EN 1337-5:2005 Konstrukcinės atramos. 5 dalis. Lizdinės atramos 

LST EN 1337-6:2004 Konstrukcinės atramos. 6 dalis. Balansyrinės atramos 

LST EN 1337-7:2004 Konstrukcinės atramos. 7 dalis. Sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno (PTFE) atramos 

LST EN 1337-8:2008 Konstrukcinės atramos. 8 dalis. Kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos 

LST EN 1337-9:2002 Konstrukcinės atramos. 9 dalis. Apsauga 

LST EN 1337-10:2004 Konstrukcinės atramos. 10 dalis. Techninė apžiūra 

LST EN 1337-11:2002 Konstrukcinės atramos. 11 dalis. Gabenimas, laikymas ir įrengimas 
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8 DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

8.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžius plieninius deformacinius pjūvius su elastingais intarpais, jų įrengimą ir 
leistinas nuokrypas. 

8.2 Medžiagos ir gaminiai 

Moduliniai deformaciniai pjūvių plieniniai (nerūdijančio plieno, aliumonio) profiliai ir elastingi intarpai tarp jų turi 
atitikti ETAG N°032 Guideline for European technical approval of Expansion joints for road bridges. Part 8: modular 
expansion joints reikalavimus arba kitų nacionalinių Europos šalių techninių liudijimų reikalavimus 

Deformacinių pjūvių sandarinimo medžiaga turi pasižymėti geru sukibimu su betonu ir asfaltbetoniu, bei būti atspari 
variklių alyvai, degalams ir ultravioletinei spinduliuotei: 

lentelė 16  Reikalavimai deformacinių pjūvių sandarinimo medžiagai 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Kietumas pagal Šorą A ≥80 DIN 53505 

Atsparumas šlyčiai ≥5 N/mm² DIN 53504 

Ribinis pailgėjimas ≥200% DIN 53504 

Ekploatacinė temparatūra: nuo -40°C iki +70°C - 

8.3 Darbų atlikimas 

Deformaciniai pjūviai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis įrengimo 
instrukcijomis taip, kad: 

 leistų tilto perdangai bei paklotui laisvai deformuotis; 
 atlaikytų statines bei dinamines apkrovas; 
 nepraleistų vandens bei purvo ant perdangos, atraminių guolių ir atramų; 
 nesukeltų per ją važiuojančių automobilių smūgių bei triukšmo; 
 būtų saugi eismui, patogi apžiūroms bei pakeitimams. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų darbų vykdymo metu. 

8.4 Leistini nuokrypiai 

lentelė 17 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, mm 

Skerspjūvio geometrija ±1mm 

Sąsuka:  

ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,001 x L, bet ne 
daugiau kaip 6mm 

ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,0003 x L 

Tiesumas:  

ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,0017 x L, bet ne 
daugiau kaip 10mm 

ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,00025 x L 

8.5 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

ETAG N°032 
Guideline for European technical approval of Expansion joints for road bridges. 
Part 8: Modular expansion joints 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 
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LST EN 14188-4:2009 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, 
techniniai reikalavimai 

  

90 / 176



 

 

     

  

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.TSP 

LAPAS LAPŲ 

45 56 

9 GEOTEKSTILĖS, TEKSTILĖS 

9.1 Bendri nurodymai 

Ši TS dalis apima geotekstilių ir jų produktų tiekimą, transportavimą, kokybės kontrolę ir įrengimą (statybą). 

9.2 Tiekimo apimtys 

Pagal šią dalį Rangovas pristato medžiagas, mašinas, įrangą ir darbo jėgą, taip pat atlieka nagrinėjamų konstrukcijų 
statybos darbus, atsižvelgiant į šių TS, projektinės dokumentacijos bei galiojančių statybos norminių dokumentų bei 
taisyklių nurodymus. 

9.3 Medžiagos ir konstrukciniai elementai 

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą.  

lentelė 18  Reikalavimai geotekstilėms. tekstilėms 

Konstrukcija, elementas 
Savybė (bandymo metodas, atitikties 

dokumentas) 
Dydis 

filtracinė geotekstilė drenažui Svoris ploto vienetui (LST EN ISO 9864) ≥250 g/m² 

Priešerozinis geopaklotas 
(erdvinis geotinklas) 

Svoris ploto vienetui (LST EN ISO 9864) ≥600 g/m2 

Storis (LST EN ISO 9863-1) ≥20,0 mm 

Stipris, tempiant (LST EN ISO 10319) 

 išilgine kryptimi  

 skersine kryptimi  

 

≥2,0 kN/m 

≥0,4 kN/m 

Pailgėjimas trūkio metu (LST EN ISO 10319) 

 išilgine kryptimi 

 skersine kryptimi  

 

≥15 % 

≥10 % 

Stiklo audinio tinklas Svoris ploto vienetui (EAD 040016-01-0404) ≥ 150g/m2 

Akučių dydis (EAD 040016-01-0404) 

 išilgine kryptimi 

 skersine kryptimi 

 

≥4,0mm 

≥4,0mm 

Stipris, tempiant (EAD 040016-01-0404) 

 išilgine kryptimi  

 skersine kryptimi  

 

≥30,0N/mm 

≥30,0N/mm 

Stipris, tempiant paveikus šarmams (EAD 
040016-01-0404) 

 išilgine kryptimi  

 skersine kryptimi  

 

 

≥15,0N/mm 

≥15,0N/mm 

9.4 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas 

Geotekstilės tiekiamos laikantis LST EN 13253 reikalavimų. Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių 
patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus. 

Medžiagos transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo atmosferos 
poveikio. Transportuojant ir sandėliuojant laikomasi tiekėjų/gamintojų rekomendacijų ir taisyklių. Visos medžiagos ir 
jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos tokiu būdu, kad ši 
informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 

9.5 Įrengimas ir kontrolė 

Geotekstilė įrengiamos ant paruošto paviršiaus laikantis MN GEOSINT ŽD 13 metodinių nurodymų. Atsižvelgiant į 
tiekiamų rulonų plotį ir gamintojų/tiekėjų rekomendacijas įrengiamos su persidengimais. Persidengimai suklijuojami 
arba sutvirtinami kitu gamintojų/tiekėjų nurodytu būdu. 
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10.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 13253:2017 
 
 

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant apsaugos 
nuo erozijos darbuose (pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui) 

LST EN ISO 9864:2005 
 

Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 
metodas (ISO 9864:2005) 

LST EN ISO 12236:2006 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Statinis pradūrimo bandymas (CBR 
bandymas) 

LST EN ISO 527-3:2003 Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų bandymų sąlygos 

LST EN 14150:2006 Geosintetinės užtvaros. Pralaidumo skysčiams nustatymas 

LST EN 14575:2005 Geosintetinės užtvaros. Atrankinis bandymo metodas nustatyti atsparumą oksidacijai 

LST EN 12224:2000 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui 
nustatymas 
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10 VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS 

10.1 Apimtis 

Ši TS dalis apima vandens nuotakyno sistemos medžiagas bei gaminius, jų tiekimą, transportavimą ir sandėliavimą, 
darbų atlikimą, leistinus nuokrypius. 

10.2 Medžiagos 

10.2.1 Paviršinių nuotekų įlajos (lietaus surinkimo šulinėliai) 

Virš dangos: latakai – C250 apkrovos klasės pagal LST EN 1433, su nerūdijančio plieno plyšinės grotelėmis ir 
tvirtinimo elementais. Minimalus Grotelių plyšių plotis ≥240 cm²/m, latako tėkmės skerspjūvis ≥220cm². 

Po danga: kondensato nuvedimo šulinėliai – cinkuotos skardos, nerūdijančio plieno skardos arba plastiko (PVC, PE). 
Gaminami pagal individualų užsakymą. 

10.2.2 Drenažinės juostos 

Kondensato nuvedimo drenažinės juostos – HPDE plastiko. Juostos atsparumas gniuždymui >500 kPa. Turi būti 
skirtos naudoti ant visų tipų hidroizoliacijos. 

10.2.3 Nuotakyno sistemos vamzdžiai 

Savitakinėmis drenažo ir nuotekų sistemoms naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi tenkinti: 

 GRP vamzdžiai – LST EN 1796, LST EN 14364 standartų reikalavimus. 
 PVC vamzdžiai – LST EN 1401, LST ISO 4435, LST EN 13476, standartų reikalavimus. 
 PE vamzdžiai – LST EN 12666, LST EN 13476 standartų reikalavimus. 
 PP vamzdžiai – LST EN 1852, LST EN 13476 standartų reikalavimus. 

Vamzdžių jungtys turi būti su lanksčiais sandarinimo žiedais.  

10.2.4 Šuliniai, sėsdintuvai 

Gelžbetoniniai/betoniniai šuliniai ir šuliniai sėsdintuvai turi atitikti LST EN 1917 reikalavimus.  

Plastikiniai (PVC, PE, PP) šuliniai ir šuliniai sėsdintuvai turi atitikti LST EN 13598 reikalavimus. 

Šulinių liukai turi būti tiekiami su rėmais ir vamzdžių pravedimui skirtomis fasoninėmis dalimis, protarpiais ar 
riebokšliais. 

10.2.5 Tvirtinimo elementai 

Tvirtinimo elementai privalo būti padengti atmosferos poveikiui atsparia danga (pvz. cinkuoti) arba pagaminti iš 
korozijai atsparių medžiagų (nerūdijantis plienas, plastikas). Tvirtinimo elementų kiekis parenkamas atsižvelgiant į 
tiekėjo/gamintojo rekomendacijas ir turi užtikrinti ilgaamžį bei atsparų išorės poveikiams tvirtinimą. 

10.2.6 Kiti vandens nuvedimo sistemos elementai 

Specialių vandens nuvedimo sistemos priemonių/įtaisų (filtrų, siurblių ir kt.), jei tokie naudojami, reikalaujami 
parametrai nurodomi projekte. 

10.3 Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas 

Rangovas turi garantuoti, kad visi vamzdynai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti, pagaminti 
iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Pristatomi vamzdynai turi būti švarūs ir paruošti 
montavimui objekte. Jie turi būti tinkamai supakuoti transportavimui ir, jei reikia, sandėliavimui objekte. Visos 
techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, tarpikliai ir panašiai, reikalingos sistemos 
sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir patiektos. Visi vamzdynai ir medžiagos, turi būti 
nauji, nenaudoti produktai. 

Vandens nuvedimo sistemos elementai turi būti su nurodytai gamintojo ženklu, skersmeniu, slėgiu, klase, pagaminimo 
data ir kita esmine informacija pagal nustatytus gamybos standartus ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančią tvarką. 

Vykdant gaminių iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, transportavimo, saugojimo operacijas, rangovas turi naudoti 
tokius metodus ir įrangą, kad būtų išvengta jų pažeidimų. Laikinas įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai 
neturėtų būti nuimti. Saugojimui ir transportavimui privaloma laikytis gamintojo/tiekėjo instrukcijų ir nurodymų. 
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10.4 Darbų vykdymas 

Išorinis montavimas: išorinis (ne grunte) vandens nuvedimo sistemos elementų montavimas atliekamas laikantis ir 
tiekėjo/gamintojo rekomendacijų. Privaloma apsaugoti vamzdžius, sklendes ir fasonines detales nuo purvo, vandens 
ir kitų pašalinių medžiagų patekimo į gaminių vidų. 

Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai 
nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių 
gamintojas rekomenduoja, naudojama sujungimų tepimo priemonė. 

Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto maksimalaus dydžio. Jei reikia turi būti įrengti 
kompensatoriai ašiniams poslinkiams kompensuoti. 

Tiesimas grunte atviru būdu: vandens nuvedimo sistemos elementų tiesimas grunte laikantis LST EN 1610, STR 
1.06.01, šių TS dalimi „Žemės darbai“ ir tiekėjo/gamintojo rekomendacijų. Vamzdynų klojimo būdas yra laisvai 
pasirenkamas Rangovo jei statinio projekte nenurodyta kitaip. Rankomis į iškastą tranšėja galima leisti tik 
nesunkius ir nedidelių skersmenų (100 – 300mm) vamzdžius. Kitais atvejais naudojami specialūs mechanizmai (kranai, 
trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, 
nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Vamzdžiai turi būti klojami ant neišjudinto dugno. Nuleistas vamzdis 
pritaikomas pagal išilginę ašį, o jo padėtis vertikalioje plokštumoje nustatoma pagal išniveliuotus prie vizirinių lentų 
prikaltus vizirius. Vamzdžių sandūros vietose tranšėjos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad būtų lengviau 
sujungti vamzdžius.  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Vamzdžiai ant jo turi atsiremti 
vienodai. Paklojus, vamzdžiai užpilami gruntu iki 100mm virš vamzdžio viršaus Gruntas sutankinamas plokščiu 
vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdžiai jame nejudėtų į šonus. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi 
atitikti šiuos kriterijus: 

 dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
 8 ... 16mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 ; 
 medžiaga neturi būti sušalusi; 
 negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžio esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno.  

Vamzdžių sujungimas ir pjovimas: vamzdžiai turi būti nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos 
profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten 
kur būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui. 

Vamzdžių montavimas: vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje 
turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, sutepti specialiu tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo 
užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 
Vamzdžiai montuojami rankomis arba naudojant papildomą gamintojo rekomenduojamą įrangą. 

Šulinių įrengimas: šulniai įrengiami laikantis STR 1.06.01 ir tiekėjo/gamintojo rekomendacijų. Važiuojamojoje dalyje (taip 
pat ir pėsčiųjų takuose) šulinių liukų dangčiai montuojami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių 
liukai vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytoje teritorijoje – 5cm; neužstatytoje teritorijoje – 
20cm. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) reikalinga atlikti šulinio dugno ir sienų 
patikimą hidroizoliaciją. Surenkamų elementų sandūros turi būti užsandarinamos „lanksčiu“ sandarikliu. 

Paviršinių nuotekų įlajų ir drenažinių juostų įrengimas: lietaus šulinėliai, drenažinės juostos ir kondensato nuvedimo 
šulinėliai montuojami laikantis gamintojų instrukcijų. Drenažinės juostos ir kondensato nuvedimo šulinėliai montuojami 
ant įrengtos tilto perdangos hidroizoliacijos, projekte nurodytose vietose. 

10.5 Leistini nuokrypiai 

lentelė 19 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

Beslėgis nuotakynas:  

iškasos dugno altitudės  50 mm 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

išlyginamojo smėlio (žvyro, skaldos)  sluoksnio altitudė  15 mm 

šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm 

šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties 8 mm 

šulinio dugno altitudė  5 mm 

10.6 Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas 

Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas prieš eksploataciją nenumatytas. Atliekama tik vizuali elementų 
apžiūra montavimo metu ir baigus montavimą. 

10.7 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko  inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804, pakeitimas Žin., 2009, Nr. 
35-1348) 

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 752:2017 Lauko nuotakynai 

LST EN 124-1, LST EN 124-2, 
LST EN 124-3, LST EN 124-4, 
LST EN 124-5, LST EN 124-6. 

Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos 
reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė 

LST EN 681-1+A1:2001 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių 
jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma 

LST EN 1401-1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų 
detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 

LST CEN/TR 1046:2014 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 3 dalis. Įrengimo 
vadovas 

LST EN 14758-1:2006+A1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 1 dalis. Vamzdžių, 
jungiamųjų detalių ir sistemos aprašai 

LST EN ISO 1452-3:2011 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 
plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 3 
dalis. Jungiamosios detalės 

LST EN ISO 1452-2:2010 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 
plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 
dalis. Vamzdžiai 

LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U); 

LST EN 1433:2003/AC:2004 Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, 
projektavimo ir bandymo reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas 
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LST EN 1917:2003/AC:2008 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

EN ISO 1183-1:2012 Plastikai. Neaktyviųjų plastikų tsnkio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, 
ksusčių piktometro ir titravimo metodai  

ISO 527:2012 PlastiPlastics - Determination of tensile properties  

VDE 0304-1 Testing of Solid Insulating Materials for Assessment of their Thermal 
Stability; Determination of Thermal Properties of Solid Insulating Materials - 
GERMAN ONLY 

DIN 52612-2 Tesing of thermal insulating materials; determination of thermal conductivity 
by means of the guarded hot plate apparatus; conversion of the measured 
values for building applications 

LST EN 681-1+ A1:2001 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių 
jungių tarpiklių medžiagom. 1 dalis. Guma 

LST EN 1610: 2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas 

LST EN 1796:2013 Slėginio arba beslėgio vandens tiekimo plastikinių vamzdynų sistemos. 
Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) stiklaplastikiai (GRP) 

LST EN 14364:2013 Slėginio arba beslėgio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) stiklaplastikiai (GRP). 
Techniniai reikalavimai, keliami vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir jungtims. 

LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) 

LST EN 13598-2:2016 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas 
(PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių 
techniniai reikalavimai. 
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11 DANGŲ KONSTRUKCIJOS 

11.1 Įvadas 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų 
kontrolei ir priėmimui. 

dangų pagrindų sluoksnių ir asfalto, trinkelių, plytelių bei žvyro dangų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

11.2 Dangų konstrukcijų pagrindai 

Konkretūs pagrindo sluoksnių storiai ir mišiniai nurodomi projekte. 

11.2.1 Medžiagos 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 07) reikalavimus. 

lentelė 20 

Pagrindo sluoksnis Mišinys 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, 
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį  

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45; 
nesurištasis mišinys 0/45, pridedant iki 30 proc. 
naudoto asfalto 

Naudotas asfaltas turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA NAG 09 „Automobilių kelių naudoto asfalto granulių 
techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus 

11.2.2 Darbų atlikimas 

Pagal ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 
07) reikalavimus. 

11.2.3 Atliktų darbų kontrolė, leistini nuokrypiai ir priėmimas 

Pagal TRA SBR 07 ir ĮT SBR 07 reikalavimus. 

11.3 Asfalto dangos 

Konkretūs asfalto sluoksnių storiai, mišiniai ir rišikliai nurodomi projekte. 

11.3.1 Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA 
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Dangos paviršiaus šiurkštinimui naudojama rišikliu neapvilkta arba rišikliu apvilkta 1/3 frakcijos mineralinė medžiagą. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir betono (granito) bordiūro kontakto vietoje naudojamos bitumines siūlių sandariklio 
juosto, kurios turi atitikti TRA SS 15 7 lentelės reikalavimus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų 
tiekiami gruntai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 4 lentelės reikalavimus. 

11.3.2 Darbų atlikimas 

Asfalto dangos sluoksniai neklojami, jei paviršius yra šlapias. Asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT 
ASFALTAS 08 reikalavimų. 

Dangos šiurkštinimas atliekamas paskleidžiant ir įvoluojant rišikliu neapvilktą arba rišikliu apvilktą 1/3 frakcijos 
mineralinę medžiagą. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos 
mineralinės medžiagos kiekiai yra 0,5–1,0 kg/m2 – 1/3 frakcijos skaldytai mineralinei medžiagai. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

 ≥10mm, kai sluoksnio storis ≤25mm;  
 ≥15mm, kai sluoksnio storis >25mm.  

Sandarintos siūlės gylis ≥30mm, kai sluoksnio storis >30mm, arba per visą sluoksnio storį, kai sluoksnio storis 
mažesnis. Siūlių įrengimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus ir ĮT SS 17 reikalavimus. 
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11.3.3 Atliktų darbų kontrolė, leistini nuokrypiai ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus. 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 
reikalavimus.  

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų konstrukcijos 
klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3m ilgio liniuote pagal LST EN 
13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių: 

lentelė 21 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3m liniuote, mm 

Posluoksnio, ant kurio 
klojama, aprašas 

 

Asfalto pagrindo 
sluoksniai ir asfalto 
pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto viršutiniai 
sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 ≤ 10 – 

2. Rišikliais surištas 
sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos ≥ 6 mm 
prošvaisos 

≤ 10 ≤ 6 ≤ 6 

3. Asfalto sluoksnis, kurio 
lygumui leidžiamos ≤ 6 mm 
prošvaisos 

– – ≤ 4 

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ≥ 97%. Rato 
sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,40. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys 
reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17. 

11.4 Žvyro dangos 

Konkretūs žvyro dangos sluoksnių storiai ir mišiniai nurodomi projekte. 

11.4.1 Medžiagos 

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti naudojamas skaldos mišinys 0/32. Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui 
įrengti gali būti naudojami:  

 nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
 gruntai ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP pagal LST 1331. 

11.4.2 Darbų atlikimas 

Darbai atliekami laikantis ĮT SBR 07 nurodymų. 

11.4.3 Atliktų darbų kontrolė, leistini nuokrypiai ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir leistini nuokrypiai pagal ĮT SBR 07 reikalavimus. 

11.5 Trinkelių, plytelių dangos 

Konkretūs trinkelių matmenys, medžiagiškumas bei pagrindo, pasluoksnio storiai ir jų mišiniai nurodomi projekte. 

11.5.1 Medžiagos 

 Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad 
standarte LST EN 1342 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, 
todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 X skyriuje (projekte gali būti nurodyti 
aukštesni nei minimalūs reikalavimai). 
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 Betono trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA 
TRINKELĖS 14 VIII skyriuje (projekte gali būti nurodyti aukštesni nei minimalūs reikalavimai). 

 Betono plytelės turi atitikti standarto LST EN 1339 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1339 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA 
TRINKELĖS 14 XI skyriuje (projekte gali būti nurodyti aukštesni nei minimalūs reikalavimai). 

 Dangos pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA TINKELĖS 14 
reikalavimus. 

 Pasluoksniui įrengti gali būti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir turi 
tenkinti LST EN 13285 arba lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio 
reikalavimus. 

 Surištojo pasluoksnio reikalavimai nurodyti MN TRINKELĖS 14, VI skyriaus II skirsnyje. 
 Siūlių užpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius ir turi 

tenkinti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus 
 Surištojo siūlių užpilo reikalavimai nurodyti MN TRINKELĖS 14, VI skyriaus III skirsnyje. 

11.5.2 Darbų atlikimas 

Darbai atliekami laikantis ĮT TRINKELĖS 14 nurodymų. 

11.5.3 Atliktų darbų kontrolė, leistini nuokrypiai ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir leistini nuokrypiai pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

11.6 Bordiūrai ir latakai 

Konkretūs bordiūrų, latakų matmenys, medžiagiškumas bei pamato betono klasės ir storiai nurodomi projekte. 

11.6.1 Medžiagos 

 Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) ir įvairūs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 
reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į 
tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl 
mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje (projekte gali būti nurodyti 
aukštesni nei minimalūs reikalavimai). 

 Vietoje liejamų betoninių bordiūrams ir vandens latakams naudojamas C30/37 XM2 XF4 pagal LST EN 206 
klasės betonas jei projekte nenurodyta kitaip. 

 Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1343 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad 
standarte LST EN 1343 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, 
todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XVI skyriuje. 

 Pamatas surenkamiems bordiūrams įrengiamas iš C12/15 pagal LST EN 206 klasės betono jei projekte 
nenurodyta kitaip 

11.6.2 Darbų atlikimas 

Darbai atliekami laikantis ĮT TRINKELĖS 14 nurodymų. 

11.6.3 Atliktų darbų kontrolė, leistini nuokrypiai ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir leistini nuokrypiai pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

11.7 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1419-1:2017  Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams 
milteliams 

LST EN 58:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas 

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai. 

LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo 
metodai. 
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LST EN 932-3:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė 
analizė ir terminai. 

LST EN 932-5:2012 Bandymai užpildų bendrosioms savybėms nustatyti. 5 dalis. Bendroji įranga ir jos 
kalibravimas 

LST EN 932-6:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Pakartojamumo ir atkuriamumo 
apibrėžimai. 

LST EN 933-2:2001 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akelių matmenys. 

LST EN 933-3:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Plokštumo rodiklis 

LST EN 933-4:2008 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. 
Formos rodiklis. 

LST EN 933-5:2002/A1:2005 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų 
dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas 

LST EN 933-6:2014 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Paviršiaus charakteristikų 
įvertinimas. Užpildų birumo koeficientas 

LST EN 933-7:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių kiekio nustatymas. 
Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose. 

LST EN 933-8:2012+A1:2015 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. Smulkelių įvertinimas. 
Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti 

LST EN 933-9:2009  Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. Smulkiausiųjų dalelių 
įvertinimas. Metilenmėlynojo metodas 

LST EN 1097-1:2011 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo 
dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas) 

LST EN 1097-2:2010  Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Atsparumo 
trupinimui nustatymo metodai 

LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir 
tuštymėtumo nustatymas 

LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Sausų sutankintų 
mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas 

LST EN 1097-7:2008 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Mikroužpildų dalelių 
tankio nustatymas. Piknometro metodas 

LST EN 1097-8:2009 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. Akmens 
poliruojamumo nustatymas 

LST EN 1367-1:2007 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 
dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas 

LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos poveikiams nustatyti. 
2 dalis. Magnio sulfato metodas 

LST EN 1367-4:2008 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 
dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

LST EN 1425:2012  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas 

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos adatos būdu nustatymas 

LST EN 1427:2015  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio 
metodas 

LST EN 1428:2016 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. 
Azeotropinio distiliavimo metodas 

LST EN 1429:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų sijojimo liekanos nustatymas ir 
patvarumo laikant nustatymas sijojimo būdu 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas 
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LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 
nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai. 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas 

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas 

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas 

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas 

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija 

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas 

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo 
metodas 

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 
1 dalis. RTFOT metodas 

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 
2 dalis. TFOT metodas 

LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 
3 dalis. RFT metodas 

LST EN 12697-1:2012  Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio 
kiekis 

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 
regeneravimas sukiuoju garintuvu 

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 
regeneravimas. Frakcionavimo kolona 

LST EN 12697-13 +AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 
Temperatūros matavimas 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas 

LST EN 12697-28:2008 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 
paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti 

LST EN 
13043:2003/AC:2004 

Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir 
paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos 

LST EN 13398:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas 

LST EN 13399:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas 
(ISO 2592) 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro 
metodai (ISO 3838). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 
metodas (ISO 9864) 

KTR 1.01 Automobilių keliai 

TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
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TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo  

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklių  

DKSNI-95 Dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto 
ir kelių tyrimo institutas“, 1997 m. 
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Situacijos planas
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

104 / 176



2870 5560 2870

34.42

35.295

PJŪVIS 5-5

31200 11500 300 20700 21000 10500 21000 21000 10500 21000 20700 300

15
2
5 14
7
5 14
7
5 14
7
5 14
7
4

8
5
0

740
330

800
800

330
800

800
330

800
800

330
800

800
330

770 250
50
1403

8
5
0

8
5
0

8
5
0

8
5
0

8
5
0

Y1Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y12
Y2

A3

A1

A2
A4

A5

PJŪVIS 1-1

FRAGMENTAS A2

6
0
0
0

6
0
0
0

300 20700 21000 10500 21000 21000 10500 21000 20700 300 11500 31200

X
1

X
2

X
3

Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

Y11

Y12 Y13
Y2

1 1

2

2

4

3

3

5
5

9
0
0

5
6
0
0

3
0
0
3
0
0

3
0
0

2
5
0

4
A
3

A
1

A
2

A
4

A
5

PLANAS

FRAGMENTAS-L1

FRAGMENTAS-L2

F
1

F
R
A
G
M
E
N
T
A
S
 A

2

FRAGMENTAS Y11-Y12

Planas, vaizdai Y1-Y13, Y13-Y1

0325-TDP-SK.B-2

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

105 / 176



800
330

800
800

330
800

740
330

800
800

330
800

800
330

770250
50

1403

14
7
5

14
7
5

8
5
0

14
7
5

15
2
5

14
7
4

Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y12 Y13

Y11Y2

3120011500
300

2070021000105002100021000105002100020700
300

28.95

29.8029.575

30.425

30.20

31.0530.825

31.675

31.45

32.30
A3

A1

A2
A4

A5

VAIZDAS Y1-Y13

31200 11500 300 20700 21000 10500 21000 21000 10500 21000 20700 300

250
50
1403

740
330

800
800

330
800

800
330

800
800

330
800

800
330

770

8
5
0

14
7
4

14
7
5

14
7
5

14
7
5

8
5
0

Y1Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y12

Y2Y11

28.84

29.69 29.465

30.315 30.09

30.94 30.715
31.565

28.84 31.34

32.19

Y13

A3

A1

A2
A4

A5

VAIZDAS Y13-Y1

Fasadai Y1-Y13, Y13-Y1

0325-TDP-SK.B-3

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

106 / 176



2029

2
5
9
2

300 250 2000 250 300

2
7
16

2360 250

2643 250

2
0
0

Y12

Y10
Y11

3
0
0

11
5
0
0

2

2

17
6
0

2
9
0

17
6
0

17
4
0

2
9
0

17
6
0

FRAGMENTAS L1

1282 830
285

977 2430 81 1895 290 1760 2110 1760 290 1740

29.765

31.10

15
4
37
2
0

8
0
7

10
3
4

7
2
0

9
17

14
7
4

5
9
2

8
8
2

28.05

29.70

30.615

31.31

32.09

16
4
8

PJŪVIS 2-2

Fragmentas L1

0325-TDP-SK.B-4

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

107 / 176



31.74

32.66

28.175

34.375

8598 2024 6417 1156

8
3
0

8
8
0

PJŪVIS 3-3

1

2
6
4
2

15
0

2
5
11

15
0

150 1560 150

150 1560 150

1860

1860

15
0

6
7
5

2
6
4
2

14
3

15
0

15
0

14
3

2
6
4
2

6
7
5

15
0

15
0

3
4
8
9

2
6
4
2

16
9

15
0

Y6

3

3

FRAGMENTAS L2

Fragmentas L2

1. DRĖKSTA LAIPTŲ PERDANGA

0325-TDP-SK.B-5

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

108 / 176



2
6
4
2

2
6
4
2

15
0

2
5
0
5

15
0

2
8
0
5

150 1560 150

1860

150 1560 150

1860

15
0

6
7
5

2
6
4
2

14
3

15
0

Y6

4

4

FRAGMENTAS L3

31.76

32.68

34.37

28.315

531 554 5832 2026 774 8050

PJŪVIS 4-4

1

Fragmentas L3

1. DRĖKSTA ATRAMOS PERDANGA

0325-TDP-SK.B-6

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

109 / 176



A A

FRAGMENTAS F1

1

3
5
0

250 920 103

920 250

1395

3
17
8

A - A

Fragmentas F1

1. PLYŠYS SIENOJE

0325-TDP-SK.B-7

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

110 / 176



FRAGMENTAS F-A2

1

Fragmentas A2

1. NUSKILĘS BETONAS

0325-TDP-SK.B-8

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

111 / 176



X1

X2

X3

Y13Y12

31200

6
0
0
0

6
0
0
0

5
0
0

9
0
0

5
6
0
0

3
0
0

3
0
03
0
0

5
0
0

500 390

390

390 390

800330740 52

500 390

390

390 390

800330800 2
5
0

2
5
0

800330800 800330740 52

206020602060

200 570

330

800

2
6
4
3

2
5
0

2
6
10

10
8
0

2
0
0

159200

570

1130

1930

19301930

1930

X2

VAIZDAS Y12-Y13

VAIZDAS Y13-Y12

FRAGMENTAS Y12-Y13

Y12 Y12

31200

VAIZDAS Y12-Y13

1

31200

VAIZDAS Y13-Y12

Y12Y13

2

3 4

5

Fragmentas Y12-Y13

1. PLYŠYS SIENOJE 2. PLYŠYS SIENOJE

3. PLYŠYS SIENOJE 4. PLYŠYS SIENOJE

5. PLYŠYS SIENOJE

0325-TDP-SK.B-9

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

112 / 176



Y12Y11

VAIZDAS Y11-Y12

11500

1600 9900 190

4
2
15

5
5
2

11

Fragmentas Y11-Y12

1. PLYŠIAI SIENOJE

0325-TDP-SK.B-10

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

113 / 176



7
0

3
1

3
9

5560

i=2%

100 453 155 145 1947 1947 145 150 458 100

A-A

A
3

A
1

A
2

A
4

A
5

X
1

X
2

X
3

300 20700 21000 10500 21000 21000 10500 21000 20700 300 11500 31200Y2Y1
Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3 Y13Y12Y11Y10

A
A

A
3

A
1

A
2

A
4

A
5

Z=31.234m

Z=31.218m
Z=31.249m

Z=31.288m

Z=31.249m
Z=31.218m

Z=31.234m

Z=32.653m

Z=32.637m
Z=32.668m

Z=32.785m

Z=32.769m
Z=32.801m

Z=32.668m
Z=32.637m

Z=32.653m Z=32.785m

Z=32.769m
Z=32.801m

Z=33.610m

Z=33.594m
Z=33.625m Z=33.687m

Z=33.656m

Z=33.672m

Z=32.707m Z=32.839m Z=33.664m Z=33.726m

Z=33.610m

Z=33.594m
Z=33.625m

Z=33.672m

Z=33.656m
Z=33.687m

Z=33.928m
Z=33.897m

Z=33.913m Z=33.953m

Z=33.969m
Z=33.937m

Z=34.007mZ=33.967m

Z=33.969m
Z=33.937m

Z=33.953m

Z=33.928m
Z=33.897m

Z=33.913m Z=34.179m

Z=34.159m
Z=34.190m

Z=34.229m

Z=34.190m
Z=34.159m

Z=34.179m

Z=34.255m Z=34.255m Z=34.193m

Z=34.266m
Z=34.268m

Z=28.235m
Z=28.385m
Z=28.535m
Z=28.685m
Z=28.835m
Z=28.985m
Z=29.135m
Z=29.285m
Z=29.435m
Z=29.585m
Z=29.735m
Z=29.885m
Z=30.035m
Z=30.185m
Z=30.335m
Z=30.485m
Z=30.635m
Z=30.785m
Z=30.935m
Z=31.085m
Z=31.235m
Z=31.385m
Z=31.535m
Z=31.685m

Z=31.694m
Z=31.830m
Z=31.975m
Z=32.120m
Z=32.265m
Z=32.410m
Z=32.555m
Z=32.700m
Z=32.845m
Z=32.990m
Z=33.135m
Z=33.280m
Z=33.425m
Z=33.570m
Z=33.715m
Z=33.860m
Z=34.005m
Z=34.150m
Z=34.295m

Z=34.273m

Z=34.258m
Z=34.281m

Z=34.301m

Z=34.281m
Z=34.258m

Z=34.273m

Z=34.268m
Z=34.266m

Z=34.191m Z=34.255m Z=34.255m
Z=34.295m
Z=34.140m
Z=33.985m
Z=33.830m
Z=33.675m
Z=33.520m
Z=33.365m
Z=33.210m
Z=33.055m
Z=32.900m
Z=32.745m
Z=32.590m
Z=32.435m
Z=32.280m
Z=32.125m
Z=31.970m
Z=31.815m
Z=31.669m

Z=31.660m
Z=31.505m
Z=31.350m
Z=31.195m
Z=31.040m
Z=30.885m
Z=30.730m
Z=30.575m
Z=30.420m
Z=30.265m
Z=30.110m
Z=29.955m
Z=29.800m
Z=29.645m
Z=29.490m
Z=29.335m
Z=29.180m
Z=29.025m
Z=28.870m
Z=28.715m
Z=28.560m
Z=28.405m
Z=28.250m
Z=28.094m

Z=34.182m

Z=34.162m
Z=34.193m

Z=34.232m

Z=34.193m
Z=34.162m

Z=34.182m

Z=33.976m

Z=33.960m
Z=33.991m

Z=34.030m

Z=33.991m
Z=33.960m

Z=33.976m

Z=33.932m
Z=33.901m

Z=33.917m

Z=33.971m

Z=33.932m
Z=33.901m

Z=33.917m Z=33.665m Z=33.594m

Z=33.578m
Z=33.609m

Z=33.649m
Z=33.681m

Z=33.719m Z=33.648m

Z=33.681m
Z=33.649m

Z=33.665m Z=33.594m

Z=33.578m
Z=33.609m

Z=32.808m

Z=32.792m
Z=32.823m

Z=32.683m

Z=32.668m
Z=32.698m

Z=32.862m Z=32.737m

Z=32.823m
Z=32.792m

Z=32.808m

Z=32.698m
Z=32.668m

Z=32.683m

Z=31.152m

Z=31.124m

Z=31.096mZ=31.148mZ=31.160m

Z=31.144m
Z=31.175m

Z=31.206mZ=31.214m

Z=31.175m
Z=31.144m

Z=31.160mZ=31.151m

A
3

A
1

A
2

A
4

A
5

X
1

X
2

X
3

300 20700 21000 10500 21000 21000 10500 21000 20700 300 11500 31200Y2Y1
Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3 Y13Y12Y11Y10

A
A

600

600

600

600

Esamų ir naujai įrengiamų dangų paviršiuose, pieš/už 
statinio laiptų maršus, įrengiami taktiliniai kliūties žymėjimo 
indikatoriai – nupjautos sferos kauburėliai skirti įspėti 
apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus pagal STR 
2.03.01:2019, LST EN ISO 21541, LST EN ISO 23599. Kauburėliai 
- Ø35/25mm, h4,5/5mm, grublėto paviršiaus, nerūdijančio 
plieno 1.4404 (arba jam tolygaus) klasės pagal LST EN 
10088. Kauburėliai įklijuojami į dangoje išgręžtus lizdus 
(naudojant klijus reaktyvių dervų pagrindu pagal kauburėlių 
sistemos gamintojo, tiekėjo nurodymus) žingsniu 60x60mm 
(išdėstymo žingsnis 45° kampu pėsčiųjų eismo krypčiai). 
Kauburėlių tvirtinimo lizdai gręžiami ne arčiau kaip 25mm 
atstumu nuo trinkelių, plytelių krašto, esant poreikiui 
lizdų žingsnis keičiamas 55...70mm ribose.
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Dangų planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

PASTABOS

1. DETALES ŽIŪRĖTI LAPE B-21

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ
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U-PVC DN200 VAMZDIS

GRANITINIAI BORTAI

TĖKMĖS SLOPINTUVAS
(AKMENS RIEDULIŲ PRIZMĖ)

ŠONINĖS KŪGIŲ DALYS PADENGIAMOS PRIEŠEROZINIU
GEOPAKLOTU, ĮRENGIAMU 100MM JUODŽEMIO SLUOKSNYJE IR
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0325-TDP-SK.B-13

Vandens nuvedimo schema

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ

116 / 176
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DANGOS KONSTRUKCIJA ANT G/B DENGINIŲ
D-2

LAIPTŲ AIKŠTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA PRIE ATRAMOS NR.3
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DEFORMACINĖ DETALĖ GRANITO PLYTELIŲ DANGA
PRITAIKOME VIETOJE ŠLIFUOJANT D-1

DEFORMACINIO PJŪVIO 
LANSKTUS SANDARINIMO 

INTARPAS PRILYDOMAS TARP  

HIDROIZOLIACIJOS LAKŠTŲ

ĮKLIJUOJAMI CINKUOTO PLIENO 
INKARAI PAGAL DEFORMACINIO 

PJŪVIO GAMINTOJO INSTRUKCIJAS 
BET NEMAŽESNIO KAIP 150MM 
ĮGILINIMO

D-3

LAIPTŲ PAKOPŲ DANGOS KONSTRUKCIJA PRIE ATRAMOS NR.3

D-4

DEFORMACINĖS SIŪLĖS DETALĖ
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D-3

GRANITO PLYTELĖS 900X400X80, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=80mm
SPEC. POLIMERAIS MODIFIKUOTI CEMENTINIO PAGRINDO KLIJAI PLYTELIŲ TVIRTINIMUI LAUKO 
SĄLYGOMS, t=5mm 
VANDENIUI LAIDAUS DANGOS KONSTRUKCINIS (HIDROIZOLIACIJOS APSAUGINIS) SLUOKSNIS IŠ SPEC. 
POLIMERAIS MODIFIKUOTO CEMENTINIO MIŠINIO SU SKALDOS UŽPILDU, t≤30mm

PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA, 2 SLUOKSNIŲ, t≤10mm

BETONO PAVIRŠIŲ KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA, t≤2mm

IŠLYGINAMAIS SLUOKSNIS, SMULKIAGRŪDŽIO BETONO C35/45 XC4 XD3 XF4, tvid=45mm
 a. ANT TILTO PERDANGOS, tvid=45mm

 b. ANT ATRAMOS NR.1 DENGINIO, tvid=100mm

 c. ANT ATRAMOS NR.3 DENGINIO, tvid=80mm

ESAMA PERDANGA/DENGINYS

GRANITO PLYTELĖS 360x160x50, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=50mm
SPEC. POLIMERAIS MODIFIKUOTI CEMENTINIO PAGRINDO KLIJAI PLYTELIŲ TVIRTINIMUI LAUKO 
SĄLYGOMS, t=5mm 
VANDENIUI LAIDAUS DANGOS KONSTRUKCINIS (HIDROIZOLIACIJOS APSAUGINIS) SLUOKSNIS IŠ SPEC. 
POLIMERAIS MODIFIKUOTO CEMENTINIO MIŠINIO SU SKALDOS UŽPILDU, t≤30mm

PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA, 2 SLUOKSNIŲ, t≤10mm

BETONO PAVIRŠIŲ KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA, t≤2mm

IŠLYGINAMAIS SLUOKSNIS, SMULKIAGRŪDŽIO BETONO C35/45 XC4 XD3 XF4, tvid=50mm
ESAMAS DENGINYS

1. GRANITO PLOKŠTĖS (HORIZONTALIOS), ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=50mm
 a. GRANITO PLOKŠTĖS (VERTIKALIOS), ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=30mm
2. SPEC. POLIMERAIS MODIFIKUOTI CEMENTINIO PAGRINDO KLIJAI PLYTELIŲ TVIRTINIMUI LAUKO 
SĄLYGOMS, t=5mm 
3. VANDENIUI LAIDAUS DANGOS KONSTRUKCINIS (HIDROIZOLIACIJOS APSAUGINIS) SLUOKSNIS IŠ SPEC. 
POLIMERAIS MODIFIKUOTO CEMENTINIO MIŠINIO SU SKALDOS UŽPILDU, t≤30mm

4. PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA, 2 SLUOKSNIŲ, t≤10mm

5. BETONO PAVIRŠIŲ KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA, t≤2mm

6. IŠLYGINAMAIS SLUOKSNIS, SMULKIAGRŪDŽIO BETONO C35/45 XC4 XD3 XF4, tvid=80mm
7. ESAMAS DENGINYS

DL-1

LAIPTŲ (t=200mm) KONSTRUKCIJA ANT GRUNTO

GRANITO BLOKAI, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=200mm
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GRANITO SKALDOS 0/5 ATSIJŲ, t=30mm
GRANITO SKALDOS PAGRINDO 0/45 SLUOKSNIS (EV2≥150MPA), t=200mm

ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (K≥1X10-5M/S; EV2≥100MPA), t=270mm

ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (EV2≥45MPA)
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0
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0

2
0
0

GRANITO BLOKAI, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=150mm
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GRANITO SKALDOS 0/5 ATSIJŲ, t=30mm
GRANITO SKALDOS PAGRINDO 0/45 SLUOKSNIS (EV2≥150MPA), t=200mm

ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (K≥1X10-5M/S; EV2≥100MPA), t=270mm

ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (EV2≥45MPA)

DL-2

LAIPTŲ (t=150mm) KONSTRUKCIJA ANT GRUNTO
DL-3

LAIPTŲ (t=125mm) KONSTRUKCIJA ANT GRUNTO
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DL-4

LAIPTŲ (t=100mm) KONSTRUKCIJA ANT GRUNTO

GRANITO BLOKAI, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=100mm
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GRANITO SKALDOS 0/5 ATSIJŲ, t=30mm
GRANITO SKALDOS PAGRINDO 0/45 SLUOKSNIS (EV2≥150MPA), t=200mm

ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (K≥1X10-5M/S; EV2≥100MPA), t=270mm

ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (EV2≥45MPA)

GRANITO BLOKAI, ŠVIESIAI PILKOS SPALVOS, DEGINTU PAVIRŠIUMI, t=125mm
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GRANITO SKALDOS 0/5 ATSIJŲ, t=30mm
GRANITO SKALDOS PAGRINDO 0/45 SLUOKSNIS (EV2≥150MPA), t=200mm

ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (K≥1X10-5M/S; EV2≥100MPA), t=270mm

ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (EV2≥45MPA)

DL-1

DL-4

DL-3

DL-2

27
0
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20
0

ATSTATOMI (ESANT POREIKIUI) ESAMOS DANGOS

KONSTRUKCINIAI SLUOKSNIAI PAGAL FAKTĄ

ESAMA GRANITO PLYTELIŲ DANGA

NAUJOS IR ESAMOS DANGOS PRIJUNGIMO DETALĖ
DP-1

DL-1

ESAMA GRANITO PLYTELIŲ
DANGOS KONSTRUKCIJA

DL-2

NAUJOS IR ESAMOS DANGOS PRIJUNGIMO DETALĖ
DP-2

GRANITO BORTAS 300X130MM

ESAMA ASFALTO DANGA

ESAMA ASFALTO

DANGOS KONSTRUKCIJA

BETONO C20/25 ATSPARA

H/W = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2025

Dangų detalės D-1, D-2, D-3

PASTABOS:

1. DANGOS SIŪLĖS W=3MM UŽPILDOMOS VANDENIUI NELAIDŽIU POLIMERAIS 
MODIFIKUOTU CEMENTO PAGRINDO MIŠINIU LAUKO SĄLYGOMS

0325-TDP-SK.B-21

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė

PDV32612 Rita Nagelienė

16447 Vaidas MickevičiusINŽ
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     5

     5

ESAMA TILTO SIJA

PL-1

PROJEKTUOJAMAS BORTAS

Gelžbetoninių elementų planas

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOS

GB-1 GELŽBETONINIS BORTAS

GELŽBETONINIS BORTASGB-2

GT-1 GELŽBETONINIS TURĖKLAS 1

GELŽBETONINIS TURĖKLAS 1GT-2

GELŽBETONINIS BORTAS 2

GELŽBETONINIS BORTAS

GB-3

GB-4

2

1

1

0325-TDP-SK.B-31

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS

32613 SPV Rita Nagelienė

Kauno miesto savivaldybė
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ø12-975

ø8-250

ø8-1425ø8-1425

1 1

ø8-250

ø12-975
ø8-1425

85° 95°85°
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5

205

4
6
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160

4
5
5

(150)

1
5

210

1
0

150

ø8-1425

130

13
0

125 125

ID-3

ID-1

ID-1

ID-3

VAMZDIS D80X4

PRIVIRINTI VIETOJE

       1

Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

       7         6.06          6.83        975   12

Bar schedule - bending shapes

       2       7         3.94          9.97       1425    8

       3       7         0.69          1.75        250    8

[m] [kg][mm] [mm]

       10.69Total mass   

(960)

35

205

465

16
0

455

(150) db
p=
10

dbp=10 db
p=
10

dbp=10db
p=
10

15

2
1
0

10

1
5
0

(5
0)

160

Gelžbetoninis bortas
GB-1

0325-TDP-SK.B-GB-1

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

ID-1

10.69

3 1.91

0.11

GB-1 GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

ĮDĖTINĖ DETALĖ

PL-1 3 0.8MONTAŽINĖ DETALĖ

ĮDĖTINĖ DETALĖID-3 1 1.7

2

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS
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150ø8-1425ø12-2425

ø8-250

ø8-1425

       1

Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

      17         9.57         24.23       1425    8

Bar schedule - bending shapes

       2       7        15.07         16.98       2425   12

       3      17         1.68          4.25        250    8

[m] [kg][mm] [mm]

       26.32Total mass   
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db
p=
10

dbp=10
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dbp=10
db
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1
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210

1
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150

(2420)

(5
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160

Gelžbetoninis bortas

0325-TDP-SK.B-GB-2

GB-2

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

ID-1 3 1.91

GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

ĮDĖTINĖ DETALĖ

GB-2 2

0.26

26.32

PL-1 3 0.8MONTAŽINĖ DETALĖ

ĮDĖTINĖ DETALĖID-3 1 1.7

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS
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VAMZDIS D80X4

PRIVIRINTI VIETOJE

       1

Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

       7         6.06          6.83        975   12

Bar schedule - bending shapes

       2       7         3.94          9.97       1425    8

       3       7         0.69          1.75        250    8

[m] [kg][mm] [mm]

       10.69Total mass   
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160

Gelžbetoninis bortas
GB-3

0325-TDP-SK.B-GB-3

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

ID-1

10.69

3 1.91

0.11

GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

ĮDĖTINĖ DETALĖ

PL-1 3 0.8MONTAŽINĖ DETALĖ

ĮDĖTINĖ DETALĖID-3 1 1.7

2GB-3

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS
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Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

      17         9.57         24.23       1425    8

Bar schedule - bending shapes

       5       7        15.07         16.98       2425   12

       6      17         1.68          4.25        250    8

[m] [kg][mm] [mm]

       26.32Total mass   
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dbp=10db
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Gelžbetoninis bortas

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

ID-1 3 1.91

GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

ĮDĖTINĖ DETALĖ

0.26

26.32

PL-1 3 0.8MONTAŽINĖ DETALĖ

ĮDĖTINĖ DETALĖID-3 1 1.7

GB-4 1

GB-4

0325-TDP-SK.B-GB-4

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA
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11

LAPAS
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ø10-1325

       1

Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

       2         1.97          3.20       1600   10

Bar schedule - bending shapes

       2      12         9.79         15.90       1325   10

       3       2         1.97          3.20       1600   10

       4       2         1.94          3.15       1575   10

       5      52         5.65         14.30        275    8

       6       2         1.72          2.80       1400   10

       7       2         1.69          2.75       1375   10

       8       2         1.69          2.75       1375   10

       9       2         1.66          2.70       1350   10

      10       2         1.66          2.70       1350   10

      11       2         1.63          2.65       1325   10

      12       2         1.63          2.65       1325   10

      13       2         1.60          2.60       1300   10

      14       2         1.60          2.60       1300   10

      15       2         1.60          2.60       1300   10

      16      10         8.32         13.50       1350   10

      17      10         1.88          4.75        475    8

      18       5         6.51          4.12        825   16

      19       5         5.53          3.50        700   16

      20       1         1.14          0.72        725   16

      21       1         0.75          0.48        475   16

[m] [kg][mm] [mm]

       61.96Total mass   
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POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

GT-1

0325-TDP-SK.B-GT-1

Gelžbetoninis turėklas

GT-1 1

0.52

48.03

ID-2 ĮDĖTINĖ DETALĖ 1 1.67

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0 2025-04

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

KVAL.

PATV.

DOK.NR.

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUOSTATYTOJAS

LT

LAIDA

0

LAPŲ

11

LAPAS
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       1

Single

length

Pcs Mark Mass Total 

length

Dimensioned bending shape

(not to scale) 

ø

       2         1.94          3.15       1575   10

Bar schedule - bending shapes

       2      12         6.28         15.90       1325    8

       3       2         1.97          3.20       1600   10

       4       2         1.97          3.20       1600   10

       5       2         1.85          3.00       1500   10

       6       2         1.85          3.00       1500   10

       7       2         1.82          2.95       1475   10

       8       2         1.82          2.95       1475   10

       9       2         1.79          2.90       1450   10

      10       2         1.79          2.90       1450   10

      11       2         1.76          2.85       1425   10

      12       2         1.76          2.85       1425   10

      13       2         1.76          2.85       1425   10

      14       2         1.72          2.80       1400   10

      15      12         9.98         16.20       1350   10

      16      61         6.63         16.77        275    8

      17      10         1.88          4.75        475    8

      18       5         6.51          4.12        825   16

[m] [kg][mm] [mm]
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35
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Gelžbetoninis turėklas
GT-2

0325-TDP-SK.B-GT-2

POZICIJA PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS PASTABOSMASĖ, KG

GELŽBETONINIS BORTAS

BETONAS C25/30 XF200 XC2

ARMATŪRA B500B

1GT-2

0.55

48.54

ID-2 ĮDĖTINĖ DETALĖ 1 1.67

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS
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UŽDUOTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIAI RENGTI 

2024 m. rugsėjo 26 d. 

Kaunas 

1 BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

PROJEKTAVIMO STADIJA Techninis darbo projektas 

STATINIO PAVADINIMAS S. Daukanto tiltas 

STATINIO KATEGORIJA ypatingas statinys 

  

UŽSAKOVAS AB „Kauno tiltai“ 

Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas, Lietuva 

tel. +370 37 473935, el. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt 

STATYTOJAS Kauno miesto savivaldybės 

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, Lietuva 

tel. +370 37 422608, el. p. info@kaunas.lt 

PROJEKTUOTOJAS UAB "KONSTRUKCIJŲ INŽINERIJA" 

Universiteto g. 9, LT-46265, Kaunas 

tel. +370 620 60066, el. p. leonas.vaitkevicius@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO 
VADOVĖ 

Rita Nagelienė 

kvalifikacijos atestatas Nr.32613 

tel. +370 618 38849 

el. p. rita.nageliene@kaunotiltai.lt 

STATINIO PROJEKTO 
DALIES (KONSTRUKCIJŲ) 

VADOVĖ 

Rita Nagelienė 

kvalifikacijos atestatas Nr.32612 

tel. +370 618 38849 

el. p. rita.nageliene@kaunotiltai.lt 

1.1 Bendrieji statinio rodikliai 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.  Kiti inžineriniai statiniai:    

 1.1. kitų transporto statinių:    

 1.1.1. tiltas:    

 1.1.1.1. tilto perdangos ilgis m 147,0  

1.2 Kiti statinio duomenys 

Adresas -- 

Statinio unikalus Nr. 4400-0398-7259 

Tilto indeksas SKNKU013T1989G150SVG 

Statinio pasekmių klasė CC2 

Statinio patikimumo klasė RC2 

Poveikių koeficientas KFI=1,0 (pagal RC2) 

2 PROJEKTAVIMO PAGRINDAS 

1.  Projektavimo techninė užduotis (Projektavimo 
techninė užduotis koreguota projektavimo metu) 

Kauno m. sav. adm., 2024-08-09 

2.  Metinis tilto apžiūros aktas 2021 m. birželio 19 d. 
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3.  Metinis tilto apžiūros aktas 2024 m. lapkričio 3 d. 

4.  Tilto techninis pasas -- 

Galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, statybos techniniai reglamentai (STR), standartai (LST EN) ir kiti teisės 
aktai. 

3 KONSTRUKCIJŲ DALIES UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI 

Atlikti tilto ir prietilčių konstrukcijų apžiūrą bei būklės vertinimą. Remiantis atlikta konstrukcijų apžiūra, būklės 
vertinimu bei metinių tilto apžiūrų 2024 m. lapkričio 3 d. ir 2024 m. spalio mėn. aktais, parengti Konstrukcinės 
dalies projektavimo darbus. Projekto dalies sprendinius derinti su susijusių projekto dalių vadovais. 

 

UŽDUOTĮ PARENGĖ: 

Statinio projekto vadovė  Rita Nagelienė 

 (parašas)  

 

__________  

 

SU UŽDUOTIMI SUSIPAŽINAU IR JĄ VYKDYTI PRIIMU: 

Statinio projekto dalies vadovė  Rita Nagelienė 

 (parašas)  
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0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas 32613 SPV Rita Nagelienė  

32612 SPDV Rita Nagelienė  

 Inž. Vaidas Mickevičius  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

SKAIČIAVIMŲ ATASKAITA     

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.SKA 

LAPAS LAPŲ 

  

1 Atraminės reakcijos 

Siekiant įvertinti poveikius į galinių atramų atraminius guolius ir tilto perdangos spaudimo jėgas į sijų išramstymo 
laikinas atramas (ties tilto atramomis Nr1 ir Nr.5) statybos darbų metu – atliekamas tilto atraminių reakcijų 
skaičiavimas į galines atramas. 

1.1 Skaičiuojamoji schema 

Galines atramas veikia poveikiai ir apkrovos tenkantys pusei kraštinio tarpatramio. Kadangi kraštiniai tarpatramiai 
vienodo ilgio ties atramomis Nr1 ir Nr.5 – atliekamas tik vieno L/2 (L=21,0m, tarpatramio ilgis) tarpatramio 
skaičiavimas. 

 
paveikslas 1  Skaičiuojamoji schema atramų reakcijų skaičiavimui 

  

 

 

 

 

L 
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1.2 Naujos tilto dangos svoris 

 
paveikslas 2  Pirminio projekto tilto skersinis pjūvis ir dangos konstrukcija  

 

Pirminė projektinė tilto danga: 

1. Šaligatvio plytelės – 6cm (0,06*24 = 1,44 kN/m2) 
2. Cemento skiedinys – 2cm (0,02*24 = 0,48 kN/m2) 
3. Apsauginis sluoksnis – 5cm (0,05*24 = 1,20 kN/m2) 
4. Hidroizoliacija – 1cm (0,02*10 = 0,2 kN/m2) 
5. Išlyginamasis sluoksnis – 2÷9cm, vid. 5,5cm (0,055*24 = 1,32 kN/m2) 

Pirminės projektinės tilto dangos bendras svoris – 4,64 kN/m2 

 

Nauja danga projektinė tilto danga: 

1. GRANITO PLYTELĖS – 8cm (0,08*26,5 = 2,12 kN/m2) 
2. SPEC. POLIMERAIS MODIFIKUOTI CEMENTINIO PAGRINDO KLIJAI – 0,5cm (0,005*15 = 0,08 kN/m2) 
3. VANDENIUI LAIDUS DANGOS KONSTRUKCINIS SLUOKSNIS – 3cm (0,03*20 = 0,60 kN/m2) 
4. PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA, 2 SLUOKSNIŲ – 1cm (0,01*10 = 0,10 kN/m2) 
5. BETONO PAVIRŠIŲ KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA – 0,2mm (0,002*24 = 0,05 kN/m2) 
6. IŠLYGINAMAIS SLUOKSNIS, SMULKIAGRŪDŽIO BETONO – vid. 4,5cm (0,045*24 = 1,08 kN/m2) 

Naujos projektinės tilto dangos bendras svoris – 4,03 kN/m2 (nauja danga lengvesnė nei pirminė projektinė) 

 

1.3 Tilto pakrovos, poveikiai 

1. G – nuosavas svoris 
a. 25,0 kN/m3 (g/b perdanga) 
b. 4,03 kN/m2 (danga) 

2. Q – laikina apkrova 
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a. 5,0 kN/m2 (pėsčiųjų, eksploatacijos metu) 
b. 1,0 kN/m2 (įrenginių, statybos metu) 

3. W – vėjo apkrova 
a. qwz = -0,37 kN/m2 

4. T – temperatūros poveikis 
a. nevertinamas vertikalioms reakcijoms  

1.4 Deriniai pagal vyraujančias laikinas apkrovas, poveikius. 

1(Q) – 1.35*G + 1.35*Q + 0*W + 0.5*T 

1.1(Q) – 1.0*G + 0*Q + 0*W + 0.5*T 

 

2(T) – 1.35*G + 1.35*0.4*Q + 0*W + 1.5*T 

2.1(T) – 1.0*G +0.0*0.4*Q + 0*W + 1.5*T 

 

3(W) – 1.35*G + 0*Q + 1.5*W + 0*T 

3.1(W) – 1.0*G + 0*Q + 1.5*W + 0*T 

 

1.5 Skaičiuojamieji skerspjūvio plotai. 

1. Eksploatacijos metu 
a. Bendras sk. plotas 2,2303 m2 (perdanga + turėkliniai blokai + danga) 
b. Tiesinio metro pakrova – 2,2303*25 + 4,03*5,56 = 78.2 kN/m 

2. Statybų metu 
a. Bendras sk. plotas 2,2303 m2 (perdanga + turėkliniai blokai, be dangos) 
b. Tiesinio metro pakrova – 2,2303*25 = 55.8 kN/m 

 

1.6 Atramines reakcijos eksploatacijos metu 

1. 1(Q) – 1.35*G + 1.35*Q + 0*W + 0.5*T = 1.35*78.2*21/2+1.35*5*21/2 = 1180 kN 
2. 1.1(Q) – 1.0*G + 0*Q + 0*W + 0.5*T = 1.0*78.2*21/2 = 820 kN 
3. 3.1(W) – 1.0*G + 0*Q + 1.5*W + 0*T = 1.0*78.2*21/2-0.37*6*21/2 = 798 kN 

Atramines reakcijos Į viena guoli (siją, viso 5 sijos) 

Rmax = 1180/5 = 236 kN  

Rmin = 798/5 = 160 kN 

 

1.7 Atramines reakcijos statybų metu 

1. 1(Q) – 1.35*G + 1.35*Q + 0*W + 0.5*T = 1.35*55.8*21/2+1.35*1*21/2 = 805 kN 

Atramines reakcijos Į viena guoli (siją) 

R = 805/5 = 161 kN 
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2 Kūgio paviršiaus tvirtinimo patikra  

2.1 Kūgis sutvirtinimas natūralaus gamtinio akmens 150/350 riedulių danga 

Minimalus vidutinis akmens skersmuo Dn50 neišplaunamas srovės kurios greitis v (Izbash‘o lygtis): 

 
g – laisvo kritimo pagreitis 

C – Izbash‘o konstanta (0.86 – turbulentinė srovė; 1,20 – neturulentinė srovė) 

qs – akmens tankis 2650 kg/m3 

qw – vandens tankis 1000 kg/m3 

Dn50 - (150mm+350mm)/2 = 250mm (projektinis kūgio tvirtinimas akmens rieduliais 150/350) 

 

Maksimalus srovės greitis neišplaunantis akmens riedulių 150/350 tvirtinimo: 

v = (Dn50 * 2 * g * C^2 * (qs/qw - 1))^0.5 = (0.25*2*9.81*0.86^2*(2650/1000-1))^0.5 = 2,45 m/s 

Realus akmens riedulių tvirtinimo atsparumas vandens srovei bus didesnis nes akmenys klijuojami ant dangos 
konstrukcinio sluoksnio. 

2.2 Kūgis sutvirtinimas priešeroziniu geopaklotu įrengiamu sluoksnyje ir apsėjamo žole. 

Pagal „Design for erosion control according to ISO TR 18228-8“, P. Rimoldi, Consultant, Milano, Italy 2020 

 
Maksimalus srovės greitis neišplaunantis priešerozinio geopakloto apsėto žole tvirtinimo: 

v = 3,0 m/s 

  

136 / 176



 

 

     

  

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-SK.SKA 

LAPAS LAPŲ 

  

2.3 Upės srovės greitis potvynio metu 

Pagal „NEMUNO UPĖS POTVYNIŲ GRĖSMĖ „ŽALGIRIO“ ARENAI“, Justina Jarmakaitė Aleksandro Stulginskio 
universitetas 2012: 

 
5.2 pav. Tėkmės greičiai ties „Žalgirio“ arena 4 potvynio variante (1979 m.potvynis: Q=2010 m3/s, t.t. VPP debitas 1530m3/s, ir 4 
turbinos po 120 m3/s; VL ties Neries žiotimis 26,32 m) 

5.2 pav. pavaizduota upės ruožas ties „Žalgirio“ arena. Hidrodinamikos modelis sumodeliuotas panaudojus 1979 metų potvynio duomenis. 
Pagal gauta grafiką, matome, kad didžiausias greitis >1,7m/s yra ties išsišakojimu upei į pagrindinę vagą ir kanalą. Prieš Nemuno salą 
greitis sumažėja, t.y. 1,6-0,4m3/s. Prie salos, kairiojo kranto , ties arena, greitis yra 1,4-1m3/s. Tuo tarpu greitis kanale, t.y. 
dešiniajame krante, tesiekia 0,5-0,2m/s. 

2.4 Kūgio šlaitų tvirtinimo įvertinimas 

vD = 0,5 m/s < vR = ~2,45 m/s (akmens grindinys)  tvirtinimas pakankamas 

vD = 0,5 m/s < vR = ~3,0 m/s (apželdintas geopaklotas)  tvirtinimas pakankamas 
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 Vėjo slėgis pagal EC1-4

Pagrindinis vėjo greitis:

Vėjo greitis pagal nacionalinį priedą νb.0 24m s 1
 oro tankins ρ 1.25kg m 3



Metų laiko koeficientas cseason 1

Krypties koeficientas cdir 1

νb cdir cseason νb.0 24 m s 1


Vidutinis vėjo greitis:

c0.z 1 kalvotumo koeficientas jeigu 4.33 nenurodyta kitaip

z0 0.05m  - parinkti iš 4.1 lentelės

z0.II 0.05m - visa laika lieka toks pats

zmin 2m  - parinkti iš 4.1 lentelės zmax 200m

z 6m  - konstrukcijos aukštis

kr 0.19
z0
z0.II









0.07

 0.19

cr.z kr ln
z
z0









 zmin z zmaxif

kr ln
zmin
z0









 z zminif

0.910

νm.z cr.z c0.z νb 21.8 m s 1


Vėjo torbulencija:

k1 1 - torbulencijos koeficientas (4.4 punktas).

lv.z
k1

c0.z ln
z
z0











zmin z zmaxif

k1

c0.z ln
zmin
z0











z zminif

0.209

138 / 176



Viršūninio vėjo slėgis:

qp.z 1 7 lv.z  1
2
 ρ νm.z

2
 0.733 kN m 2



qb
1
2
ρ νb

2
 0.36 kN m 2



ce.z
qp.z
qb

2.037

Vėjo apkrova be transporto:

Priimtas tilto tipas a) - atviras parapetas.

b 6m ψ1 0.6

dtot 0.97m

dtot.1 dtot 0.3m 1.27m

ζ1
b

dtot.1
4.724

cf.x.1 2.4 ζ1 0.5if

4 ζ1  1.1
3.5
 1.3 0.5 ζ1 4if

1.3 ζ1 4if

1.3

qw.x1 cf.x.1 qp.z 0.953 kN m 2


Qw.x1 qw.x1 dtot.1 1.211 kN m 1


Vėjo apkrova, veikianti kartu su transportu:

Priimtas tilto tipas b) - atviras parapetas.

b 6 m

dtot.2 dtot 2m 2.97m

ζ2
b

dtot.2
2.02
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cf.x.2 2.4 ζ2 0.5if

5 ζ2  1.4
4.5
 1.0 0.5 ζ2 5if

1.0 ζ2 5if

1.927

qw.x2 cf.x.2 qp.z 1.413 kN m 2


Qw.x2 ψ1 qw.x2 dtot.2 2.518 kN m 1


ζ
b

dtot
6.186

cf.z 0.5 8.6 paveikslas

qw.z cf.z qp.z 0.367 kN m 2


140 / 176



141 / 176



142 / 176



143 / 176



Data:

Objektas:

Pastabos

Tk

1 Vertikalus maksimalus gniuždymo poveikis: F zd,max = 236.0 kN

2 Vertikalus minimalus gniuždymo poveikis: F zd,min = 160.0 kN

3
Vertikalus minimalus gniuždymo poveikis tik 

nuo nuosavo svorio:
F zd,g = 164.0 kN

4
Horizontalus poveikis išilgine (X ) tilto 

kryptimi:
V Sd,x = 0.0 kN

5
Horizontalus poveikis skersine (Y ) tilto 

kryptimi:
V Sd,y = 0.0 kN

6
Horizontalus poslinkis išilgine (X ) tilto 

kryptimi:
v Sd,x = 40.0 mm

7
Horizontalus poslinkis skersine (Y ) tilto 

kryptimi:
v Sd,y = 0.0 mm

8 Pasisukimas išilgine (X ) tilto kryptimi: α Sd,x = 10.00 mrad

9 Pasisukimas skersine (Y ) tilto kryptimi: α Sd,y = 0.00 mrad

10 Elastomerinio guolio forma: [1] 5.3 3 lentelė

11 Skaičiuojamas elastomerinis guolis: [1] 5.3 3 lentelė

12.1 Elastomerinio guolio plotis: a = 200 mm [1] 5.3 3 lentelė

12.2 Elastomerinio guolio ilgis: b = 250 mm [1] 5.3 3 lentelė

13 Bendras elastomerinio guolio aukštis: t b= 74 mm [1] 5.3 3 lentelė

14 Vidurinės elastomerinės dalie storis: t i= 8 mm [1] 6.2.1

15 Viršutinės elastomerinės dalies storis: t 1= 2.5 mm [1] 6.2.2

16 Apatinės elastomerinės dalies storis: t 2= 2.5 mm [1] 6.2.2

17 Sutvirtinimo plokštės storis: t S = 3 mm [1] 5.3 3 lentelė

18
Elastomerinių sluoksnių skaičius vidurinėje 

dalyje:
n= 6 vnt. [1] 5.3 3 lentelė

19 Atstumas  iki plokštelės krašto: r = 4 mm [1] 6.2.4

ATRAMINIŲ ELASTOMERINIŲ GUOLIŲ (TIPAS B) SKAIČIAVIMAS 
PAGAL LST EN 1337-3

I. Pradiniai duomenys:

I(b). Elastomerinio guolio parametrai:

I(a). Poveikiai (ULS (STR/GEO-B grupė)) į guolius:

Stačiakampis

200x250

2025-03-14

S. Daukanto tiltas Kaune

Vyraujantis poveikis

1/1
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Konstrukcija:

1

2

3 a T= 10 x10-6 K-1

4

5 T max= 27.0 oC

6 T min= -31.4 oC

7 T o= 10 oC

8 T e,max= 29.0 oC

9 T e,min= -23.4 oC

10

11 DT N,con= 43.40 oC

12 DT N,exp= 29.00 oC

13 DT N,con,Ed= 55.10 oC

14 DT N,exp,Ed= 43.50 oC

15 L = 73.5 m

17 +DL = 32 mm

19 -DL = 40 mm

21 a = 45 mm

23 +a = 77 mm

25 -a = 5 mm

1

2

3

LST EN 1991-1-5:2004. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai

LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai. Nacionalinis priedas

[1] 6.1.3.3(3)

[1] 6.1.3.3(3)

Literatūra:

LST EN 1992-1-1:2004. Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės

Didžiausias išsiplėtimas:

Deformacinio pjūvio bendras žiočių plotis įrengimo 
metu:

Deformacinio pjūvio bendras žiočių plotis išsiplėtus 
prie duotojo įrengimo pločio

Deformacinio pjūvio bendras žiočių plotis susitraukus 
prie duotojo įrengimo pločio

Tolygiosios temperatūros komponentės didžiausiojo 
išsiplėtimo intervalo charakteristinė reikšmė:

Didžiausias susitraukimas:

Tolygiosios temperatūros komponentės didžiausiojo 
susitraukimo intervalo charakteristinė reikšmė:

Statybos darbai vykdomi prie:

Didžiausia tolygiosios temperatūros komponentė:

Šešėlinė oro temperatūra vasarą:

Šešėlinė oro temperatūra žiemą:

Nustatyta temperatūra, kuriai esant įrengiamos 
kompensacinės sandūros:

PERDANGOS POSLINKIAI TIES DEFORMACINĖMIS SIŪLĖMIS

Data: 2025-03-03

Objektas:
S. Daukanto tiltas Kaune

Ties atrama Nr.1, Nr.5

Vietovė: Kaunas

Perdangos tipas: 3 tipas

I. Pradiniai duomenys: Pastabos

Perdangos konstrukcija: gelžbetoninė

Tiesinis šiluminio plėtimosi koeficientas:

Taip

Susitraukimo / išsiplėtimo ilgis:

[2] NA.2.2.1.4

[3] 3.1.3(5)

[2] NA.2.2.1.4

[2] NA.2.2.1.3

[2] NA.2.2.1.3

[1] 6.1.3.3(3)

[1] 6.1.3.3(3)

Tolygiosios temperatūros komponentės didžiausiojo 
susitraukimo intervalo skaičiuojamoji reikšmė:

Tolygiosios temperatūros komponentės didžiausiojo 
išsiplėtimo intervalo skaičiuojamoji reikšmė:

Mažiausia tolygiosios temperatūros komponentė:
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y = -0.74*T + 42.35
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1. Table of contents

1. Table of contents 1
2. Load cases 1

3. Load groups 1
4. Combinations 1

5. Result classes 1

6. Nodes 2
7. 2D members 2

8. Nodal supports 2

9. Supports on 2D member edge 2
10. Line force on 2D member edge 2

11. Reactions 2

12. Reinforcement 2D design 3
13. Crack width (SLS) 8

14. LC2 / Tot. value / Value 9
15. LC3 / Tot. value / Value 9

16. 2D internal forces; m_y 10

17. 2D internal forces; v_y 10
18. 2D internal forces; n_y 11

19. LC1 / Tot. value / Value 11

2. Load cases
Name Description Action type Load group Direction Duration Master load

case
Spec Load type

LC1 Self weight Permanent LG1 -Z

Self weight

LC2 porankio horizontali Variable LG2 Short None

Standard Static

LC3 porankio vertikali Variable LG2 Short None

Standard Static

3. Load groups
Name Load Relation Type

LG1 Permanent

LG2 Variable Standard Traffic - gr2

4. Combinations
Name Description Type Load cases Coeff.

[-]

ULS-Set B  EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Self weight 1,000

LC2 - porankio horizontali 1,000

LC3 - porankio vertikali 1,000

SLS-Char  EN-SLS Characteristic LC1 - Self weight 1,000
LC2 - porankio horizontali 1,000

LC3 - porankio vertikali 1,000

SLS-Quasi  EN-SLS Quasi-permanent LC1 - Self weight 1,000

LC2 - porankio horizontali 1,000

LC3 - porankio vertikali 1,000

5. Result classes
Name List

All ULS ULS-Set B - EN-ULS (STR/GEO) Set B

All SLS SLS-Char - EN-SLS Characteristic

SLS-Quasi - EN-SLS Quasi-permanent
All ULS+SLS ULS-Set B - EN-ULS (STR/GEO) Set B

SLS-Char - EN-SLS Characteristic

SLS-Quasi - EN-SLS Quasi-permanent

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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6. Nodes
Name Coord X Coord Y Coord Z

[m] [m] [m]

N1 0,000 0,000 0,000
N2 1,500 0,000 0,000

Name Coord X Coord Y Coord Z

[m] [m] [m]

N3 1,500 0,000 1,100
N4 0,000 0,000 1,100

Name Coord X Coord Y Coord Z

[m] [m] [m]

N5 1,500 0,200 1,100
N6 0,000 0,200 1,100

7. 2D members
Name Layer Type Element type Material Thickness type Th.

[mm]

S1 Layer1 wall (112) Standard C30/37 constant 250

S2 Layer1 plate (111) Standard C30/37 constant 100

8. Nodal supports
Name Node System Type X Y Z Rx Ry Rz

Sn1 N1 GCS Standard Rigid Free Free Free Free Free

9. Supports on 2D member edge
Name 2D member Orig Pos x1 X Y Z Rx Ry Rz

Edge Coor Pos x2

Sle1 S1 From start 0.000 Free Rigid Rigid Rigid Free Free
1 Rela 1.000

10. Line force on 2D member edge
Name 2D member Type Dir Value - P1 Pos x1 Loc Edge

[kN/m]

Load case System Distribution Value - P2 Pos x2 Coor Orig

[kN/m]

LFS1 S1 Force Y 1,00 0.000 Length 3

LC2 - porankio horizontali GCS Uniform 1.000 Rela From start

LFS2 S2 Force Z -1,00 0.000 Length 3
LC3 - porankio vertikali GCS Uniform 1.000 Rela From start

11. Reactions
Linear calculation

Combination: ULS-Set B

System: Global

Extreme: Global

Selection: All

Nodal reactions

Name Case Rx Ry Rz Mx My Mz E/W/N

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Sn1/N1 ULS-Set B/1 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 N_RES_OVER01
Sn1/N1 ULS-Set B/2 0,00 0,13 0,18 0,05 0,00 0,00 N_RES_OVER01

Linear Intensity

Name dx Case Rx Ry Rz Mx My Mz E/W/N
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

Sle1/S1 0,350 ULS-Set B/2 0,00 -1,99 11,21 2,79 0,00 0,00

Sle1/S1 0,000 ULS-Set B/2 0,00 5,28 7,06 2,05 0,00 0,00 N_RES_OVER01

Sle1/S1 0,050 ULS-Set B/2 0,00 0,99 11,59 2,52 0,00 0,00

Sle1/S1 0,000 ULS-Set B/1 0,00 0,00 4,56 0,46 0,00 0,00 N_RES_OVER01

Sle1/S1 0,750 ULS-Set B/2 0,00 -1,86 11,38 2,86 0,00 0,00

Reactions on line supports

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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Name dx Case Rx Ry Rz Mx My Mz E/W/N

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Sle1/S1 0,350 ULS-Set B/2 0,00 -0,10 0,56 0,14 0,00 0,00
Sle1/S1 0,000 ULS-Set B/2 0,00 0,13 0,18 0,05 0,00 0,00 N_RES_OVER01

Sle1/S1 0,050 ULS-Set B/2 0,00 0,05 0,58 0,13 0,00 0,00

Sle1/S1 0,000 ULS-Set B/1 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 N_RES_OVER01

Sle1/S1 0,750 ULS-Set B/2 0,00 -0,09 0,57 0,14 0,00 0,00

Name Combination key

ULS-Set B/1  LC1

ULS-Set B/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.35*LC3

12. Reinforcement 2D design
Values: As,req,1+

Linear calculation

Combination: ULS-Set B
Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro. System: LCS mesh element

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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13. Crack width (SLS)
Values: UC
Linear calculation

Combination: SLS-Quasi

Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro. System: LCS mesh element

Upper surface

Name Mesh Position Case m1+ n1+ As,1+ σs,1+ sr,max,1+ ε(sm-cm),1+ w1+ wmax+ UC1+

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]

m2+ n2+ As,2+ σs,2+ sr,max,2+ ε(sm-cm),2+ w2+ UC2+

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]

S1 Element: 0,000 SLS-Quasi/1 0,00 1,16 0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,300 0,00

1 0,000 0,00 -4,77 0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,00

Node: 1 0,000

Lower surface

Name Mesh Position Case m1- n1- As,1- σs,1- sr,max,1- ε(sm-cm),1- w1- wmax- UC1-

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]

m2- n2- As,2- σs,2- sr,max,2- ε(sm-cm),2- w2- UC2-

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]

S1 Element: 0,000 SLS-Quasi/1 0,00 1,16 0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,300 0,00

1 0,000 0,00 -4,77 0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,00
Node: 1 0,000

Name Combination key
SLS-Quasi/1  LC1

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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14. LC2 / Tot. value / Value

15. LC3 / Tot. value / Value

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas

9/11

X
Y

Z
X

Y
Z
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16. 2D internal forces; m_y

m
y
 [

k
N

m
/

m
]

1.73

1.60

1.50

1.40

1.30

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.12

17. 2D internal forces; v_y

v
y
 [

k
N

/
m

]

1.99

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

-3.50

-4.00

-4.50

-5.28

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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X
Y

Z
X

Y
Z
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18. 2D internal forces; n_y

n
y
 [

k
N

/
m

]

-0.48

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

-7.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.38

19. LC1 / Tot. value / Value

Part

Author

Date

-

VM

2025-03-09

National code

National annex

Organization

EC - EN

Standard EN

UAB "Konstrukciju inžinerija"SCIA Engineer 22.1.3016

Project Daukanto_tureklas
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X
Y

Z

X
Y

Z
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3 Vandens nuvedimo sistemos patikra 

3.1 Paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas  

pagal STR 2.07.01:2003 9 priedą 

 

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

C
C F

F
vid

i i


, 

 

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio 
baseino dalis, ha; 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha. 

 

Asfaltas ir betonas C = 0,70–0,95 (9.4 lentelė. Paviršinio nuotėkio koeficientai) 

Cvid = SUM(Ci*Fi)/F = 0.95 

 

Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotėkio baseino taško 
iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  

vlkon tttT  , min, 

kai: t
kon
 – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į 

sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi 
trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno 
– 5-10 min, su požeminiu kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės 
koncentracijos laikas imamas 2-3 min; 

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, apskaičiuojamas 
taip: 


l

l
l

v

l
t 021.0 , min, 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, 
(priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip: 

 


v

v
v

v

l
t 017,0 , min, 

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose 
nuotakyno baruose, m/s. 

tkon = 5 min; tl = 0; tv = 0 

T = tkon + tl +tv = 5 min 

 

Lietaus intensyvumas: 

c
BT

A
I 


 , l/(sIha), 
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kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 
ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min 

 

LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI (STR 2.07.01:2003 10 priedas) 

Miestas Parametras 
Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais 

20 10 5 2 1 0,5 0,33 

KAUNAS A 3221 2608 2780 2878 2788 2051 1815 

 B 3,6 3,5 7,7 10,6 12 12 14 

 c 17 17 6,5 -1,4 -6,1 -2,6 -2,9 

 

Gyvenviečių nuotakyno ištvinimo retmuo p (metais) 

Nuotakų tiesimo sąlygos Nuotakyno ištvinimo 
retmuo p, metais Vietinės reikšmės gatvės Magistralinės gatvės 

Palankios ir vidutinės Palankios 0,5-1 

Nepalankios Vidutinės 1-2 

Ypač nepalankios Nepalankios 2-5 

- Ypač nepalankios 3-10 

1. Palankiomis lietaus nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios: 

- nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, paviršius plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005; 

- nuotakas tiesiamas šlaito viršuje, ne toliau kaip 400 m nuo vandenskyros. 

2. Vidutinėmis lietaus nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios: 

- baseino plotas didesnis kaip 150 ha, paviršius plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis didesnis nei 0,005; 

- nuotakas tiesiamas žemutinėje šlaito, kurio nuolaidumas ne didesnis kaip 0,02, dalyje, tačiau baseino plotas 
neviršija 150 ha. 

3. Nepalankiomis nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios: 

- nuotakas tiesiamas žemutinėje šlaito dalyje, baseino plotas viršija 150 ha; 

- nuotakas tiesiamas stataus (vidutinis nuolydis virš 0,02) šlaito apačioje. 

4. Ypač nepalankiomis nuotakyno įrengimo sąlygomis laikomos šios: 

- nuotakynu tekinamos nuotekos iš daubos. 

 

I = A/(T+B)+c = 2788/(5+12)-6.1 = 157.9 l/(s*ha) (Palankios ir vidutinės, retmuo p = 1 metai) 

 

I = A/(T+B)+c = 2780/(5+7.7)+6.5 = 225.4 l/(s*ha) (Ypač nepalankios, retmuo p = 5 metai) 

 

 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ   , l/s, 

kai: I – lietaus intensyvumas (l/sIha); F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); Cvid – vidutinis svertinis 
nuotėkio koeficientas 

 

Qlt = F*I/10000 = 460/10000*157.9*0.95 = 6.9 l/s  (Palankios ir vidutinės, retmuo p = 1 metai) 

 

Qlt = F*I/10000 = 460/10000*225.4*0.95 = 9.8 l/s  (Ypač nepalankios, retmuo p = 5 metai) 
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Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno kaupiamąją gebą ir 
spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

ltQQ  
max

, l/s, 

kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1 p.;  – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą 
ir spūdinį tekėjimą.  

Mažesnio nei 0.01 nuolydžio vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 – β = 0,8; didesnio nei 
0,03 nuolydžio vietovėse β = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 barų,  reikšmė gali būti sumažinta 10 %, kai 
barų mažiau kaip 4, galima sumažinti 15 %. 

 

Qmax = 1.0*6.9 = 6.9 l/s  (Palankios ir vidutinės, retmuo p = 1 metai) 

 

Qmax = 1.0*9.8 = 9.8 l/s  (Ypač nepalankios, retmuo p = 5 metai) 

 

3.2 Latako pralaidumo patikra 
Pritaikytas ACO Multiline V150 latakas 

 
 

Q = 11,3 l/s > Qmax = 9.8 l/s 

Latako pralaidumas pakankamas. 

 

3.3 Vamzdžio pralaidumo patikra 

DN200 PVC vamzdžio debitas: 

 
Vamzdžio šiurkštumo koeficientas n = 0,010 (PVC, PE) 

Hidraulinis spindulys kai vamzdis pilnai užpildytas, Rh = D / 4 = 0.20 / 4 = 0,,05 m 

Skerspjūvio plotas A = 0,0314 m2 

Nuolydis S = 0.01 (arba didesnis) 

Q = 1/(0.01)*0.0314*0.05^(2/3)*0.01^(1/2) = 0.0426 m3/s = 42,6 l/s (arba didesnis) 

Q = 42,6 l/s > Qmax = 9.8 l/s 

Vamzdžio pralaidumas pakankamas. 
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