PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS Nr. 2526

2025 m. spalio mén. 02 d.
Panevézys
UAB ,,Pakruojo vandentiekis*, jmonés kodas 167922698, buveinés adresas Pramonés g. 1, LT-
83163 Pakruojis, toliau vadinama “Uzsakovu?”, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Jurgaigio, veikiangio
pagal Bendrovés jstatuose suteiktus jam jgaliojimus,
ir
UAB ,,PanevéZio rySiy statyba® jmonés kodas 147688743, buveinés adresas Paliiniskio 2. 9,
Panevézys, toliau vadina “Rangovu”, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Bal&éio,
veikiantio pagal Bendrovés jstatuose suteiktus jam igaliojimus

1. Sutarties objektas

L.1. Rangovas jsipareigoja savo medziagomis atlikti DN250 mm ir DN315 mm vamzdZiy
suvirinimg ir Kryptinio greZimo darbus (toliau — Darbai), pagal Priede Nr. 1. pateiktus jkainius, o
UZsakovas jsipareigoja Darbus priimti ir atsiskaityti uZ juos. Prieduobiy atkasimu pasiriipina UZsakovas.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina gali keistis, jei atsirasty papildomy ar nenumatyty darbu, kurie fiksuojami Darby
priémimo-perdavimo akte.
2.2. Uzsakovas sumoka Rangovui tokia tvarka:
2.2.2. Sutarties kaina sumokama per 30 dieny nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo, pagal
Rangovo iSradyta PVM saskaita-faktira. Apmokejimo diena laikoma diena, kai 1&30s jskaitomos j Zemiau
nurodyta Rangovo banko saskaita.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Rangovas isipareigoja Darbus atlikti iki 2025 m. spalio mén. 31 dienos. $is terminas gali buti
nukeliamas, jei Uzsakovas laiku neparengia darby fronto ar nevykdo kity savo pareigy pagal Sig Sutartj,
taip pat jei padidéja atliekamy Darby apimtis.

3.2. Darbai laikomi baigti po Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo.

3.3. Darbai gali biiti perduodami etapais, jforminant tai atskirais priémimo-perdavimo aktais,

4. §aliq isipareigojimai

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Gauti leidimus, reikalingus uZsakytiems Darbams ivykdyti.

4.1.2. Perduoti Rangovui visg projektine dokumentacijg, tragsos geodezinj nuzymeéjima reikalinga
Darbams atlikti.

4.1.3. Paruodti ir perduoti darby fronta, kad Rangovas galéty nekliudomai pradéti Darbus.

4.1.4. Sudaryti salygas Rangovo darbuotojams patekti | objektus, kuriuose bus atlickami Darbai,
teritorija.

4.1.5. Laiku priimti Rangovo atliktus darbus pagal sioje Sutartyje numatytg termina.

4.1.6. Apmokeéti Rangovui uz atliktus darbus %ios Sutarties 2.2 punkte nurodyta tvarka,

4.1.7. Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus nuo sutartiniy santykiy pasibaigimo
neatskleisti tretiesiems asmenims techninés, komercinés ar kitokio pobudzio informacijos apie Rangova ar
su juo susijusias jmones, gautos vykdant $ig Sutartj, be radtisko Rangovo sutikimo, o pazeidus §j
reikalavima — visikai atlyginti Rangovo ir su juo susijusiy jmoniy patirtus nuostolius.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Laiku atlikti $ioje Sutartyje numatytus Darbus.
4.2.2, Darbus atlikti kokybigkai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy normy ir taisykliy.

Rangovas: Esakovas:



4.2.3. Ne véliau kaip pries tris darbo dienas iki Darby atlikimo termino pabaigos praneti apie Darby
uzbaigima.

4.2.4. Perduoti Uzsakovui visa atlikty darby dokumentacija, reikalinga tinkamam jteisinimui ir
iregistravimui [statymy numatyta tvarka.

5. Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Gaves Rangovo prane$ima apie pagal Uzsakyme numatyty Darby uzbaigima, UZsakovas per tris
darbo dienas priima atliktus Rangovo darbus, pasira§ydamas Darby perdavimo - priémimo akta.

5.2. Nepasiraes Darby perdavimo-priémimo akto, UZsakovas pateikia Rangovui motyvuota
paaiskinima.

5.3. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta, dalyvaujant abiem
Sutarties 3alims, suraSomas aktas, kuriame i$vardijami Rangovo atlikty Darby trikumai ir nurodomi
terminai nuredytiems trikumams paalinti.

5.4. Jeigu tarp 3aliy kyla gin¢ai dél atlikty Darby trikumuy, kiekviena $alis turi teise skirti ekspertize.
Jei ekspertizé nenustato, kad Rangovas biity pazeides Sutartj, ekspertizés i$laidas apmoka UZsakovas.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Uzsakovui laiku neatsiskaiGius su Rangovu, UZsakovas moka Rangovui delspinigius - 0,08%
nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena pavéluota atsiskaityti dieng.

6.2. Delspinigiuy sumokéjimas neatleidzia 3aliy nuo pagal 3ig Sutartj prisiimty jsipareigojimy
ivykdymo.

6.3. UzZsakovas, viena3aliskai nutraukes 3ig Sutartj (iSskyrus 6.4 str. numatytus atvejus), sumoka
Rangovui 10 proc. uzsakymy kainos dydZio bauda ir atlygina Rangovui atlikty darby i3laidas ir nuostolius,
susijusius su $ios Sutarties nutraukimu.

6.4. Rangovas atsako uZ saugy $ioje Sutartyje numatyty darby organizavima bei vykdyma ir uztikrina
savo darbuotoju, esan¢iu darby zonoje, apsauga.

6.5. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms pagal
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840. Jei kuri nors i§ 3aliy negali
ivykdyti savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, ta 3alis turi apie tokias aplinkybes praneiti
kitai Saliai per 10 dieny. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy idnykimo. Siuo atveju Sutarties terminai
gali biiti koreguojami atskiru $aliy susitarimu.

Jei auk$¢iau nurodytos aplinkybés trunka ilgiau nei 2 ménesius, abi Sutarties 3alys gali susitarti
nutraukti Sutartj. Toks Sutarties nutraukimas vykdomas be baudy ir nuostoliy mokéjimo.

7. Gincy sprendimo tvarka

7.1. Visus tarp Saliy i3kilusius nesutarimus ir gindus, kuriy nepavyksta iSspresti tarpusavio
susitarimu, sprendzia Rangovo buveinés vietos teismas pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

8. Sutarties galiojimas, galiojimo salygos ir nutraukimas
8.1. Sutartis jsigalioja jos pasiraS§ymo diena ir galioja iki visisko 3aliy jsipareigojimo ivykdymo.
9. Kitos salygos

9.1. Vykdydamos $ios Sutarties salygas, $alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais aktais.

9.2. Saliy teisiy ir jsipareigojimu pagrindai yra & sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti LR norminiai dokumentai.

9.3. Rangovas patvirtina, kad turi visas reikalingas licencijas ir kitus reikalingus dokumentus,
kvalifikuotus specialistus, Zinias ir patirtj, kurias privalo turéti Rangovas.

9.4. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surasyti rastu ir patvirtinti
abiejy $aliy paraSais bei antspaudais.

9.5. Visi 8ios Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

9.6. Nei viena i§ 3aliy negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj tretiesiems asmenims,
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isskyrus teisétus peréméjus, be rastisko kitos $alies sutikimo.

9.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po viena kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi

vienoda teisine galia.
10. Priedai
10.1. Tkainiai — Priedas Nr. 1.
11. Saliq rekvizitai:
Uzsakovas :

UAB ,,Pakruojo vandentiekis®
Pramones g. 1, LT-83163 Pakruojis
Imoneés kodas 167922698

PVM kodas LT679226917
Telefonas (+370 421) 61229

El. pastas info@vandentiekis.com
Bankas : Swedbank

A/s LT81 7300 0100 4047 1751

Direktorius
Dainius Jurgaitis

AV.

1 priedas

Rangovas:

Rangovas:

UAB ..Panevézio ry8iy statyba®
Palitiniskio g. 9, Panevézys

Imoneés kodas 147688743

PVM mokétojo kodas LT476887413
Telefonas +370 45 57 74 74

El. pastas panros@panros.|t

Bankas : AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A/s LT07 7044 0600 0263 6044

Generalinis direktorius
Audrius Bal¢étis

AV,

Zsakovas:



