PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
2018mcf}u,ud-&,0.50/ Nr. ({- 0&;U

Vﬂmus

Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademija (toliau — LKA), atstovaujama G3/4 skyriaus
virdininko vykdancio $tabo virSininko funkcijas Antano Jonusausko, veikiangio pagal LKA virSininko
2018 m. sausio 29 d. jsakyma Nr. V-89 ,Dél jgaliojimy suteikimo* (toliau — UZsakovas), ir UAB
~AUSTA®, atstovaujama direktoriaus Tomo Valiausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinamos ,3alimis“, o kiekvienas atskirai — ,3alimi“,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir MaZos vertés tvarkos aprasu,
patvirtintu VieSyjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97, sudaré¢ $ia
Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir
susitaré dél toliau idvardyty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Generolo Jono %emaiéio Lietuvos karo
akademijos teritorijos asfalto dangos paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas
jsipareigoja Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius ir kokybiskai atliktus
darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.
1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina, kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 14124,33 Eur su PVM (keturiolika tikstanciy Simtas dvideSimt keturi eurai 33
ct). | sutarties kaing yra jskai¢iuotas visos Rangovo islaidos ir mokesc€iai, susije su sutartiniy
jsipareigojimy vykdymu, taip pat ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 2451.33
Eur ( du tiikstanciai keturi Simtai penkiadeSimt vienas euras ir trisdeimt trys centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Generolo Jono Zemaicio Lietuvos karo
akademijos teritorijos asfalto dangos, esancios adresu Silo g. SA Vilnius, paprastojo remonto darby
kainos (Rangovo konkurso pasiiilymas)™” (toliau — 1 priedas).

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina Rangovui bus sumokéta Sutarties Bendrosios dalies 5.2 punkte nustatyta tvarka
ir terminais, kai Rangovas uZbaigs visus darbus, Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija
pasiraSys Statinio (jo dalies) pripaZinimo suremontuotu aktg ir Salys pasirasys Atlikty darby
rezultato perdavimo-priémimo aktg (forma pateikta Sutarties 3 priede).

3.2. Avanso mokéjimas nenumatomas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir saly%

4.1. Darby atlikimo vieta — Generolo Jono Zemai¢io Lietuvos karo akademija Silo g. SA Vilnius.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja numatomg remontuoti statybviet¢ Rangovui perduoti pagal perdavimo
priémimo aktg per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo.

4.3. Remonto darbus Rangovas privalo pradéti ne véliau kaip per 2 (dw) darbo dienas nuo
statybvietés, kuriose bus atlickami darbai, perdavimo dienos.




4.4. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus uZbaigti ne véliau kaip
per 45 (keturiasdeSimt penkias) dienas nuo statybvietés, kuriose bus atliekami remonto darbai,
perdavimo dienos. Darby perdavimas organizuojamas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje
numatytus darbus.

4.5. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte numatytas terminas — 10 (desimt) dieny.

4.6. Kompensacija UZsakovui ar statinio naudotojui uz komunaliniy paslaugy islaidas, nurodytas
bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte nebus taikoma.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Rangovas jsipareigoja iki darby pradzios skirti remonto darby vadova. ,
5.2. UZsakovas jsipareigoja iki darby pradZios informuoti Rangova apie paskirta remonto darby
priZilirétoja.

| 5.3. Rangovas jsipareigoja radtu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 5 darbo dienas nuo
| darby uZbaigimo UZsakovui perduoti paslépty darby aktus, aprasymus ir panaudoty gaminiy ir
medZiagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje gaminiy ir medZiagy — gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE*
Zenklinimas®), patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. 187,
reikalavimus, kuriy bitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatavimo instrukcijg), remonto
proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinaniy dokumenty kopijas.

6. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties Bendrosios dalies sglygos

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, pratgsimas

8.1. Sutartis jsigalioja abiem $alims jg pasirasius.

8.2. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8.3. Dél nenumatyty aplinkybiy (papildomy darby poreikio atsiradimo, Sutarties vykdymo
sustabdymo, force majeure aplinkybiy) sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas gali biti
pratgstas, bet ne ilgiau kaip ménesiui abiejy $aliy rastisku susitarimu.

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutarties jvykdymui uZtikrinti draudimo bendrovés laidavimo rasto arba banko garantijos nebus

reikalaujama.

10. Kitos nuostatos

10.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties Bendroji dalis.

10.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galia.

10.3. Rangovo paskirtas remonto darby vadovas: Tomas Valiauskas tel. 865559991.

10.4. UZsakovas skiria SutarCiai vykdyti kontaktinius asmenis: mjr. Jong Minkevi¢iy, el. p.
jonas.minkevicius@mil.lt, tel. (8 5) 210 3504, Eitvyd¢ Daing¢ Perkauskieng, el. p.

eitvyde.perkauskiene@mil.It, tel (8 5) 210 3672.
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11. Sutarties priedai

11.1. 1 priedas ,,Generolo Jono Zemai&io Lietuvos karo akademijos teritorijos asfalto dangos,
esanéios adresu Silo g. 5A Vilnius, paprastojo remonto darby kainos (Rangovo konkurso
pasiilymas)“, | lapas.

11.2. 2 priedas ,,Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos Generolo Jono Zemaigio
Lietuvos karo akademijos teritorijos asfalto dangos, esangios adresu Silo g. SA Vilnius, paprastojo
remonto darby kiekio Ziniara$¢iai“, 4 lapai.

11.3. 3 priedas ,,Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktas“ (forma), 2 lapai.

" 12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
Generolo Jono Zemaicio UAB , Austa“
Lietuvos karo akademija Imonés kodas: 304548488
Kodas 211959010 PVM LTIVOOOI 1007717
PVM kodas LT119590416 Adresas: Zalgirio g. 114, Vilnius
Silo g. 5A, LT-10322 Vilnius 'If:le'p *‘tgf;ff”alm 4
Tel. +370 521 26923, faks. +370 521 27318 | Als L——@_LT(B 7044 0600 0816 5202
A. s. LT 83 7044 0600 0031 2108 | AB SEB bankas
AB SEB bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Zemaicio UAB ..Austa™
Lietuvos karo akademijos ,/ Direktorius
vykdantis Stabo virininko funkcijas /7
/Antanas Jonusauskas Ve
/i * il L. 7 Tomas Valiauskas
[[S/AN.
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESQJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos
I.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai - paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (eigu taikoma).

I.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira$omas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. I$laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaidkejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilymga
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart;,

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su Jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZidrétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZiiiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — U¥sakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.



1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimal@s nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar Juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas - statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy sipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdzius Isipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy ivykdymo terminas sutampa su oficialiy $veng¢iy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po 3ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, odZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaiiais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutarciai yra taikomas fiksuotos kainos su perZidra apskai¢iavimo bidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas
turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. UZsakovas uz
visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios dalyje
nurodyts Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby
apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos).

2.2. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina:

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties isigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekan€io kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbts statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uZ 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tadiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu
pokycio procentiné israiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Likg darbai suprantami kaip faktidkai like neatlikti
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darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaidiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (sio papunkéio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmé yra
ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzidrint antrg ir vélesnj karta, perskaitiuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

24.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju radtu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamuy darby jkainius, bei siiilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sililomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siulyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.4.2.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.2.2. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkregius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.42.3. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.2.4. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas procentinio
dydis), skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir
sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki
B, uZ kurivos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus
atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar
daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju tickéjui vis tiek tures
biti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz iy darby pasikeitusig apimtj nesiekia 5
procenty nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertés).

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkéiuose iSvardyty prieZzas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiGiuojama ir jforminama rastu Salims pasiraSius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir islaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (idskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje



dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasiitlymg (konkursui/deryboms).

2.8. PerZidra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 18-
95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytz termina
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaifiuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

2.92.2. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su Jjuo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaiiavimo taisyklés* nuostatas. Tuo
atveju, kai Rangovo pasiiilyme Metodikos priede nurodyti maksimaliis dydziai (pridétiniy i$laidy, pelno
ir kt.) nevirSijami (yra maZesni arba lygiis), tokiu atveju apskaiciuojant papildomy darby kaing, turi biiti
vadovaujamasi Rangovo pasiiilymu t. y. taikomi tokie islaidy dydziai (pridétiniy ir statybvietés islaidy
bei pelno dydzius ir kt.) kaip Rangovo pasiilyme.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas visais
atvejais turi bty pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaitiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radti¥ko susitarimo dél Jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar 3ie darbai yra batini 3iai Sutardiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova

apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy darby atlikimo
radZios;

l3;.1.3. i Rangovo reikalauti pateikti sutargiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais

iSraSus, tickimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

3.1.4. skirti priZilirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZilirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);-




3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti
uzZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dal);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sara33 mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasira$ytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atlickanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

R

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo saskaita padalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauZas, palickant
statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
gilumos, vandentiekio, $iuksliy iSveZzimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
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naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma Jjei nurodyta Suiarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybvietg, bty patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustagius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybigkus;

4.2.14. per UZsakove nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti
defektus ir jeigu 3iuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti UZsakovui defekty
pa3alinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie itkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. radtu informuoti UZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZiiirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir islaidy
vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (Jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir 3alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akts, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. UZsakovui kei€iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM sgskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM sgskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi €Sy, o Rangovui yra batina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo radtg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo:
pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.



UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktaras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg del bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 - 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i UZsakovo gavimo, sumokéti U¥sakovui suma,
nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali bati jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg
ar laidavimo rastg idavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
idreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma tri3alé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikiy darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
“defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti

10

4

//

V/
/J‘.



Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, radtu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigima, pradydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uZbaigimo procediiras
tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiry atlikimo. UZsakovas turi teisg priimti negincijama
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei
atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiradyti Atlikty darby rezultato
perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio pripaZinimo baigtu statyti komisija patvirtina, kad darbai
yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo islaidy
apmokejimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné ar mazesné
suma) darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangove pateikti jrodymus, kad dokumentas,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.
6.9. draudimo bendrovés laidavimo rate, uztikrinandiame Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygikai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raStidko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. sumg, reikalingg sumoketi uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaitg;

6.9.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.9.3. draudimo bendrovés laidavimo radte, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti laidavimo rastg
i3davusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydZio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.11. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tv¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tickéjo iSduodamuose dokumentuose. - ;



6.14. Garantiniu terminu i3ry3kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Resiublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakviegia Rangovg ir suraso
dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pa3alinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo radtisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kit UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i$ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
jrodys, kad jsigareigojimq nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé
8.1. Rangovas jsipareigoja:
8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluots dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuZbaigtais,
kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2
proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng;
civilin.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo IéSomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i% anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus padalinti. Rangovui atsisakius 3alinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo saskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
adariniy 3alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumoketi 20 % S$iy i8laidy vertés dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius. : -
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytz termina nepasalings remonto
defektu,~ moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija8.5. Rangovui atsisakius arba
vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi teisg, apie tai ispéjes
Rangovg rastu, Sivos defektus paSalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus darby defektus savo
sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty 3alinimu susijusias ir turétas
i8laidas ir papildomai sumokéti 20 % S$iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCivoty i darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i3 darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal 3ig Sutartj
nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vyvkdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.

8.10. §aliq 1§ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira$ius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 8 11.2.1
— 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakove gavimo, sumokeéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
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9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ratg,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
UzZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (feigu sutarties vykdymas bus uitikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti keiCiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per | (vieng) darbo dieng, apie tai
praneti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiu egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar
Klinitys. UzZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
padalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangoviy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimuy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.):
trediujy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo: biitinas papildomas laikas i\./ykdyti
papildomy darby vie3gjj pirkimg; deél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustalius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
itakojaniy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per | (vieng) darbo
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dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i§ UZsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prieS 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienagaliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties 3alys sudaro raSytin] susitarimg dél sutartiniy
terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. radtidku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZianéio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) dieny raStu informavegs Rangovg turi teis¢
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Surarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidedimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija:

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del prolemmo paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasy arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas turé¢jo biiti padalintas is pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Vie3yjy pirkimy atlickamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio | dalj;
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11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSyjy pirkimy

‘jjst?tymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
alj.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti

atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo

Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas)

uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés

perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiradytinai arba siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi buti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikSti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais,

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties 3alys
gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal 3ig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, 3ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje. -



14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtick¢jus ir Gaveja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra keitiamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kitg alj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy
duomeny konfidencialumg.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal 3ia Sutartj. Gali
buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar
ﬁnansi'nes sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padarytg duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Praneime apie paZeidimg privalo
buti nurodytas pazeidimo pobidis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar sujvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutantj darby prieziiirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakove atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas
Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar ikelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimu, kylangiy i$ Sutarties ar padaryty jg vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies wvaldymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti ai¥kinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali

keisti Sutarties salygy. '




15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Zemaicio UAB ,,Austa®
Lietuvos karo akademijos o Direktorius
vykdantis Stabo virininko funkcijas ;

Antanas JonuSauskas

/,;i-t?fomaAs“Vahauskas
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GENEROLOQ JONO ZEMAICIO
LIETUVOS KARO AKADEMIJA

Apriipinimo tamybos virtininkas
mir. Jonas Mipkevitiug

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY KIEKIO ZINIARASTIS
Nr. 2K~

2018-07-25
Vilnius

Komisija, sudaryta LKA virsininko 2018 m. balandZio 05 d. jsakymu Nr. V- 311 »DEl
Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos virSininko 2017 m. spalio 16 d. jsakymo Nr. V-
754 ,Dél nuolatiniy komisijy sudarymo“ pakeitimo®, i§ komisijos pirmininkés Eitvydés D.
Perkauskienés, Statiniy prieZiiiros skyriaus statiniy prieZitiros inZinierés, nariy: vyr. srZ. Rimo
RodZio, Statiniy pricZiiiros skyriaus vyresniojo specialisto, Daliaus Pakenio, Statiniy priezidros
skyriaus apgyvendinimo paslaugy administratoriaus, Rasos Romaskieneés, Statiniy prieZiiiros
skyriaus logistikos specialistés objekto apiiros metu nustaté, kad:

. reikia atlikti Siuos keliy bei aikitiy, esanliy LKA teritorijoje, esantiy adresu Silo g. SA
Vilnius, (Zemés sklypo kadastrinis Nr.0101/0045:1 88) asfalto dangos remonto (duobiy uZtaisymo)
bei jtrikimy asfaltbetonio dangoje uZtaisymu bitumu darbus:

Eil. Darby pavadinimas Mato Kickis | Zymuo arba { Pastabos
Nr. watl . | techniniai |
Bl gl ‘ reikalavimai |
N 2 - S T 5 6
1. | Duobiy uZtaisymas 1 ik
1.1 Asfalto dangos duobiy krasty iskapojimas ;
, ST TS-01
1.2 | Asfalto dangos duobiy asfaltavimas
| (5em) m’ 300 TS-01 ;
1.3 [trikimy asfalto dangoje uztaisymas _1
| bitumu m 540 TS-01
1.4 | Statybiniy $iuksliy i¥veZimas 25 km t 27 TS-02
 atstumu automobiliais — savivargiais,
| pakraunant rankiniu bidu.

2. jvertinus galimg papildoma uZsakovo i3laidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio
paprastojo remonto darby kiekio Ziniarad¢io ar projekto sprendiniy tikslinimo, dél kiekio
ziniaraStyje ar projekte nenumatyty ar apskaiiuojant kaing nejtraukty, tadiau bitiny statiniui
suremontuoti darby, sitilo numatyti 0 proc. uzsakovo rezerva.



wd g ¥ snopd soduep e
eduep mundLonu unsia
‘eqeded nuigdid seweuion
MW hwApueq hiuijosuoy suols ojusyon(s I0[Ned %G S 5 1aLSNIaL [RANSIL OLI0IS OLUSYONS ooped o
‘teund{ngnu punsta] ouos frusyonys soSueg
IG5 IUSYON]S SOTULP OIOIGIEISE WRILHNSHA »
‘hiwipyiar heg ndgaia unjau tumdAy QULSIAYS Nan “auld{ist $a1) agons swewielonjew ot w b SptugIa Mgkl
dnwrduas] fusyongs soduep ojjejse WAL eIy
‘oforo1a owilopy efoijed sospjessdius SOULISID| SOISNBILAZ OIISIN ‘. 081 ~ "Da 071 NASIA
HAU oW ounAeHodsuel) MeLdWa) OIUISIA *D) o6+ diey usaway au vaessdwal 00 ey ‘searefopy spuojagieIsy
% 0L L5 sewnde
ofusyon|s 0jo)xed siSeWRDIT 160 T SEILOIIJO0Y OWIUENULINS ‘Wi O = SHIOIS OJUSNONES OIOP{R SnuliAR[ENIDI
T9E1 LST 1Bl 1) 53q4ABS OWmIg '9g 595U T°L-6'C SIyary OWITIIG QRN M ] MpeW owmg suwnpg
"0 54 Ol ‘owuumng od sEwnAAYe SiseweNal] .
L6 < SIPIpO) oliujuRIng -
1§ WD CSLIONS O1USYOR|S .
SISO ‘¢t
L' 4 Soseu sTyany soBuigpoty sorsownsis o
0S L0018~ a1 sedn soFeigpaw soisowesy «
‘eBvizpaw Howesy 7
151 < sppfaues hoynp hiupeasugw o hiaijiw hiunesoung o
D1 5 %% Sasew W 2 | < mijappui
01 < % SPseW ‘W § < 1eyjappd
‘09-S€ ~ % SISBW ‘W 7 < lerjoppd

‘nwmig
€11 9% SISBW W 60°0 > SIEp e sewfsieizn
'S0gvIZPaW SUIfRIOUL *| hwiygn|
"SISBW 95 0T > 1309 1INg SIRLY ‘euep ojfejse
fujopusd hihyjred 1 hihiogyold snuiaveNI®1 Z9E1 177 1MNE 1 SR 1 sIpAp hiajep ojuisiw hfioyesy “snyjonus sewfsiegn
sniutesoulw igws tunwes *3japreys ‘sefisje 59940y soipyne nopneu swepjidzn ‘Feplidznoayiw 4y yepydzn hiqon(y
96-AV'LVQ [e3ed [BunAR{BNIY ‘A ~ §/) IHBLE OLUISIW OILORGHEISY ‘seunfodeyg
Seweuyeged slusyonys | afoFuep oyeyse ewojpul mgen| hiqonp

DHESE 530S NZNSONU 01U SaqONp JEfeas) ‘sewnfodeyst a1 sewlznepg hugeny iiqonp oucjaq it QLo esY ‘saqonp soBuep ojfejsy so3uep oj[ejsy 10-SL

= i ‘2 t ( !
sgwiuipeasd
WAL [eY I JBIUuYdd | syLIs owifopnyueg fuyurnueg o__E»N
‘hdeyzpapy

(hUiAR| eI BWwiduali ;1 hiutuyaay “hynsiaiyeieyd soBugil SOUIBIY SUIUHUES 13q hiviwwd

V§ '3 ojig ‘afntup A eftioyady sofjw

snAYS soapizad hjuneyg

“nieigpaw sojepde opneu hiwos lofjwdpuye oiey soamar

(881:5900/1010 “aN sturysepey odApys SWIZ) suiufiA
IPEAE SOIEY S0AMIIT ORIBWOY ouof 0]049U3Y SOLIDVMIAIDEAS SUNINHOAL SOISOUANAY

uliwapeye osey soanjar ORIBUIYZ Ouof 0[0LIUIS

| DIRIRWIZ OUOf 0[0I3UN) dud suPaL)




u3DYSneYIag Juieq aphang &\\ Nstjeads JAA snendys sospigarid hiuneig

STUIAR]BY1aL
SiutuLou snuielox 19q sedijks seyy At owiaeieodsye owgs | ndjoazisie eunpq nfanje R3{U0Y AuSLANRIY 41 oizpugod oluepuawioNa el ARy 7
‘Inwinye hqiep ojuowas

s0841ks soduugyias SOI A1 (s9qAaes ‘SONSLIOP@IRYI) 1Rl IpoL fetuiugda) tewwss ujwed ‘hfezpow hiupuuSed yu wyored sonwiARfENIal asonig  °)

‘S08v1svd
[ T - Gooiz-(ions OHUOIQIRIS® st 1) Y 0081 XST W §1~u 50'0 %W00E SyoTy FSqirg huwwzaAs] |
i urabzyun hysys aide buized wyioied um seaouey
IO srewouew siesta juvugesed 109 [n runlaaseanu s ewlysede SEunZaAg
_isIA .F::a UATRAST *(nuunsye wry £2) solsNnty sauigliegs SesiA 4t budiieais { fujesed un seaouwg sugep sndiuqey | efuog sofiwapeye oy w:mx.:m WSt

o seungpsed 4t setuulysed

st owniLoa VIUTYSSL A feuHuIaA] gy BuiEuoReN suwiasysed s OUHARY 1118

4 aluowaoqe) hwuipueg STIARIRINDP 41 SRUIULD SPUlUIIas ownaoised higiaes fuupaeivopdsya
"oy eads hrusuyany thpiep nigumay Tanposd sogling® ¢ T #0107 1S BiuowieEss mayon
soqlies peiied soloewyap fugAaes muoeropdsya sopjed Gog ung sueiuumd I SIHORRIZ P Swi0st A

‘v'0 - sewmgxanig sofuep
'L6'0 < SBIUAIOLD0Y OwUIURINS so3uep

w7
Snuitae[ey1 1y [aSed 1uefomew wwrg-3 onuif 0id) w ..oan%.h_guz_n:__uﬁe.. waE_._wx_uowﬁv

=l ‘W ') F sipA{onu siuisiays so8uep

i
i
{
i

.




GENEROLO JONO ZEMAICIO LIETUY 08 KARO AKADEMLIOS
TERITORIJOS SCHEMA

. Lemby sklypu planse M 1:1000
I { Sllypo plotas 76 843 m2

2
#ﬁ Vi =

EPrERre -
Tsegporoen

Keliy uzimamas ilgis i i * Sudnly priezidros intiniers
4 uZimamas ilgis ir plotas neinomas. Eltvyde Dainé Perkauskicné \&x&'l



2018 m. 4 L0l 54
PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS
VIES0JO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

Nr. U - 200
3 priedas

ATLIKTY DARBY REZULTATO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS (FORMA)

201 mi . mepeld

Statvbos objektas:

Ldsshavan: ...\ .o

Rangovas: UAB ,, "

__ Paprastojo remonto darby rangos
vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.___ (toliau - Sutartis) Bendrosios dalies 6 punktu.

Siuo aktu 3alys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas jsipareigojo
atlikti pagal Sutartj yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilng ir tinkama statybos darby atlikima konstatuoja Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija, sudaryta i§ UZsakovo atstovy:

Sis aktas sudarytas vadovaujantis 201 - -

.....................................

ir dalyvaujant Rangovo atstovams:

Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

1. Rangovas iki Atlikty darby rezultato perdavimo ~ priémimo akto pasiradymo dienos jvykdé visus
savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo buti jvykdyti iki sio
akto pasiraSymo dienos, i§skyrus nurodytus $io akto pastabose;

2. Rangovas perdavé visus atliktus darbus ir jvykdé kitus Isipareigojimus, kurie buvo numatyti
Sutartyje ir jos prieduose ir privalégjo buti jvykdyti iki o akto pasiraS§ymo dienos, idskyrus
nurodytus Sio akto pastabose;

3. Uzsakovas priemé visus atliktus darbus ir jvykdé kitus jsipareigojimus, kurie buvo numatyti
Sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo biti jvykdyti iki $io akto pasiraS§ymo dienos, i§skyrus
nurodytus §io akto pastabose;

4. Rangovas perdave, o Uzsakovas priémé Sutartyje numatytus, su atliktais darbais susijusius
dokumentus, i§vardintus $io akto priede Nr.1 (jrasoma jei perduodami);

5. Rangovas perdave UzZsakovui dokumentg (akto priedas Nr. 2), kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj.

Pastabos:




Priedas Nr. 1. Dokumentais ......iciminminmmniisiians (.......1apy).
Priedas Nr. 2. dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasirasytq Sutartj (jra$yti pateiktqg dokumentq).

Darbus pri¢mé: Darbus perdavé:
Uzsakovas Rangovas

“‘“\s‘:\“‘\
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b /



