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STALIAUS DARBUY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. gruodzio 3 d. Nr. 493/4’0//
Trakai

Traky istorijos muziejus, jmonés kodas 190757189, adresas: K¢stucio g. 4, LT-21104 Trakai,
atstovaujamas direktoriaus Virgilijaus Povililino, veikian&io pagal Traky istorijos muziejaus nuostatus
patvirtintus Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2012 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. [V-507 (toliau —
Uzsakovas), ir

Rimantas Lajauskas,
veikiantis pagal verslo liudijimg Nr. PE974465-1 (pridedama) (toliau — Vykdytojas),

toliau kartu §ioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai - ,Salimi“, vadovaudamiesi
neskelbiamos apklausos, vykdytos pagal Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu
Nr. 1S-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos aprafo patvirtinimo* patvirtinto apraSo 21.2.1 punkts,
sudaré $ig staliaus darby atlikimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré del toliau iSvardinty

salygy.
1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas jsipareigoja atlikti UZsakovui staliaus darbus pagal pridedamus darby specifikacijy
sgra$g (1 Sutarties priedas) (toliau — Darbai), perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas
jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su Vykdytoju — uz tinkamai ir laiku
atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Vykdytojas jsipareigoja atlikti Darbus nurodytus $ios Sutarties priede Nr. 1 (pridedama) iki
2018-12-30.

1.3. Visus Darbus Vykdytojas atlicka pagal nustatytus fiksuotus jkainius be PVM. Visi jkainiy saraai
atitinkamai nurodyti $ios Sutarties 1 priede.

2. VYKDYTOJO TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas jsipareigoja visus UZsakovo uZsakomus Darbus atlikti savo medZiagomis (mediena,
metalu ir kitomis unikaliam atlikimui batinomis medZiagomis), kurios jau yra jskaiCiuotos j
Sutarties Darby jkainius.

2.2. Vykdytojas Sutarties 1.2 punkte nurodyty Darby atlikimui naudoja savo medZiagas bei derina su
Uzsakovu ir tik tuomet pradeda gaminti tik gaves UZsakovo pritarimg.

2.3. Vykdytojas jsipareigoja nedelsiant rastu / ZodZiu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui uZzbaigti Darbus nustatytais terminais.

2.4. Vykdytojas uZtikrina, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj turés
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg meniniams (unikaliems) Darbams atlikti.
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Vykdytojas turi ir kitas $ioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas
teises ir $ig sritj reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytas teises.

3. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Vykdytojui uZ tinkamai atliktus Darbus pagal 3ios Sutarties
salygas.

Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Vykdytojo iStaisyti arba patalsytl pagal pastabas Darby
trikumus ar pakoreguoti planuojamy dirbiniy dizaing

Uzsakovas turi ir kitas Lietuvos Respublikoje civiliniame kodekse nurodytas teises ir 3ig sritj
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

4. DARBU KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

Vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta ,,Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika* taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

Bendra $ios Sutarties verté — 4623,00 Eur (keturi tikstan¢iai $e$i §imtai dvideSimt trys eurai, 00
ct) be PVM. Vykdytojas ne PVM mokétojas.

] uzsakomy Darby kaing jskai¢iuojami visi mokes¢iai, Vykdytojo - sugaiStas darbo laikas, i8laidos
medZiagoms, medienai, metalui, transportavimui ir kiti. Sutariai taikomas sutarties kainos
apskaitiavimo biidas — fiksuotos kainos ir nekei¢iamas per visg sutarties galiojima. Sutartimi
nenumatyta darby kainos perZiiira.

Uz fakti¥kai atliktus Darbus apmoka pagal Sios Sutarties 1 priedu nustatytus fiksuotus jkainius,
kurie negali buti kei¢iami visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Uz fakti¥kai atliktus Darbus apmokama dalimis, t. y. po kiekvieny atlikty darby Darby Vykdytojas
i¥rafo UZsakovui atsiskaitymo saskaitg-faktiirg (kvitg). Pagrindas atsiskaitymo sgskaitai-fakturai
(kvitui) iSradyti yra atlikty Darby priémimo — perdavimo aktas.

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Vykdytoju ne véliau kaip per 30 dieny po atlikty
Darby priémimo — perdavimo akto ir atsiskaitymo saskaitos (kvito) gavimo dienos.

Saskaitos (kvitas) pateikiamos per informacing sistemg ,,E.saskaita®
(https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/), nesant techninés galimybés pateikti sgskaitos (kvito)
Uzsakovui per informacine sistemg ,,E.saskaita®, Vykdytojas apie tai informuoja UZsakova
nurodydamas technines prieZastis dél kuriy negalimas pateikimas per ,E.saskaitos” sistemg ir
pateikig pasiradytas saskaitas (kvitus) tiesiogiai.

Uzsakovas uz darbus Vykdytojui sumoka mokéjimo pavedimu, pervesdamas pinigus j Vykdytojo
banko sgskaitg Nr. }, esanéia ..
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5. SALIU ATSAKOMYBE

Laiku neatlikus Darby dél Vykdytojo kaltés, Vykdytojas moka UZsakovui 0,02 % delspinigiy nuo
bendros Sutarties — vertés uZ kiekvieng pavéluota diena, jei nebuvo rastiSko susitarimo dél Darby
atlikimo termino pratgsimo.

Laiku neapmokéjus uZ atliktus darbus, UZsakovas moka Vykdytojui 0,02 % delspinigiy nuo
Bendros Sutarties — vertés uZ kiekvieng uZdelsta diena, jei nebuvo radtiSko susitarimo dél
apmokéjimo termino pratgsimo (atidéjimo).

6. FORCE MAJEURE

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo numatyti, i¥vengti ar
pasalinti jokiomis priemonémis (toliau “Nenugalimos jégos aplinkybés”). ,,Nenugalimos jégos*
savoka yra suprantama ir aiSkinama taip kaip ji ai¥kinama ir apibréZiama Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarime Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir atleidZiama vadovaujantis nutarimu
patvirtintomis taisyklémis.

Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie nenugalimos
jégos aplinkybes per 3 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikdama jrodymus,
kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i8laidas ar
neigiamas pasekmes, o taip pat praneiti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. PraneSimo taip
pat reikalaujama, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nepasiundia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig
§i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

7. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

7.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

7.1.1. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus atlikti Darbams;
7.1.2. sudarydama Sutartj, Salis nepaZeis ja saistandiy jstatymy, taisykliy, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ar susitarimy;

7.1.3. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.



8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja — iki Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo,
tatiau ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodZio 30 d. Ji netenka galios ir laikoma jvykdyta t3 paliag
diena, kai atlickami visi pagal Sutartj numatyti Darbai, ir jvykdytas atsiskaitymas su Vykdytoju uz
tinkamai atliktus Darbus.

8.2. Sutartis gali bati kei¢iama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis) ir tik Saliy susitarimu (i§skyrus aitkiai Sutartyje nurodytus atvejus
kai Sutarties nuostatos keiiamos ir be bendro rastiko Saliy susitarimo). Pasiradyti Sutarties
pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

| 9.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Vykdytojas turi teise viena3alikai nutraukti sutartj tik dél labai svarbiy prieZasCiy. Apie tokj
Sutarties nutraukima Vykdytojas ra$tu prane$a UZsakovui prie$ 30 kalendoriniy dieny.

9.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienalalilkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg
prane$damas Vykdytojui pried 30 kalendoriniy dieny ir atsiskaitydamas uZ iki praneSimo

i§siuntimo atliktus Darbus.
| 10. TAIKYTINA TEISE

10.1. Siai Sutardiai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Visi tarp Saliy kile gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i§ $ios Sutarties ar susij¢s su Sia
Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu d¢l Sios Sutarties sprendZiami derybomis,
nepavykus gindy i¥spresti deryby biidu, jy sprendimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos

jstatymy numatyta tvarka.
12. PRANESIMAI

12.1. Jei pasikei&ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane¥dama
maZiausiai prie§ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prie§tarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.



13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
tretiajai $aliai be i¥ankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

13.2. I§ Uzsakovo pusés uZ sutarties vykdymga atsakingg Traky istorijos muziejaus Ukio skyriaus
vedéja GraZzina Jonikiené, tel. Nr. (8 528) 53 943, mob. 8 610 22 866, el. p.
g.jonikiene@trakaimuziejus.lt. Atsiskaitymo klausimais kontaktinis asmuo Traky istorijos
muziejaus  vyr. buhalter¢  Liudmila  Jurgelevié, tel. (8 528) 53 947, el
l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt

13.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Salys perskaité¢ $ia Sutartj, suprato jos turinj ir pasekmes bei pasira¥¢ $ig Sutartj kaip
dokumenta, atitinkantj jy tikraja valia, ketinimus ir tikslus.

14. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Vykdytojas

Traky istorijos muziejus Rimantas Lajauskas
|monés kodas 190757189 Asmens kodas .
Kestucio g. 4, LT-21104 Trakai )
A.s. LT704010042700010030 Nr. LT

Bankas LUMINOR, b/k 40100 Bankas

Tel. (8 528) 53 941 Mob. tel.

El.pastas: info@trakaimuziejus.lt El. paStas.
Direktorius Rimantas Lajauskas

Virgilijus Povilitinas
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2018-12-03 Sutarties Nr.«4251 priedas

STALIAUS DARBU SARASAS
Eil. Darbo apibtidinimas Kiekis, | Kaina, Eur (be PVM)
Nr. matas
1. |Medininky kasos atnaujinimo darbai pagal esamg dizaina, jskaitant|1 vnt. 220,00

medienos medZiagas

2. 7 Traky salos pxhes ;nediniq grindjuos¢iy (pagaminimas, jskaitant|2]1 m 488,00
medZiagas), su montavimo darbiais

3. Trakq éalos pilié;_medinié pakloto pagamino darbai ir jrengimas|{20 vnt. |789,00
(jskaitomas seny lenty demontavimas ir naujy montavimas)
(matmenys: 2600 mm x 200 mm)

4, |Medinés lentynos, esanCios Sakralinio meno ekspozicijy saléje,|1 vat. 266,00
atnaujinimo darbai su miediniy kojy pagaminimu ir mediniy kojy
lentynai pagaminimas, jskaitant medZiagas (matmenys: 120 mm x
264 mm)

5. |Traky salos pilies grindy remontui skirty mediniy pakopy|16 vnt. 1000,00
pagaminimo darbai, jskaitant medZiagas (matmenys: 833 mm x
300 mm x 46 mm)

6. |Mediniy turekly pagaminimo darbai, jskaitant med%iagas|9,5m  |860,00
(matmenys: 140 mm x 100 mm)

7. | Pakloto prie Traky salos pilies DidZiosios Menés pagaminimo|30 vat.  |1000,00
darbai, jskaitant medZiagas, demontavimo ir montavimo darbai.
(matmenys: 2020 mm x185mm x 45 mm)

I3 viso: |4623,00

is priedas neatsiejama 2018-12-03 Sutarties Nr. dalis.

Direktorius e o .

Virgilijus Poviliinag"~ - © Rimanfas Laiauskas
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