

SUTARTIS Nr. TUR-2019/01/01

Ši sutartis sudaryta 2018 m. sausio 28 d., Vilniaus mieste

Kauno valstybinis lėlių teatras, į.k. 190754645, atstovaujama direktoriaus Sigito Klibavičiaus (toliau vadinamas Užsakovu) ir **UAB „Turenkova ir Ko“**, į.k. 304452415 (ne PVM mokėtojas), atstovaujama direktorės Olgos Turenkovos (toliau vadinama Rangovu), sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

- 1.1 Rangovas įsipareigoja teikti elektrotechninės dalies techninio projekto (TP) darbus (toliau Sutartyje – Darbai) pagal AB ESO išduotas prisijungimo sąlygas TS17-20751, pateikiant Užsakovui pagal LR teisės aktų reikalavimus (atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) suformuotas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis bylas.
- 1.2 Rangovas parengia aiškinamąjį raštą, brėžinius, medžiagų žiniaraštį ir kitus šiam projektui reikalingus dokumentus, konsultuoja Užsakovus dėl projektinių sprendinių, žodžiu ar raštu.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

- 2.1 Bendra Sutarties kaina (įskaitant LR privalomus visus mokesčius) yra: 400,00 EUR (keturi šimtai eurų ir 00 ct.).
- 2.2 Avansinis mokėjimas yra ~40 % nuo sutarties kainos, t.y. 160,00 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt eurų ir 00 ct.), kuris yra mokamas Sutarties pasirašymo metu. Galutinio mokėjimo metu, po darbų atlikimo ir pridavimo Užsakovui, avansinis mokėjimas yra išskaičiuojamas iš bendros Sutarties kainos ir atliekamas galutinis mokėjimas, t.y. 240,00 EUR (du šimtai keturiasdešimt eurų ir 00 ct.).
- 2.3 Užsakovas įsipareigoja kokybiškai atliktus darbus priimti ir galutinai atsiskaityti už juos po to kai AB ESO patvirtins atlikto TP tinkamumą, Darbų priėmimo perdavimo dieną.
- 2.4 Atsiradus papildomiems arba nenumatytiems darbams, sutarties kaina gali būti keičiama papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

3. Darbų atlikimo terminai

- 3.1 Sutartis įsigalioja ir Rangovas pradeda darbus po sutarties pasirašymo ir gavęs iš Užsakovo avansinį mokėjimą.
- 3.2 Rangovas darbus baigia per 40 d.d. po Sutarties 4.1.1. ir 4.1.2 p. visų numatytų ir reikalingų darbui dokumentų gavimo.
- 3.3 Darbų atlikimo terminas gali būti atidedamas, jeigu Užsakovai laiku neįvykdo 3.1. Sutarties punkto reikalavimo ir jei Užsakovų reikalavimai neatitinka Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų nuostatų. Darbų atlikimo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek Užsakovas vėluoja įvykdyti 3.1. Sutarties punkto reikalavimą.

4. Šalių įsipareigojimai

- 4.1 Užsakovas įsipareigoja:
 - 4.1.1. Pateikti suderintą sklypo topografinį planą iki nurodytos prisijungimo vietos prie AB ESO tinklų elektroniniame variante (DWG), AB ESO išduotas prisijungimo sąlygas, sklypo/pastato nekilnojamojo turto registro išrašą.
 - 4.1.2. Esant poreikiui tarpininkauti pasirašant servituto sutartis su kaimyninių sklypų savininkais, derinant projektą su valstybinėmis institucijomis.
 - 4.1.3. Priimti Rangovo atliktus darbus.
 - 4.1.4. Apmokėti Rangovui už atliktus darbus.
- 4.2 Rangovas įsipareigoja:
 - 4.2.1. Laiku atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus darbus.
 - 4.2.2. Atlikti projektavimo darbus kokybiškai, vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, šioje sutartyje bei jos prieduose nurodytais reikalavimais, kitais projektavimo darbus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 - 4.2.3. Pateikti Užsakovui vieną (1) darbo egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje arba PDF formatu el. paštu.
- 4.3 Užsakovui ir Projektuotojui susitarus anksčiau minėtos baudos neskaičiuojamos.

5. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

- 5.1 Gavęs Rangovo pranešimą apie šioje sutartyje numatytų darbų užbaigimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo darbų užbaigimo priima atliktus Rangovo darbus, pasirašydamas darbų perdavimo–priėmimo aktą.



6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1 Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžia Lietuvos Respublikos teismas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Sutarties galiojimas, galiojimo sąlygos ir nutraukimas

7.1 Sutartis įsigalioja po sutarties pasirašymo iravansinio mokėjimo ir pasibaigia šalims pilnai įvykdžius savo įsipareigojimus (įskaitant garantinius).

7.2 Jei kuri nors iš šalių negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ta šalis turi apie tokias aplinkybes pranešti kitai šaliai per 3 (tris) dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu.

7.3 Jei 7.2.p. nurodytos aplinkybės trunka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri sutarties šalis gali nutraukti sutartį raštu apie tai įspėjusi kitą šalį. Tokiam sutarties nutraukimui netaikomas baudų ir nuostolių mokėjimas.

8. Kitos sąlygos

8.1 Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

8.2 Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais bei antspaudais.

8.3 Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

8.4 Nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.


8.5 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9. Sutarties priedai:

9.1 AB ESO prisijungimo sąlygos;

9.2 2017 m. sklypo planas (DWG)

Šalių juridiniai adresai ir parašai:

Užsakovas	Kauno valstybinis lėlių teatras	Rangovas	UAB Turenkova ir Ko
Adresas:	Laisvės al. 87A, LT-44297 Kaunas	Adresas:	M. Mažvydo 7-24, Vilnius
Įmonės kodas:	190754645	Įmonės kodas:	304452415
PVM mok. Kodas	-	PVM mok. Kodas	-
Bankas/banko kodas:	-	Bankas/banko kodas:	AB DNB bankas/ 40100
Ats. sąskaita:	-	Ats. sąskaita:	LT314010051003865288
Tel.:	+370 614 77240	Tel.:	+370 699 59993
Atstovas	Sigitas Klibavičius	Atstovas	Olga Turenkova
Parašas		Parašas	