TSP| “MICROSCADA” ATNAUJINIMO 330-110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTESE PASLAUGY
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
Vilnius, 2019 m. sausio 49 d., Nr. 495UT-19

LITGRID AB (toliau - ,Pirkéjas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. JuozapaviCiaus g. 13 LT-09311, Vilnius,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Infrastruktiros prieziros centro vadovo Valdo Banceviiaus, pavaduojanéio Perdavimo tinklo
departamento direktoriy, veikianCio pagal 2019 m. sausio 10 d. jgaliojima Nr. |[G-10, ir ITT ir
administravimo departamento direktoriaus Apolinaro Skikdno, veikiancio pagal 2017 m. vasario 27 d.
prokira, ir

UAB ,Elektros inzinerija* (toliau - ,Pardavéjas“), pagal Lietuvos Respublikos {statymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 302717181, kurios registruota buveiné yra Mechaniky g. 101-1, LT-
02186 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Vidmanto Tickos, veikiancio pagal UAB ,,Elektros inZinerija“ jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama ,,Salimi“, o abi kartu - »Salimis®, atsizvelgdamos | tai, kad Pardavéjas
laiméjo Pirkéjo skelbta TSP| ,Microscada“ atnaujinimo 330-110 KV transformatoriy pastotése paslaugy
pirkimg skelbiamy deryby biidu (paskelbta 2018 m. spalio 23 d., Nr. 405971), sudaré Siq pirkimo -
pardavimo sutartj (toliau - ,,Sutartis“) ir susitaré dél toliau nurodyty salygy:

1.  SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Pardavéjas isipareigoja Pirkéjui suteikti TSP] “Microscada” atnaujinimo 330-110 KV
transformatoriy pastotése paslaugas, atitinkancias Sutarties priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus
(toliau - ,,Paslaugos).

1.2. Pardavejas Pirkéjui Paslaugas suteiks Sutarties priede Nr. 2 nurodytuose objektuose.

1.3. Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai abi Salys pasirasys Paslaugy perdavimo-priémimo akta
kiekvienam objektui atskirai.

1.4. Pardavéjas Paslaugy rezultatams suteikia 24 meén. kokybés garantija.

TERMINAI

2.1. Pardavéjas jsipareigoja Paslaugas suteikti visuose Sutarties priede Nr. 2 nurodytuose objektuose ne
veliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d.

2.2. Paslaugos bus teikiamos pagal grafika, kurio projekta derinimui Pardavéjas jsipareigoja pateikti per
30 d. nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkéjas pateikta grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti
Pardavéjui argumentuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Sio grafiko gavimo dienos. Jei grafikas
grazinamas pataisymui, jis turi b{iti pateiktas pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo
pastaby gavimo dienos.

2.3. Pardavéjui laiku nesuteikus Paslaugy pagal suderinty grafika, Pirkéjas turi teise reikalauti 0,04%
dydzio delspinigiy nuo laiku nesuteikty Paslaugy kainos (be PVM) uz kiekviena uzdelsta diena.

3. KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Bendra Sutarties kaina yra:

3.1.1. Sutarties kaina be PVM: 170 992,00 Eur;
3.1.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM): 35 908,32 Eur;
3.1.3. Sutarties kaina su PVM: 206 900,32 Eur.

3.2. Auksciau nurodyta Sutarties kaina yra fiksuota suma, kurig Pirkéjas sumokeés Pardavéjui uz visas
Sutartyje nurodytas Paslaugas.
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Uz suteiktas Paslaugas Pirkéjas sumokés per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo kiekvienos PVM
saskaitos faktlros gavimo dienos. Pagrindas iSraSyti PVM saskaita faktlra yra Pirkéjo ir Pardavéjo
pasirasSytas atskiras kiekvieno objekto, nurodyto Sutarties priede Nr. 2, suteikty Paslaugy priémimo -
perdavimo aktas, kuris turi biiti pridétas prie PVM saskaitos faktiros. PVM saskaita faktdra turi biiti
pateikta Pirkéjui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo kiekvieno Paslaugy priémimo -
perdavimo akto pasiraSymo dienos. Pardavéjas uz suteiktas Paslaugas Pirkéjui per ménesj pateikia ne
daugiau kaip 1 (viena) PVM saskaitq faktiira. PVM saskaita faktdra ir su Paslaugy atlikimu susije
dokumentai pateikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E.saskaita* priemonémis.

Jeigu vykdant Sutartj, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kuriy Pardavéjas nenumaté sudarant
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal Pirkéjo pateikta technine specifikacija, ir jie yra
bitini Sutaréiai jvykdyti, Sias papildomas Paslaugas Pardavéjas privalo suteikti savo saskaita

nevirsijant Sutarties kainos.

ATSAKINGI ASMENYS

Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus

asmenis:

Pirkéjo atsakingas asmuo:

Pardavéjo atsakingas asmuo:

ITTAD ITTC Duomeny perdavimo grupés vadovas
Vingaudas MiliSauskas

Projekty vadovas Artiras Dilba

Uz Sutarties vieSinima atsakingas asmuo: Pirkimy skyriaus pirkimo vadybininké R. Franckeviciené

arba ja pavaduojantis asmuo.

KITOS SALYGOS

Pardavéjo sutartiniai jsipareigojimai uztikrinami 20 000 Eur dydzio Banko garantija, kuria Pardavéjas

pateiké iki Sutarties pasiraSymo dienos.

Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovausis auks¢iau nurodytomis Sutarties salygomis ir LITGRID AB

generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 18d.

jsakymu Nr. 1S-140 patvirtintomis LITGRID AB

bendrosiomis pirkimo - pardavimo sutarties salygomis PPS:2017, kurios yra neatsiejama Sutarties
dalis. Jeigu tarp Sutarties salygy ir bendryjy pirkimo - pardavimo sutarties salygy buty neatitikimy ar
prieStaravimy, bus remiamasi Siomis Sutarties salygomis.

Pardavéjas jsipareigoja teikti Paslaugas pagal Sutarties ir jos priedy reikalavimus, laikantis nustatyty
normy ir taisykliy, Lietuvos Respublikos jstatymy ir normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy.

Pardavéjas, teikdamas Paslaugas privalo:

5.4.1. Suteikti Paslaugas pagal Sutarties priedo Nr. 2 reikalavimus ir parengta techninj darbo
projekta, laikantis nustatyty normy ir taisykliy, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy, taip pat teiséty visuomenés, savivaldybiy ir
kity institucijy reikalavimy, kurie yra susije su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, jy vykdymu,

zmoniy saugumu Pirkéjo objektuose arba Salia ju;

5.4.2. Nuolat informuoti Pirkéjo paskirta jgaliota atstova apie Paslaugy teikimo eiga, pildyti
Paslaugy vykdymo dokumentus ir kitus pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus buatinus pildyti
dokumentus, susijusius su teikiamomis Paslaugomis;

5.4.3. Savo saskaita, nepaZeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti Paslaugy
teikimo metu susidaranciy atlieky ir pakuociy atlieky surinkima, rasiavima, zenklinima ir perdavima
atitinkamiems pagal atlieky risj atlieky tvarkytojams;

5.4.4. Uztikrinti, kad objekte visi darbuotojai vilkéty darbo drabuzius su Pardavéjo logotipu ar/ir

pavadinimu;

5.4.5. Laikytis gaisrinés saugos bei darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty reikalavimy.

5.4.6. Atsakyti uz montavimo, instaliavimo, konfiglravimo, derinimo darby ir bandymy metu
sugadintus jrenginius, gaminius, iranga, ju pakeitima ar remonta atlikti savo léSomis.

Pardavéjo teikiamoms Paslaugoms taikomi informacinio saugumo reikalavimai nustatyti:
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5.5.1. Lietuves Respublikes energetikos ministro 2013 m. gegu#és 2 d. {sakymu Nr. 1-89 ,Dél
Strategine ar svarbia reikime nacionaliniam saugumui turinéiy energetikes ministro valdyme sriéiai
priskirty {meniy ir {renginiy informacinés saugos reikalavimy patvirtinime*;

5.5.2, Lietuvos Respublikes Vyriausybés 2016 m. balandfie 20 d. nutarimu Nr. 387 ,Dél
Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, tatkemy ypatingos svarbes infermacinei
{nfrastruktQrai ir valstybés informaciniams i§tekliams, aprado patvirtinimo*.

Sutarties priedai:

1)

LITGRID AB bendrosios pirkimo - pardavimo sutarties salygos;

2)  Projektavimo ufduotis;

3)  Pirkimo dokumentai, jy paaifkinimal ir patikslinimai ({radyta CD laikmenoje);

4)  Pardavéjo pasillymas ({radyta CD laikmenoje);

5)  Darby organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo {renginiuose tvarkos aprasas (jrayta CD

laikmenoje);

6)  Paslaugy Zinfarastis;

7) Pirkéjui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas;

8)  Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - Banko garantija.

9) Darby atlikimo ir aktavimo grafiko forma (jrasyta CD laikmenoje).

'gl'ai patvirtindamos, Salys pasirasé Sutartj dviem originaliais egzemplioriais po viena kiekvienai Sutarties
aliai.

Pirkéjas: Pardavéjas:

LITGRID AB UAB ,,Elektros inZinerija*“

|monés kodas 302564383 [monés kodas 302717181

A. Juozapaviciaus g. 13, LT-09311 Vilnius Mechaniky g. 101-1, LT-02186 Vilnius

Tel. +370 707 02171 Tel. +370 527 41661

Faksas +370 5 272 3986 A.s. LT347044060007801293

A.s. LT242150051000021766 AB SEB bankas

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Banko kodas 70440

Banko kodas 21500 PVM mokétojo kodas LT100006669617

PVM mokétojo kodas LT100005748413

Infrastruktliros prieziliros centro vadovas, Direktorius

pavaduojantis Perdavimo tinklo departamento Vidmantas Ticka

direktoriy

Valdas Bancevicius

parasas)
r adm1w departamento direktorius
polinaras $iklinas g

/\P‘V

W
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PATVIRTINTA
LITGRID AB generalinio direktoriaus
2017 m. spatio 18 d. jsakymu Nr. 15-140

LITGRID AB BENDROSIOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SALYGOS
PPS:2017

1. PAGRINDINES NUOSTATOS
1.1. Savokos

1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, sutartyje ir Siose salygose, taip
pat sutarties Saliy susirasinéjime didZiaja raide raSomos
savokos turi Zemiau nurodytas reiksmes:

a) Darbai - Sutartyje nurodyti darbai, kuriuos

Pardavéjas jsipareigoja atlikti Pirkéjui;
b) Pardavéjas - Sutarties Salis, kuri parduoda Prekes,
Paslaugas ar Darbus Pirkéjui;

c) Paslaugos - Sutartyje nurodytos pastaugos, kurias

Pardavéjas jsipareigoja suteikti Pirkéjui;

d) Pirkéjas - Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje

nurodytas Prekes, Paslaugas ar Darbus is Pardavéjo;

e) Pirkimas - pirkimas, kuri atlikus buvo sudaryta

Sutartis;

f) Prekés - jranga, dalys, medZiagos, programiné
jranga ir bet kokios kitos prekeés ir (arba) Paslaugy
teikimo rezultatai, kuriuos Pardavéjas jsipareigoja
pateikti Pirkéjui vykdydamas Sutartj;

g) Salygos - Sios Bendrosios pirkimo - pardavimo
sutarties salygos;
h) Sutarties kaina - Sutartyje nurodyta kaina, kurig

sudaro visy parduodamy Prekiy, Paslaugy ar Darby
kaina su PVM. Kai Prekés, Paslaugos ar Darbai
perkami pagal ijkainius - maksimali Pardavéjui uz
Prekes, Paslaugas ar Darbus pagal Sutartj mokétina
kaina, jskaitant PVM;

i} Sutartis - Pirkéjo ir Pardavéjo sudaryta sutartis
(kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais),
pagal kurig Salys jsipareigoja laikytis Salygy ir (arba)
kurioje Salygos nurodytos, kaip sudétiné sutarties
dalis;

j) Salys - Pirkéjas ir Pardavejas abi kartu, o Salis - bet
kuri i$ jy.

1.2. Sutarties dalykas

1.2.1. Sutartimi Pardavéjas jsipareigoja parduoti Sutartyje
nurodytas Prekes, Paslaugas ar Darbus, o Pirkéjas
isipareigoja uZ jas/juos sumokéti Sutartyje nurodyta
tvarka ir terminais.

1.2.2. Vykdydamos Sutartj Salys isipareigoja laikytis visy joje
nurodyty salygy, taip pat Lietuvos Respublikos ir Lietuvos
Respublikoje galiojanciy Europos Sajungos ir kity
Sutarties vykdymui taikytiny teisés akty reikalavimy.

1.2.3. Prekiy, Paslaugy ar Darby kokybe (atitikimas Sutarties
salygoms), bei jy pristatymo/suteikimo/atlikimo terminai
yra esminés Sios Sutarties salygos.

1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Salys, su Sios Sutarties vykdymu susijusius klausimus
sprendZia per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus
atsakingus asmenis. Bendravimas tarp atsakingy asmeny
vyksta per Sutartyje nurodytus jy kontaktus.

1.3.2. Sia Sutartimi Salys uztikrina, kad jy paskirti atsakingi
asmenys turés visus reikiamus jgaliojimus Sutarciai
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vykdyti, isskyrus teise keisti ir (arba) nutraukti Sutartj. Be
atskiro jgaliojimo atsakingy asmeny priimti sprendimai,
priestaraujantys Sutarciai, yra negaliojantys ir Salims
nesukuria naujy teisiy ir pareigy.

1.3.3. Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti Sutartyje
nurodyty atsakinga asmenj kitu, apie tai pateikdama
rasytinj pranesima kitai Saliai.

1.4. Vykdymo grafikas

1.4.1._Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutartis bus vykdoma pagal
Saliy suderinta grafika arba programa (toliau -
»Grafikas”) ir Grafikas néra pridétas kaip Sutarties
priedas, Pardavéjas Grafika i{sipareigoja parengti ir
pateikti Pirkéjo derinimui per 10 dieny nuo Sutarties
sudarymo.

1.4.2. Grafike turi atsispindéti esminiai planuojami Sutarties
vykdymo terminai, jy eiliSkumas ir tarpusavio susietumas.
Grafike taip pat turi bdti nurodoma kada, kokiais
terminais ir kokius veiksmus turés atlikti Pirkéjas, tam
kad Sutartis bity jvykdyta tinkamai ir laiku. Pirkéjas
pateikta Grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam
argumentuotas pastabas per 5 dienas nuo Sio Grafiko
gavimo dienos. Jei Grafikas graZinamas pataisymui,
Pardavéjas jsipareigoja pakartotiniam derinimui Grafika
pateikti per 5 dienas nuo pastaby gavimo dienos.

1.4.3. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atsakingy
asmeny, nurodant  patvirtinimo  data,  dviem
egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai.

1.4.4. Jei Sutarties vykdymas atsilieka nuo patvirtinto Grafiko,
Pirkéjui paprasSius, Pardavéjas per 5 dienas rastu
jsipareigoja nurodyti atsilikimo prieZastis ir teikti
suderinimui atnaujinta Grafika.

1.4.5. Grafikas skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma,
o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiskia Sutartyje
nurodyty terminy pakeitimo ir neatleidZia Pardavéjo nuo
atsakomybés uz $iy terminy laikymasi.

1.5. Sutarties vykdymas

1.5.1. Sutartj Pardavéjas jsipareigoja vykdyti savo rizika ir
saskaita, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, taip,
kad tai labiausiai atitikty Pirkéjo interesus, pagal
geriausius  visuotinai  pripaZjstamus  profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus
reikiamus jglidZius ir Zinias.

1.5.2. Pirkéjas turi teise tikrinti ir vertinti, kaip tiekiamos
Prekeés, teikiamos Paslaugos ir atliekami Darbai. Pirkeéjo
prasymu, Pardavéjas pateikia visa informacija ir
dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti
Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikymasi.

1.5.3. Pardavéjas isipareigoja nedelsiant pasalinti visus
trikumus, kurie nustatomi Sutarties vykdymo metu, bei
informuoti Pirkéja apie visas aplinkybes, turinCias arba
galinCias turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

1.5.4. Kiekviena Salis i kitos Salies paklausima isipareigoja
atsakyti nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 darbo dienas
nuo jo gavimo, jei paciame paklausime nenurodyta
vélesné data, Salys atsakyma gali pateikti per ilgesnj



LITGRID AB Bendrosios pirkimo - pardavimo sutarties salygos (PPS:2017)

terming jei toks terminas objektyviai reikalingas ir Salis
apie tai informuoja kita Salj, nurodydama priezastis.

1.6. Kvalifikacija

1.6.1. Pardavéjas jsipareigoja uztikrinti, kad jis pats bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys asmenys turés visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos
darbe paZyméjimus, taip pat visa kita reikiama
kvalifikacija  ir  kompetencija i{sipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

1.6.2. Jei Sutartyje (ar Pirkimo salygose) yra nurodyti
konkretis kvalifikaciniai reikalavimai Sutartj vykdantiems
asmenims, Sutartj gali vykdyti tik tuos reikalavimus
atitinkantys asmenys, turintys Pirkéjo rastiska sutikima.
Sutikima Pirkéjas duoda tik po to, kai Pardavéjas pateikia
siy asmeny kvalifikacijg ir patirtj pagrindZiancius
dokumentus. Atskiras Pirkéjo sutikimas néra reikalingas,
kai Sutartj vykdo Pardavéjo Pirkimo metu nurodyti

asmenys.

1.6.3. Siame skyriuje nurodytos salygos yra esminés Sutarties
salygos.

1.7. Subtiekimas

1.7.1. Jei Sutarties vykdymui Pardavéjas pasitelkia

subtiekéjus, Pardavéjas iki Sutartis pradedama vykdyti
isipareigoja Pirkéjui pranesti pasitelkty subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy atstovus.
Pardavéjas jsipareigoja informuoti Pirkéja apie $ios
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos ketina pasitelkti
veliau.

1.7.2. Pardavéjas gali keisti subtiekéjus, jeigu subtiekéjas
nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
arba nesilaiko Sutarties salygy, nepradeda tiekti Prekiy,
teikti Paslaugy ar atlikti Darby sutartu laiku arba dirba
per létai, kad Prekes tiekti, Paslaugas teikti ar Darbus
atlikti bty galima Sutartyje nustatytu laiku.

1.7.3. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Pardavéjas nesirémé
Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Pardavéjas gali keisti savo nuoZitra, apie tai rastu
informuodamas Pirkéja. Pirkéjas gali patikrinti, ar néra
subtiekéjo pasalinimo pagrindy. Jeigu subtiekéjo padétis
atitinka bent viena Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyta pasalinimo pagrinda, Pirkéjas
reikalauja pakeisti §j subtiekéja reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

1.7.4. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Pardavéjas rémeési
Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Pardavéjas gali keisti tik gaves rasytinj Pirkéjo sutikima,
pries tai Pirkéjui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis
subtiekéjas turi reikiama kvalifikacija ir (ar) patirti, taip
pat kad néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy.

1.8. Kokybés reikalavimai Prekéms

1.8.1. Prekeés turi biiti naujos (jei yra daugiau nei viena Prekiy
versija - naujausios versijos), pilnai sukomplektuotos,
ankséiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal
paskirti.

1.8.2. Jeigu Prekems nustatytas tinkamumo naudoti
(galiojimo) terminas, Pirkéjui perduodamy Prekiy likes
tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi blti ne
trumpesnis kaip 2/3 (dvi treciosios) viso tinkamumo
naudoti termino.

1.8.3. Prekes turi bati perduodamos tinkamoje pakuotéje (t.y.
neperpléstoje, nesudraskytoje, neilapioje ar kitaip
iSoriSkai nepazeistaje), ant Prekés pakuotés esantys
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uZradai ir etiketés turi biiti lengvai jskaitomi. Si salyga
netaikoma tais atvejais, kai dél objektyviy priezasciy
Prekés negali  biti  perduodamos  supakuotos
(pvz., Pardavéjas turi atlikti jy sumontavimo darbus).

1.8.4. Kartu su Prekemis, Pardavéjas turi pateikti visg
dokumentacija, reikalinga jvertinti Prekiy rezultaty
atitikima Sutarties nuostaty reikalavimams, tinkamam
Prekiy rezultaty naudojimui bei prieZidrai.

1.9. Kokybés reikalavimai Paslaugoms

1.9.1. Paslaugos turi atitikti visus Sutartyje, Lietuvos
Respublikos ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy Europos
Sajungos saugaus gaminio, higienos normy, darby saugos
ir kity Sutarties vykdymui taikytiny teisés akty
reikalavimus.

1.10.Kokybés reikalavimai Darbams

1.10.1. Pardavéjo atliekamy Darby ir naudojamy jrenginiy bei
medzZiagy kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos
Respublikoje arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos
normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi
privalomi sertifikuoti jrenginiai ir medzZiagos turi turéti
Lietuvos Respublikoje galiojanéius sertifikatus. jrenginiai
ir medziagos turi biiti nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip pries 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo
dienos.

1.11.Sustabdymas

1.11.1. Pirkéjas turi teise sustabdyti Prekiy tiekima, Paslaugy
teikima ar Darby vykdyma, jei vykdydamas Sutartj
Pardavéjas nesilaiko darby saugos, higienos normy ar kity
Sutartyje ir (arba) teisés aktuose nurodyty reikalavimy,
taip pat del bet kokiy kity svarbiy prieZaséiy.

1.12.Sutarties jvykdymas

1.12.1. Bus laikoma, kad Pardavéjas jvykdé Sutartj, kai
Pardavejas Pirkéjui perduos visas pagal Sutartj
priklausancias perduoti Prekes, suteiks visas pagal Sutartj
priklausancias suteikti Paslaugas arba atliks visus pagal
Sutartis priklausancius atlikti Darbus.

1.12.2. Prekés Pirkéjui bus laikomos perduotomis, Paslaugos
laikomos tinkamai suteiktomis, o Darbai - tinkamai
atlikti, kai Pirkéjas patvirtins atitinkamy Prekiy
perdavimg, Paslaugy suteikima ar Darby atlikima. Jei
Sutartyje nurodyta, kad Prekiy perdavimas, Paslaugy
suteikimas ar Darby atlikimas turi bGti patvirtintas

pasirasytinai, = Pardavéjas  parengia  pasiraSymui
reikalingus dokumentus. Vienas dokumento
egzempliorius perduodamas Pirkéjui.

1.12.3. Tais atvejais, kai pagal Sutarti Pardavéjas

perduodamas Prekes turi sumontuoti, suinstaliuoti ar
atlikti kitus su Prekiy pardavimu susijusius darbus, Prekés
Pirkéjui perduodamos po $iy darby atlikimo.

1.12.4. Apie akivaizdZius Prekiy, Paslaugy ar Darby kokybés
trikumus, kuriuos galima patikrinti jy perdavimo -
priémimo metu, Pirkeéjas rastu nurodo Pardaveéjui ir tokiy
Prekiy, Paslaugy, Darby arba jy dalies, kuriai nustatyti
trikumai, nepriima kol nurodyti trikumai nebus
pasalinti.

1.12.5. Prekiy perdavimas, Paslaugy suteikimas ar Darby
atlikimas nelaikomas Pirkéjo besalygisku patvirtinimu,
kad Prekés, Paslaugos ar Darbai atitinka Sutarties
reikalavimus, ir nepanaikina Pirkéjo teisés véliau
reikalauti pasalinti trikumus, jei $iy trikumy nebuvo
galima pagristai pastebéti jy perdavimo - priémimo metu.
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1.12.6. Prekiy, Paslaugy ar Darby rezultaty nuosavybés teisé
bei atsitiktinio Zuvimo rizika Pirkéjui pereina nuo
atitinkamy  Prekiy, Paslaugy ar Darby rezultaty
perdavimo momento.

1.13.Kokybés garantija

1.13.1. Kai Sutartyje ir (arba) taikytinuose teisés aktuose
Prekéms, Paslaugy ar Darby rezultatams numatyta
kokybés garantija, jos terminas pradedamas skaiciuoti
nuo visy Prekiy, Pastaugy ar Darby rezultaty perdavimo
Pirkéjui momento.

1.13.2. Pardavejas per kokybés garantijos terming
atsiradusius Prekiy, Paslaugy ar Darby rezultaty trakumus
privalo neatlygintinai pa3alinti per 10 dieny nuo rastisko
Pirkéjo reikalavimo gavimo dienos arba per kitg Saliy
rastu suderinta terming, kuris objektyviai reikalingas
trikumy pasalinimui. Prekes, Paslaugy ar Darby
rezultatus garantiniam aptarnavimui Pardavéjas priima
ten, kur jos/jie buvo arba turéjo buti perduoti Pirkéjui,
jei Salys nesutaria kitaip.

1.13.3. Tais atvejais, kai Pirkéjui perduodama programiné
jranga, Pardavejas jsipareigoja Pirkéjui pateikti visus per
kokybés garantijos laikotarpj ir iki jo iSleistus tos
programinés jrangos saugumo ir kritiniy klaidy iStaisymus
(kritinémis laikomos klaidos, turincios jtakos programinés
jrangos funkcionalumui).

1.13.4. Kokybés garantija negalioja tiems trikumams, kurie
atsirado po Prekiy, Paslaugy ar Darby rezultaty
perdavimo Pirkéjui dél to, kad Pirkéjas nepaisé nustatyty
naudajimo, prieZidros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.13.5. Kokybeés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko,
kiek Prekes, Paslaugy ar Darby rezultatai negaléjo bti
naudojami dél nustatyty triokumy (defekty), uz kuriuos
atsako Pardavéjas.

1.13.6. Jei Pardavéjas nepradeda 3alinti trukumy, ju
nepasalina ir (arba) neatitaiso tiesioginés tokio triikumo
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje
nurodytq terming, Pirkéjas pats arba su treciyjy asmeny
pagalba gali Siuos trikumus pasalinti Pardavéjo saskaita.
Tokiu atveju Pardavéjo garantiniai jsipareigojimai néra
nutraukiami ir Pardavéjas privalo atlyginti Pirkéjo deél to
patirtus nuostolius.

2. KAINA IR APMOKEJIMAS
2.1. Sutarties kaina

2.1.1. Sutarties kaina yra fiksuota, i ja yra jskaiCiuotos visos su
Sutarties vykdymu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
islaidos, iskaitant: jrenginiy, medziagy, gaminiy, jrankiy
ir kity daikty jsigijima (iSskyrus, kai juos pagal Sutartj turi
pateikti  Pirkéjas), transportavima, sumontavima,
dokumentacijos parengima, visus mokétinus mokescius ir
rinkliavas, kurios reikalingos Sioje Sutartyje nurodyty
Prekiy patiekimui, Paslaugy suteikimui ar Darby
atlikimui, jei Sutartyje aiSkiai nenurodyta, kad uZ Sias
iSlaidas apmokama atskirai.

2.1.2. Sutarties kaina gali bdti keiCiama tik Sutartyje
nurodytais atvejais. Jokie papildomi mokéjimai, dél kuriy
Salys iS anksto nesusitaré rastu, nebus atliekami.

2.1.3. Pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai pasikeiCia pagal
Sutartj Pardavéjui mokétinos sumos, kurioms taikomas
PVM. Pasikeites PVM turés jtakos tik mokéjimams uz
Prekes, Paslaugas ar Darbus, kurie nebuvo perduoti
Pirkéjui ir uz kuriuos nebuvo iSrasyta PVM saskaita
faktdra. Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui,
mokestis mokamas pagal jstatymo nustatyta tarifa be
atskiro Sutarties pakeitimo.
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2.2. Apmokéjimas

2.2.1. PVM saskaitos faktiros (ar kitos pagal teisés akty
reikalavimus privalomos pateikti saskaitos) turi bti
teikiamos naudojantis informacinés sistemos
»E. saskaita* priemonémis. Kitu blidu pateikty saskaity
Pirkejas nepriims.

2.2.2. Pirkéjui laiku neatlikus mokéjimo, Pardavéjas turi teise
reikalauti 0,04 % dydZio delspinigiy nuo laiku
nesumokétos sumos uZ kiekviena uZdelsta dieng.

2.2.3. Pirkéjas turi teise sulaikyti Pardavéjui pagal Sutartj
moketinas sumas, jei nustatomi Prekiy, Paslaugy ar Darby)
triokumai. Pirkéjas turi teise pasinaudoti Siame punkte
nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra
butina uztikrinti pagristy reikalavimy jvykdyma.

2.2.4. Pirkejas piniginius reikalavimus turi teise bet kada
vienasaliSkai {skaityti i bet kokiy Pardavéjui mokétiny
sumy apie tai rastiskai informuodamas Pardavéja. Jeigu
mokeétiny {sipareigojimy valiuta skiriasi, Pirkéjas
prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti
bet kurio isipareigojimo suma pagal rinkoje galiojantj
valiutos keitimo kursa, naudojama jprastinéje veikloje.

3. ATSAKOMYBE
3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai)
pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama
Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai
nereikia jrodinéti. Netesyby sumokéjimas nukentéjusiai
Saliai nedraudZia reikalauti nuostoliy atlyginimo, kuriy
netesybos nepadengia.

3.2. Atsakomybés ribojimas

3.2.1. Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ kitos Salies patirtus
tiesioginius nuostolius ir neatsako uZ netiesioginius
nuostolius, jskaitant nuostolius dél negauto pelno,
negauty santaupy ar prarastos verslo galimybeés.

3.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos
dydzio suma, bet ne maZesne kaip 3.000 eury suma (jeigu
Sutarties kaina nevirsija 3000 eury sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartj Saliai pritaikyty delspinigiy dydis
ribojamas 20 procenty Sutarties kainos dydZio suma,
jeigu Sutarties kaina nevirsija 3000 eury sumos - ne
maZesne kaip 1.500 eury suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos

negalioja  Zalai, padarytai tydia, deél didelio
nerdpestingumo, taip pat Zalai, padarytai tretiesiems
asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybés

3.3.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy
pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
aplinkybiy, kuriy ji [1] negaléjo kontroliuoti, [2] negaléjo
protingai  numatyti  Sutarties sudarymo metu,
[3] negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui ir [4] nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos (toliau - Nenugalimos jégos
aplinkybeés).

3.3.2. Salis néra atleidZiama nuo atsakomybés, jei jos
Isipareigojimy nevykdymui turéjo itakos jos pacios, jos
subtiekéjy, ta Salj tiesiogiai ar netiesiogiai valdanciy ar
jos valdomy subjekty, taip pat jy darbuotojy (iskaitant
streikus), valdymo organy ar jy nariy sprendimai,
veiksmai ar neveikimas.
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3.3.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties
vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus,
bus taikoma, kad Sios aplinkybés Sutarties vykdymui
jtakos neturéjo iki kol nebuvo iSsiystas pranesimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms, Salis privalo
imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumaZinti ir,
kad jos turéty kuo maZesne jtaka Sutarties vykdymo
terminams.

3.3.5. Pagrindas atleisti 5alj nuo atsakomybés atsiranda tik
mineéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu, o jas pasalinus
Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy
vykdyma.

3.4. Draudimas

3.4.1. Zemiau Siame skyriuje nurodytos salygos taikomos tik
tais atvejais, kai Sutartyje numatyta Pardavéjo pareiga
drausti ar biti apsidraudusiam nurodytu draudimu.

3.4.2. Pardavéjas savo saskaita privalo sudaryti, taip pat
pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi
anksciau, negu nurodyta Sutartyje, bei pateikti Pirkéjui
tai patvirtinancius dokumentus.

3.4.3. Pardavéjas neturi teisés daryti jokiy draudimo sutarciy
salygy pakeitimy be iSankstinio Pirkéjo sutikimo. Jeigu
draudikas inicijuoja draudimo sutarties salygy
pakeitimus, bankrutuoja ar tampa nemokus, Pardavéjas
privalo nedelsdamas apie tai pranesti Pirkejui.

3.4.4. Jeigu Pardavéjas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos
nepratesia arba nepateikia jrodymy apie jos sudaryma,
pratesima ar galiojima, Pirkéjas turi teise pats sudaryti
draudimo sutartis Sutartyje nurodytomis salygomis arba
sustabdyti Pardavéjui priklausancias mokéti sumas tol,
kol Pardavéjas jvykdys visus savo i{sipareigojimus,
numatytus Siame skyriuje. Pirkéjui paCiam sumokéjus
draudimo jmokas, Pirkéjas turi teise vienasaliskai jas
isskaiciuoti is Pardavéjui mokétiny sumy.

3.5. Uztikrinimas

3.5.1. Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties jvykdymas turi bati
uZtikrinamas Pardavéjo pateikta banko garantija, S§i
banko garantija turi bati iSduota Pirkéjui priimtino
banko, taip pat turi atitikti visus Sutartyje nurodytus
reikalavimus, galioti visg laika iki Sutarties vykdymo
termino pabaigos ir 30 dieny po jo. Jeigu Sutartis
nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktos banko garantijos
galiojimo pabaigos, Pardavéjas jsipareigoja ne véliau kaip
pries 10 dieny iki pateiktos banko garantijos galiojimo
termino pabaigos pratesti $ios garantijos galiojimo
terming ar pateikti nauja banko garantija, galiojancig ne
trumpesnj laikotarpj kaip iki numatomos Sutarties
jvykdymo pabaigos ir 30 dieny po to.

3.5.2. Banko garantija turi biti pirmo pareikalavimo,
besalyginé ir neatsaukiama. Banko garantija uztikrinamos
sumos turi blti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal
Sutartj atliekami mokejimai.

3.5.3. Banko garantijoje turi bti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastisko Pirkéjo
reikalavimo gavimo sumokéti Pirkéjui reikalavime
nurodytg suma, bet ne didesne, nei nurodyta banko
garantijoje;

b) Rastiskame reikalavime Pirkéjas neprivalo pagristi
savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Pardavéjas
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nejvykdé ar netinkamai
jsipareigojimus;

jvykdé savo sutartinius

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy
prekybos riimy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose

Lietuvos Respublikos teisés akty normose;

d) Gincai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose/Vilniaus komercinio arbitraZzo teisme
(banko garantijoje nurodoma viena i§ S§iy ginco
sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio
arbitrazo teismas, ginco sprendimo salygas (arbitry
skaiCiy, arbitraZo kalba ir pan.) nurodo garantija
isduodantis bankas);

e

~—

Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija
uztikrinama suma.

3.5.4. Prie$ pateikdamas banko garantija, Pardavéjas gali
prasyti Pirkéjo patvirtinti, kad Pardavéjo sitiloma banko
garantija sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkéjas privalo
atsakyti Pardavéjui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
prasymo gavimo dienos.

3.5.5. Pirkéjas turi teise nepriimti banko garantijos ir (arba)
laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis | Pardavéja dél
naujos banko garantijos pateikimo Pirkéjui, o Pardavéjas
privalo tokia garantija pateikti per trumpiausiai jmanoma
termina, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy
reikalavimy arba Pirkéjas turi informacijos, susijusios su
banko garantija iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba
galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma,
likvidavima ar teisines apsaugos taikymo procediras).

3.5.6. Pardavéjui laiku nepateikus banko garantijos, Pirkéjas
turi teise pareiksti reikalavima pagal turimg banko
garantija visai jos sumai arba sulaikyti mokéjimus
Pardavejui banko garantijos sumai. Tokiu atveju,
sulaikytos sumos, atskaiCius teisétai i§ jy atliktus
iskaitymus, Pardavéjui bus iSmokétos ne anks¢iau, nei bus
pateikta nauja banko garantija arba iSnyks
jsipareigojimas jq pateikti.

3.5.7. Pardavéjui tinkamai jvykdZius Sutartj ir visus sutartinius
isipareigojimus, Pirkéjas Pardavéjo prasymu graZina jam
pateikta banko garantija.

4. SUTARTIS
4.1. Sutarties galiojimas

4.1.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento (jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip) ir galioja iki visisko Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo dienos. Kokybés garantijos, atsakomybes,
konfidencialumo, duomeny apsaugos, intelektines
nuosavybes, pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos, ginéy
sprendimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi
galioti ir po Sutarties jvykdymo galioja ir po Sutarties
ivykdymo arba nutraukimo.

4.1.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti
rastu ir pasirasyti abiejy Saliy.

4.1.3. Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i5 dalies
negalioty ar tapty negaliojanéia dél jos priestaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos
prieZasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa
apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks
pakeisti negaliojancia salyga kita teiséta ir galiojancia
salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj
teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri
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bus tokiu biidu pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu
Saliy rasytiniu sutarimu.

4.2, Sutarties nutraukimas ir keitimas

4.2.1. Abi Salys turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
nesikreipdamos i teisma, apie tai ne maziau kaip pries 10
dieny rastu jspéjusios kita Salj jeigu:

arba likvidavimo procedira, ji tampa nemoki arba ji
sustabdo Oking veikla, arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) Sutarties vykdymas dél Nenugalimos jégos aplinkybiy
sustabdomas ilgiau kaip 120 dieny.

4.2.2. Pirkéjas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj apie tai
ispéjes Pardavéja ne maziau kaip prie$ 10 dieny:

a) jeigu Pardavéjas paZeidZia esmines Sutarties salygas ir
(arba), Pirkéjui pareikalavus, nepateikia patikimy
jrodymy dél jmanomo $iy salygy tinkamo jvykdymo;

b) jeigu Pardavéjas be Pirkéjo rastisko sutikimo
tretiesiems asmenims perleidzia iS Sutarties kylancias
teises ir pareigas;

c) jeigu Pardavéjas nebeatitinka Pirkimo salygose
nurodyty minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba)
Pardavéjas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta
veikla;

d) jeigu Pirkéjo prasymu Pardaveéjas nepateikia jrodymy,
paneigianciy aplinkybes, dél kuriy gali biiti nutraukta
si Sutartis;

e) dél kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty
prieZasciy;

f) del kity Sutartyje ir teisés aktuose nenurodyty svarbiy
prieZasciy. Tokiu atveju Pirkéjas atlygina Pardavéjo
pagristas iSlaidas, kurias jis patyré iki Pirkéjo
pranesimo gavimo dienos, siekdamas jvykdyti Sutartj,
ir kurios buvo i§ anksto suderintos ir patvirtintos
Pirkéjo.

4.2.3. Pardavéjas turi teise nutraukti Sutartj apie tai ispéjes

Pirkéja ne maziau kaip pries 10 dieny, jei Pirkéjas véluoja

atlikti mokéjima ilgiau kaip 30 dieny.

4.2.4. Jei Sutartis nutraukiama dél Pardavéjo kaltés, Pirkéjas
turi teise reikalauti sumokeéti 5 procenty Sutarties kainos
dydzZio bauda.

4.2.5. Sutartis gali bti nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu
susitarimu, taip pat Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- Pirkimy
jstatymas) 98 str. numatyta tvarka.

4.2.6. Sutartis gali biiti keiciama Saliy rasytiniu susitarimu,
taip pat Pirkimy jstatymo 97 str. numatyta tvarka.

4.3, Sutarties aiskinimas

4.3.1. Sutardiai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus.

4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti
vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

4.3.3. Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty
galima ja lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai
naudojami Sutarties aiskinimui.

4.3.4, Sutartyje nurodyti terminai yra skai€iuojami
kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei
Sutartyje nenurodyta kitaip.

4.3.5. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet
kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, isskyrus
Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy
dienas. Jei Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo
diena, termino jvykdymas nukeliamas i po jos einancig
darbo diena. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos
kaip darbo dienos laikas nuo 07:30 iki 16:30. Darbo laikas
skaiCiuojamas pagal EET/EEST laika.

5. BAIGIAMOS NUOSTATOS
5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.1.1. PasiraSydamos Sutarti, abi Salys pareikia ir garantuoja,
kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos
nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir
terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj,
ju veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar
likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo
veiklos, joms néra iskeltos bankroto bylos;

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir
patvirtinimus, kuriy reikia norint sudaryti Sig Sutartj,
taip pat visiskai ir tinkamai jvykdyti Sia Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus.

5.1.2. Pardavéjas, pasiraSydamas Sutartj, taip pat pareiskia ir
garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad
Pardavéjas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSka visy
Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Pardavéjas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo
Sutartyje nurodytus ir jam i$ anksto pateiktus
dokumentus, juos suprato bei patikrino, taip pat
isitikino, kad, Pardavéjo geriausiomis Ziniomis, juose
néra klaidy ar kity trikumy, kurie trukdyty tinkamai
ir laiku jvykdyti Pardavéjo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines,
organizacines, finansines bei bet kokias kitas
galimybes ir savybes, reikalingas ir leidZiancias jam
deramai vykdyti Sutarties salygas.

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.2.1. Pardavéjas jsipareigoja uztikrinti, kad Pirkéjas turés
teise savo nuoZilra, nevarZomai (tiek laiko, tiek
teritorijos atZvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo
atlyginimo naudotis visomis jam perduotomis Prekémis,
Paslaugy ar Darby rezultatais pagal jy paskirtj.
Pramoninés ir intelektinés nuosavybés teisés j objektus,
kurie bus perduodami Pirkéjui kartu su Prekémis ir
Paslaugy rezultatais, Pirkéjas naudos pagal Siy objekty
licencijos salygas, tiek, kiek tai nepriestarauja Sutarties
salygoms.

5.2.2. Salys susitaria, kad bet kokie Paslaugy teikimo
rezultatai, kuriuos Pardavéjas, jo paskirti darbuotojai,
subtiekejai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs ar
sukurs vykdydami Sutartj panaudojant ir (arba) remiantis
Pirkéjo pateikta medZiaga, dokumentacija, informacija ir
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pan. (toliau - Kuriniai), taps iSimtiné Pirkéjo nuosavybé
nuo jy sukitrimo momento. Kartu su Kiriniais Pirkéjui
perduodamos ir iSimtine Pirkéjo nuosavybe tampa visos
pramoninés ir intelektinés nuosavybés teisés j Kirinius,
iskaitant (bet neapsiribojant) teises: [1] atgaminti Kirinj
bet kokia forma ar biidu; [2] iSleisti Kdrinj; [3] versti
Kdrinj; [4] adaptuoti, aranZuoti, inscenizuoti ar kitaip
perdirbti Kdrinj; [5] platinti Kbrinio originala ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip
perduodant nuosavyben arba valdyti, taip
pat importuojant, eksportuojant; [6] viesai rodyti Klrinio
originala ar kopijas; [7] viesai atlikti Kurinj bet kokiais
biidais ir priemonemis; [8] transliuoti, retransliuoti ir
kitaip viesai skelbti Karinj (jskaitant jo padaryma viesai
prieinamu kompiuteriy tinklais (internete)) ir bet kuria
forma ir biidu keisti, adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kirinj
be Pardavéjo, jo darbuotojy ar treéjujq asmeny,
pasitelkty vykdant Sutartj, sutikimo. Siame punkte
nurodytos teisés Pirkéjui perduodamos be jokio
papildomo atlyginimo visam $iy teisiy galiojimo terminui,
neapsiribojant teritorija, maksimalia teisés akty
leidZiama apimtimi.

5.2.3. Siekdamas uztikrinti tinkama Sio skyriaus nuostaty
igyvendinima, Pardavéjas jsipareigoja sudaryti bitinas
sutartis su savo paskirtais darbuotojais, subtiekéjais ir
bet kuriomis treciosiomis Salis. Pardavéjas taip pat
isipareigoja apsaugoti Pirkéja nuo bet kokiy treciyjy saliy
pretenzijy dél intelektinés nuosavybés objekty
naudojimo, kai Pirkéjas Siais objektais naudojasi
nepazeisdamas Sutarties salyguy.

5.3. Konfidencialumas

5.3.1. Pardavéjas isipareigoja neatskleisti, neperduoti ar
kitokiu blidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i3
Pirkéjo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat
informacijos, kuria jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei
Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta
informacija pateikiama (toliau - ,Konfidenciali
informacija“).

5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija,
kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ treCios
Salies, kuriai Pirkéjas netaiko jokiy apribojimy dél jos
atskleidimo; [c] pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus negali biiti laikoma konfidencialia; [d] kitos
Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

5.3.3. Jei Pardavéjui kyla abejoniy, ar informacija yra
Konfidenciali informacija, Pardavéjas elgsis su tokia
informacija kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Pardavéjas jsipareigoja Konfidencialia informacija
saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny
profesiniy standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti
darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems
asmenims (subtiekéjams, teisiniams, finansiniams, verslo
ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti
atitinkamais konfidencialumo jsipareigojimais, tik tiek,
kiek tai biitina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

5.3.5. Pardavéjas, atskleides Konfidencialig
Pirkéjui moka 3.000 eury bauda.

informacija,

5.4. Interesy konfliktas

5.4.1. Pardavéjas jsipareigoja vengti bet kokio intereso
konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos nesaliskam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas
gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy
ar bet kokiy kity prieZasciy.

5.4.2. Pardavéjas nedelsiant rastu privalo informuoti Pirkéja
apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti
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interesy konflikta ir imtis visy bitiny veiksmy, siekiant
iStaisyti situacija.

5.5. Kalba

5.5.1._Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiraSinejimas tarp
Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Pardavéjo buveinés (arba gyvenamosios
vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susirasinéjimas gali bdti vykdomas angly arba kita, abiejy
Saliy suderinta, kalba.

5.5.2. Visa Pardavéjo teikiama dokumentacija turi bati
parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba
Salys rastu nesusitaria kitaip.

5.6. Pranesimai

5.6.1. Visi pranesimai, kurie turi bati pateikiami pagal Sig
Sutartj arba taikytiny teisés akty reikalavimus, Sutarties
Saliai jteikiami pasirasytinai arba siun¢iami registruotu
laiSku, faksu arba elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais
adresais ir numeriais. Prane§irpai bus laikomi jteiktais
tinkamai, kai juos gaunanti Salis tai patvirtina arba
praéjus 5 darbo dienoms po registruoto laisko iSsiuntimo
kitai Saliai Sutartyje nurodytais adresais (kai pranesimas
siunciamas Lietuvos Respublikos teritorijos ribose).

5.6.2. Apie savo rekvizity pasikeitima Salis privalo i anksto
pranesti kitai Saliai raStu. Visi pranesimai (dokumentai),
kuriuos viena Salis iSsiuncia kitai Saliai iki gaudama
pranesima apie pastarosios adreso pasikeitima, laikomi
tai Saliai jteiktais tinkamai.

5.6.3. Saliy  siuniamuose  pranesimuose, prasymuose,
reikalavimuose, saskaitose, aktuose ir korespondencijoje
turi biiti nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Gindy sprendimai

5.7.1. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i$ Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

5.7.2. Jeigu Salims nepavyksta isspresti ginfo, nesutarimy ar
reikalavimy deryby bidu, jie sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Pirkéjo buveinés vieta.

5.8. Teisiy perleidimas

5.8.1. Pirkéjas turi teise perleisti treCiajam asmeniui savo
teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Pardavéjo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy
perleidima treciajam asmeniui Pardavéjas
informuojamas rastiSku pranesimu.

5.8.2. Pardavéjas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba)
isipareigojimy, pagal Sutartj, tretiesiems asmenims be
rastisko Pirkéjo sutikimo. Jei Pardavéjas nesilaiko $Sio
reikalavimo, Pardavéjas ir teises bei pareigas perémes
tretysis asmuo pries Pirkéja atsako solidariai.

5.9. Teisiy atsisakymas

5.9.1. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis
nereiskia Siy teisiy atsisakymo, iSskyrus atvejus, kai Salis
Siy teisiy atsisako apie tai nurodydama rastu.

5.10.Sutarties dokumentai

5.10.1. Sutartis gali bdti sudaryta keliais egzemplioriais,
turinciais vienoda juridine galiq ir sudaranciais viena ir ta
pacia Sutartj.
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas

pastotése”

TSP| “Microscada” atnaujinimas 330-110 KV transformatoriy

Projekto numeris

PPIC18035

Projekto rengimo etapas

Iki rakto (techninis- darbo projektas + rangos darbai)

Projekto vadovas

ITT ir administravimo departamento ITT centro Priezidros ir
vystymo grupés vadovas Vingaudas Milisauskas

Iniciatorius ITT ir administravimo departamento direktorius Apolinaras
Skikinas
Statiniy kategorija Ypatingas statinys

Transformatoriy pastotés adresas

sav.;

Siauliy r. sav.;

sen., Kupiskio r. sav.;

sen.,Utenos r. sav.;

Lietuvos E 330kV SP, Elektrinés g. 21 , Elektrénai, Elektrény m.
Aukstrakiy 110 kV TP, Jurgeliskiy k. 3, Siautiy kaimiskoji sen.

Eiguliy 110 kV TP, J. LuksSos-Daumanto g. 30, Kauno m.sav.;
Kupiskio 110kV TP, Panevézio g. 9A , Kupiskis, Kupiskio m.

Pasvalio 110 kV TP, Vilniaus g. 61B , Pasvalys, Pasvalior. sav.;
Rasés 110 kV TP, J. BasanavicCiaus g. 112, Utena, Utenos m.

Siaurinés 110 kV TP, P. LukSio g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav.

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavardé

Pareigos

Rolé projekte

Vingaudas MiliSauskas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Prieziiiros ir vystymo grupés vadovas

Projekto vadovas

Rokas Muleravicius

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktdros
prieZitiros centro Kauno regiono vadovas

Komandos narys

Rimas Savukas

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktiros
priezitiros centro Vilniaus regiono vadovas

Komandos narys

Valdas Slapsys

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukturos
priezitiros centro Utenos regiono vadovas

Komandos narys

Arunas Kausas

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktiros
prieZidros centro Siauliy regiono Linijy vyresnysis
inzinierius Laikinai einantis Siauliy regiono vadovo
pareigas

Komandos narys

Artinas Kontrimavicius

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktdros
prieziliros centro Utenos regiono RAA vyresnysis
inZinierius

Komandos narys

Kazimieras Ivanauskas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Prieziuros ir vystymo grupés technologinio tinklo
vyresnysis inZinierius

Komandos narys

Kestutis Rokas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Priezitros ir vystymo grupés PVS administratorius

Komandos narys

Gediminas Cerniauskas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Valdymo sistemy grupés vadovas

Komandos narys

Egidijus Bargaila

Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo
centro Rezimy planavimo ir technologinio valdymo
grupés vadovas

Komandos narys
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Sistemnos valdymo departamento Sistemos valdymo
Zilvinas Zencevitius centro ReXimy planavimo ir technologinio valdymo Komandos narys

grupés analitikas
Sistemos valdymo departamento Operatyvinio

Pavelas Kuznacovas planavimo skyriaus Elektros apskaitos grupés vadovas | Komandos narys
Informacinés saugos ir prevencijos skyriaus
Darius Zvirblis informacijos saugumo kibernetinés saugos Komandos narys
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4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. Techninis-darbo projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uZduoties,
Statybos istatymo, STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai* reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir
projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

4.2. Rangovas kiekvienai transformatoriy pastotei: Lietuvos E 330 kV TP, Aukstrakiy 110 kV TP,
Eiguliy 110 kV TP, Kupiskio 110 kv TP, Pasvalio 110 kV TP, Rasés 110 kV TP, Siaurinés 110 kV TP turi
parengti atskirus techninius-darbo projektus.

4.3. Rengiant techninj-darbo projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais
reikalavimais, Energijos skirstymo operatorius, AB (toliau ESO) iSduotomis elektros tinkly ir jrenginiy
perkélimo (rekonstravimo) salygomis (zr. 1 prieda) ir kitais priedais pridétais prie Sios projektavimo
uzduoties.

4.4. Techninio-darbo projekto techniniy specifikacijy lenteles bdtina parengti vadovaujantis
LITGRID AB (toliau - PSO) techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (Zr. 2 prieda) pateiktais
reikalavimais.

4.5. Rengiant techninj projektg privaloma vadovautis LITGRID AB (toliau - PSO) standartiniais
techniniais reikalavimais techniniy projekty sudeciai (Zr. 2 prieda). Techninio projekto aiskinamajame
raste turi biiti numatyta, kad Rangovas teikia uZpildytas techninio projekto specifikacijas su atitikties
reikalavimus pagrindziancia dokumentacija pries pradedant rengti darbo projekta ir uzsakant jranga (Zr.
4 prieda).

4.6. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio-darbo projekto
parengimu, jskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavima is ESO
ir treciyjy Saliy, inZineriniy tyrinéjimy atlikimg, statyba leidZzianCiy dokumenty ypatingo statinio
statybai gavima PSO vardu.

4.7. Techniniame-darbo projekte turi biti aprasyti projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos
darby objekte vykdymo etapy, jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi biti tokio lygio,
kad biity aiskios reikalingy atjungti veikianciy elektros jrenginiy apimtys (darby vykdymui atjungimai
preliminariai nenumatomi) bei preliminarios trukmés. Projektuotojas, sudarydamas rangos darby
vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros jrenginiai blty atjungiami minimaliomis
apimtimis ir terminais. Atjungimy apimtys derinamos su PSO techninio-darbo projekto rengimo metu.
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija apie darby
vykdymo eiliskuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry etapy trukmes
turi bati perkelta ir j tas techninio-darbo projekto dalis, kurios bus derinamos su trecCiosiomis Salimis,
iSdavusiomis  prijungimo/technines salygas. Projektuojant jvertinti treciyjy Saliy iSduotas
prijungimo/technines salygas.

4.8. Techniniame-darbo projekte pazyméti, jog rekonstrukcijos metu rangovas yra atsakingas uz
detalaus objekto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko (zr. 5 prieda). parengima bei suderinima su
PSO bei ESO ar treciosiomis salimis, iSdavusiomis prijungimo/technines salygas. Objekto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip 45 k.d. iki numatomy rangos darby
objekte pradzios. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma pateikiama priede Nr. 9.

4.9. Techninio-darbo projekto sprendinius bltina suderinti su PSO ir treciosiomis Salimis,
iSdavusiomis prijungimo/technines salygas. Techninio-darbo projekto perzitirai pateikti viena
egzemplioriy skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (USB ar pan.). Parengtas ir suderintas
techninis-darbo projektas PSO turi biiti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (is kuriy vienas
su Zyma ,Originalas” ir originaliais techninj-darbo projekta parengusiy projekto daliy vadovy bei
projekto vadovo parasais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1
egzempliorius skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (USB ar pan.). Kiekvienos techninio-
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darbo projekto dalies lapai turi blti sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio-darbo projekto
dalyje turi biiti jos turinys ir techninio-darbo projekto dokumenty sudéties ziniarastis.

4.10. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bdti pateikiama *.pdf formatu,
samata ir sustambintas darby Ziniarastis - *.xls formatu, bréziniai, schemos, planai - *.dwg formatu.
Techninio-darbo projekto daliy pavadinimai ir jy iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi
atitikti spausdinta techninio-darbo projekto originala.

4.11. Projektavimo uzduoties kopija turi blti techninio-darbo projekto kiekvienos transformatoriy
pastotés dalies (bylos) sudetyje.

4.12. Parengto techninio-darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati PSO
atsakingy asmeny suderinimy lapo kopijos.

4.13. Parengto techninio-darbo projekto atskiry treciyjy saliy ir daliy (byly) sudétyje turi biti Siy
treciyjy saliy ir ESO dalies techninio-darbo projekto suderinimy kopijos.

4.14. Techninio-darbo projekto aiSkinamajame raste turi blti numatyta, kad parengto darbo
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biiti detalds dokumentacijos sarasai, kurie bus
teikiami Objekty rekonstravimo darby techniniam jvertinimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-
12-19  Nr. NU-347  ,Reikalavimai  dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby techninio vertinimo komisijai“ (Zr. 6 prieda). Detalls dokumentacijos
sgrasai turi bati suderinti su PSO.

4.15. Visi jrenginiy Zyméjimai turi baiti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo operatyviniy ir
techniniy pavadinimy sudarymo ir zyméjimo tvarkos apraso reikalavimu. (Zr. 7 prieda).

4.16. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami 8 priede.

4.17. Darbai turi blti organizuojami pagal Rangovy saugaus darbo organizavimo aprasa (Zr. 9
prieda).

4.18. Demontuojamy jrenginiy perduodamy Litgrid AB sarasas sudaromas pagal 10 priede pateiktq
forma.

5. RELINES APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

5.1.|rengiant naujus TSP| turi biti iSsaugotas RAA funkcijy veikimas ir duomeny perduodamy i
TSP| apimtys, tipai ir adresai.
5.2.|rengus TSP] turi biiti atliktas duomeny mainy patikrinimas tarp RAA terminaly ir TSP].

6. PROCESY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS
6.1.Turi buti iSlaikytos esamos teleinformacijos apimtys visose apimtose pastotése.

6.2.PSO atstovai priimdami darbus, pasirinktinai patikrins signaly, matavimy ir valdymo
komandy veikima.

6.3.Nustacius pasirinktai tikrinamy signaly, matavimy ar valdymo komandy klaidas ar
neatitikimus naujai jrengiamuose TSP}, Rangovas turés istaisyti klaidas ir netitikimus bei

atlikti pilng TSP| sukonfigtruotos informacijos ir duomeny mainy patikrinima (testavima)
su DVS ir pastotés jrenginiais, pateikiant testavimo protokola.

7. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

7.1. Suprojektuoti ir jrengti TSP| Microscada (MS) programineés ir aparatinés jrangos atnaujinima:

7.2. Turi bati 1 objekte atnaujinta TSP] operaciné sistema: 330 kV Lietuvos elektrinés SP.

7.3. Turi biti 6 objektuose atnaujinta TSP| operaciné sistema, Microscada programiné jranga ir
aparatiné jranga: Aukstrakiy 110 kV TP, Eiguliy 110 kV TP, Kupiskio 110 kV TP, Pasvalio 110
kV TP, Rasés 110 kV TP ir 110 kV Siaurinés 110 kv TP.
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7.4, Esamy TSP| duomeny baziy signalai (indikacijos, komandos , matavimai) jy adresai ir tipai,
funkcijos, ir kita aktuali informacija turi biti perkelti { naujai jrengiamus TSP| nepakite. UZ
perkeliamos informacijos ir funkcijy teisinguma pilnai atsakingas Rangovas.

7.5. Rangovas turi atlikti signaly eksporta iS esamy ir naujai jrengiamy TSP|, su pilna rysio
protokoly adresacija, pavadinimais, tipais ir pateikti Uzsakovui. UZsakovas atliks esamy ir
jrengty TSP| signaly adresy ir tipy sutikrinima bei pateiks iSvada apie duomeny tinkamuma.

7.6. TSP| Microscada atnaujinimas turi biiti vykdomas pagal reikalavimus:

7.6.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo
jrenginiams (Zr. 11 prieda);

7.6.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
bei kitus apraso priedus (Zr. 12 prieda).

7.7.Lietuvos elektrinés 330 kV TP:
7.7.1.Suprojektuoti ir jdiegti dviejy TSP| ABB Microscada operacinés sistemos atnaujinima,
kuriose idiegta 9.3 versijos Microscada programiné jranga.
7.7.2.TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti i Microsoft Windows
naujausia palaikomg (OS palaikymas turi biti deklaruojamas Microsoft tinklalapyje)
operacine sistema , kuri turi biti suderinama su ABB Microscada programinés jrangos
9.3 versija.
7.7.3.TSP| duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas {diegus jranga objekte pagal
projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.
7.7.4, Kvalifikacija ir darbai:
7.7.4.1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfigliravima turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas.
Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;
7.7.4.2. Jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;
7.7.5. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi biiti pateikta kaip atskiras
skyrius arba byla.

7.8.Aukstrakiy 110 kV TP:

7.8.1.Suprojektuoti ir jdiegti TSP| ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.

7.8.2. Aparatiné ir programiné jranga tiri bti gamintojo iStestuota ir licencijuota.

7.8.3. Naudojama ABB Microscada versija 8.4.4 pakeistj | naujausia gamintojo iStestuotq ir
diegiama versijq, bet ne Zemesne kaip 9.4.

7.8.4. TSP] naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti j Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (OS palaikymas turi
buti deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.8.5.5iuo metu naudojama kompiuteri Advantech UNO 3074 pakeisti i gamintojo ABB
sertifikuotq ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP] reikalavimus.

7.8.6. TSP] Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.8.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;
7.8.6.2. |IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;
7.8.6.3. LON ir SPA protokolais su su RAA jrenginiais.
7.8.6.4. LON ploksciy kiekis 1 vnt.



% TSP| “Microscada” atnaujinimas 330-110 kV transformatoriy pastotése
Litgrid

7.8.6.5. LON ploksté (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,,Snap in“ jungtimis
plastiko optikai

7.8.6.6.IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta IEC
62439 (PRP) , rezervas;

7.8.6.7. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP);

7.8.6.8. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu.

7.8.7.TSP| Microscada naudojamy tasky (indikacija, komandos, matavimai, sisteminiai)
kiekis: 484 vnt su 20 % rezervu.

7.8.8. TSP| buklés stebéjimui turi biiti suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

7.8.8.1. TSP| rysio kanaly baklé;
7.8.8.2. TSP| funkcijy vykdymo biiklé;
7.8.8.3. TSP| informacinés saugos kontrolé.

7.8.9. [renginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC grandiniy,
pagal reikalavimus jrangos maitinimui (Zr. 13 prieds).

7.8.10. Visa tiekiama jranga turi buti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastotése ir skirstyklose.

7.8.11. |renginiy montavimas - demontavimas:

7.8.11.1. |renginiai (TSP] ir kita komplektuojama jranga) turi biti sumontuota spintoje,
pagal E[|BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo
buda ir reikiamas eksploatacines salygas;

7.8.11.2. esamg TSP| demontuoti ir pristatyti j PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSQ).

7.8.12. Testavimas ir bandymai:

7.8.12.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bti atlikti
pagal i§ anksto suderinta programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir
pateikiant bandymy protokola;
7.8.12.2. TSP| duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.

7.8.13. |ranga turi buti komplektuojama:

7.8.13.1. su programine jranga konfiglravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

7.8.13.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;

7.8.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

7.8.14. Kvalifikacija ir darbai:

7.8.14.1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfigliravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.8.14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi biiti suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai.

7.8.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi biiti pateikta kaip atskiras

skyrius arba byla.

7.9. Eiguliy 110 kV TP
7.9.1.Suprojektuoti ir jdiegti TSP| ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.
7.9.2. Aparatiné ir programiné jranga tdri bati gamintojo ABB iStestuota ir licencijuota.
7.9.3. Naudojama ABB Microscada versijaa 8.4.4 pakeistj | naujausia gamintojo iStestuota ir
diegiama versija, bet ne Zemesne kaip 9.4.
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7.9.4. TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti j Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (OS palaikymas turi
buti deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.9.5.5iuo metu naudojama kompiuterj Advantech UNO 3074 pakeisti | gamintojo ABB
sertifikuotg ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP| reikalavimus.

7.9.6. TSP| Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.9.6.1. |IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

7.9.6.2. |IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

7.9.6.3. LON protokolas su su RAA jrenginiais.

7.9.6.4. LON ploksciy kiekis 2 vnt.

7.9.6.5. LON plokstés (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,,Snap in“ jungtimis
plastiko optikai.

7.9.6.6.IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta [EC
62439 (PRP) , rezervas;

7.9.6.7. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP|

7.9.6.8. IEC 60870-5-101 (Master) protokolas su PSO TSP} (RTU 560);

7.9.6.9. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo SNTP serverio.

7.9.7.TSP| Microscada naudojamy tasky (indikacija, komandos, matavimai, sisteminiai)
kiekis: 492 vnt su 20 % rezervu.

7.9.8. TSP| bdklés stebéjimui turi bati suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

7.9.8.1. TSP| rysio kanaly biiklé;
7.9.8.2. TSP| funkcijy vykdymo biklé;
7.9.8.3. TSP| informacinés saugos kontrolé.
7.9.9. Irenginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC
grandiniy, pagal reikalavimus jrangos maitinimui (Zr. 13 prieda).
7.9.10. Visa tiekiama jranga turi bdti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastoteése ir skirstyklose.
7.9.11. |renginiy montavimas - demontavimas:
7.9.11.1. jrenginiai (TSP| ir kita komplektuojama jranga) turi biiti sumontuota spintoje,
pagal E|IBT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo biida
ir reikiamas eksploatacines salygas;
7.9.11.2. esama TSP| demontuoti ir pristatyti i PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).
7.9.12. Testavimas ir bandymai:
7.9.12.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi biti atlikti
pagal iS anksto suderinta programgq, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant
bandymy protokola;
7.9.12.2. TSP} duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.
7.9.13. |ranga turi bati komplektuojama:
7.9.13.1. su programine jranga konfiglravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;
7.9.13.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;
7.9.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

7.9.14. Kvalifikacija ir darbai:
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7.9.14.1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfiglravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;
7.9.14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;
7.9.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi bati pateikta kaip atskiras
skyrius arba byla.

7.10. Kupiskio 110 kV TP:

7.10.1. Suprojektuoti ir idiegti TSP] ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.

7.10.2. Aparatiné ir programiné jranga tari bati gamintojo ABB iStestuota ir licencijuota.

7.10.3. Naudojama ABB Microscada versijaa 8.4.4 pakeistj i naujausia gamintojo istestuota
ir diegiama versija, bet ne Zemesne kaip 9.4.

7.10.4. TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti j Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (OS palaikymas turi
biati deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.10.5. Siuo metu naudojama kompiuterj Advantech UNO 4673A pakeisti { gamintojo ABB
sertifikuota ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP| reikalavimus.

7.10.6. TSP] ABB Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.10.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;
7.10.6.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;
7.10.6.3. LON protokolas su su RAA jrenginiais.
7.10.6.4. LON ploksciy kiekis 1 vnt.
7.10.6.5. LON ploksté (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,,Snap in“ jungtimis
plastiko optikai
7.10.6.6. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta IEC
62439 (PRP) , rezervas;
7.10.6.7. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP], rezervas;
7.10.6.8. IEC 60870-5-101 (Master) protokolas su PSO TSP| (RTU 560});
7.10.6.9. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo serverio.
7.10.7. Isisteminiai) kiekis: 406 vnt su 20 % rezervu.
7.10.8. TSP] biklés stebéjimui turi bati suformuoti ir perduodami j DVS signalai:
7.10.8.1. TSP| rysSio kanaly baklé;
7.10.8.2. TSP]| funkcijy vykdymo buklé;
7.10.8.3. TSP] informacinés saugos kontrolé.

7.10.9. lrenginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC
grandiniy, pagal reikalavimus jrangos maitinimui (zr. 13 priedq).

7.10.10. Visa tiekiama jranga turi biiti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés ijrenginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastotése ir skirstyklose.

7.10.11. |renginiy montavimas - demontavimas:

7.10.11.1. jrenginiai (TSP| ir kita komplektuojama jranga) turi biiti sumontuota spintoje,
pagal E||BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo bida
ir reikiamas eksploatacines salygas;

7.10.11.2. esama TSP] demontuoti ir pristatyti i PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).
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7.10.12. Testavimas ir bandymai:
7.10.12.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bati
atlikti pagal iS anksto suderinta programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir
pateikiant bandymy protokola;
7.10.12.2. TSP| duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.
7.10.13. Jranga turi bati komplektuojama:
7.10.13.1. su programine jranga konfigravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;
7.10.13.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;
7.10.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.
7.10.14. Kvalifikacija ir darbai:
7.10.14.1, TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfigliravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzZios;
7.10.14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi biti suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;
7.10.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi biti pateikta kaip
atskiras skyrius arba byla.

7.11. Pasvalio 110 kV TP:

7.11.1. Suprojektuoti ir idiegti TSP] ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.

7.11.2. Aparatiné ir programiné jranga turi biti gamintojo ABB istestuota ir licencijuota.

7.11.3. Naudojama ABB Microscada versija 8.4.4 pakeistj i naujausia.

7.11.4. Naudojama ABB Microscada versijaa 8.4.4 pakeistj i naujausia gamintojo istestuota
ir diegiama versija, bet ne Zemesne kaip 9.4.

7.11.5. TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti | Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (OS palaikymas turi
bati deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.11.6. Siuo metu naudojama kompiuteri Advantech UNO 4673A pakeisti | gamintojo ABB
sertifikuotg ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP reikalavimus.

7.11.7. TSP} ABB Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.11.7.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

7.11.7.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

7.11.7.3. LON protokolas su su RAA jrenginiais.

7.11.7.4. LON ploksciy kiekis 1 vnt.

7.11.7.5. LON ploksté (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,Snap in* jungtimis
plastiko optikai

7.11.7.6. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta IEC
62439 (PRP), rezervas;

7.11.7.7. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP| (ARGUS);

7.11.7.8. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu.

7.11.8. TSP| ABB Microscada naudojamy tasky (indikacija, komandos, matavimai, sisteminiai)
kiekis: 418 vnt su 20 % rezervu.

7.11.9. TSP| buklés stebéjimui turi bati suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

7.11.9.1. TSP| rysio kanaly buklé;
7.11.9.2. TSP] funkcijy vykdymo baklée;
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7.11.9.3. TSP| informacinés saugos kontrolé.

7.11.10.  [renginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC
grandiniy, pagal reikalavimus jrangos maitinimui (zr. 13 prieda).

7.11.11. Visa tiekiama jranga turi biti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés i{renginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastotése ir skirstyklose.

7.11.12. |renginiy montavimas - demontavimas:

7.11.12.1. jrenginiai (TSP] ir kita komplektuojama jranga) turi biiti sumontuota spintoje,
pagal E[|BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo biida
ir reikiamas eksploatacines salygas;

7.11.12.2. Esama TSP] demontuoti ir pristatyti j PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).

7.11.13. Testavimas ir bandymai:

7.11.13.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi biti
atlikti pagal iS anksto suderinta programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir
pateikiant bandymy protokola;

7.11.13.2. TSP| duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.

7.11.14, Jranga turi buti komplektuojama:

7.11.14.1. su programine jranga konfiguravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

7.11.14.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;

7.11.14.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

7.11.15. Kvalifikacija ir darbai:

7.11.15.1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfiglravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.11.15.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptaZodziai;

7.11.16. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi buti pateikta kaip
atskiras skyrius arba byla.

7.12. Raseés 110 kV TP:

7.12.1. Suprojektuoti ir jdiegti TSP] ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.

7.12.2. Aparatiné ir programiné jranga tiri biti gamintojo ABB istestuota ir licencijuota.

7.12.3. Naudojama ABB Microscada versijaa 8.4.4 pakeistj i naujausia gamintojo iStestuota
ir diegiamgq versija, bet ne Zzemesne kaip 9.4.

7.12.4. TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti { Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (OS palaikymas turi
buti deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.12.5. Siuo metu naudojama kompiuterj Advantech UNO 4673A pakeisti i gamintojo ABB
sertifikuotq ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP} reikalavimus.

7.12.6. TSP} ABB Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.12.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;
7.12.6.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;
7.12.6.3. LON protokolas su su RAA jrenginiais.
7.12.6.4. LON ploksciy kiekis 1 vnt.
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7.12.6.5. LON ploksté (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,,Snap in“ jungtimis
plastiko optikai

7.12.6.6. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC
62439 (PRP), rezervas;

7.12.6.7. |EC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP|, rezervas;

7.12.6.8. |EC 60870-5-101 (Master) protokolas su PSO TSP| (RTU 560);

7.12.6.9. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu.

7.12.7. TSP| ABB Microscada naudojamy tasky (indikacija, komandos, matavimai, sisteminiai)
kiekis: 557 vnt su 20 % rezervu.

7.12.8. TSP| buklés stebéjimui turi bati suformuoti ir perduodami  DVS signalai:

7.12.8.1. TSP] rysio kanaly baklé;
7.12.8.2. TSP} funkciju vykdymo biklé;
7.12.8.3. TSP| informacinés saugos kontrolé.

7.12.9. Irenginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC
grandiniy, pagal reikalavimus jrangos maitinimui (zr. 13 prieda).

7.12.10. Visa tiekiama jranga turi bati nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés ijrenginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastotése ir skirstyklose.

7.12.11. |renginiy montavimas - demontavimas:

7.12.11.1. jrenginiai (TSP ir kita komplektuojama jranga) turi bliti sumontuota spintoje,
pagal E||BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo biida
ir reikiamas eksploatacines salygas;

7.12.11.2. Esama TSP| demontuoti ir pristatyti j PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).

7.12.12. Testavimas ir bandymai:

7.12.12.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi buti
atlikti pagal iS anksto suderinta programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir
pateikiant bandymy protokola;

7.12.12.2. TSP| duomeny mainy ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.

7.12.13. Jranga turi biti komplektuojama:

7.12.13.1. su programine jranga konfiglravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

7.12.13.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;

7.12.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

7.12.14. Kvalifikacija ir darbai:

7.12.14,1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfiglravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.12.14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptaZzodziai;

7.12.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi bhti pateikta kaip
atskiras skyrius arba byla.

7.13. Siaurinés 110 kV TP:

7.13.1. Suprojektuoti ir jdiegti TSP| ABB Microscada programinés ir aparatinés jrangos
atnaujinima.
7.13.2. Aparatiné ir programiné jranga tdri bliti gamintojo ABB iStestuota ir licencijuota.
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7.13.3. Naudojama ABB Microscada versijaa 8.4.4 pakeistj j naujausia gamintojo istestuota
ir diegiama versija, bet ne Zemesne kaip 9.4.

7.13.4. TSP| naudojama operacine sistema Microsoft Windows XP pakeisti j Microsoft Windows
10 arba naujesne palaikoma Microsoft Windows operacine sistema (0S palaikymas turi
buti deklaruojamas Microsoft tinklalapyje), kuri yra suderinama su naujausia ABB
Microscada versija.

7.13.5. Siuo metu naudojama kompiuteri Advantech UNO 4673A pakeisti | gamintojo ABB
sertifikuota ir atitinkantj LITGRID AB standartinius techninius TSP reikalavimus.

7.13.6. TSP| ABB Microscada turi vykdyti duomeny mainus:

7.13.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

7.13.6.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

7.13.6.3. LON protokolas su su RAA jrenginiais.

7.13.6.4. LON ploksciy kiekis 1 vnt.

7.13.6.5. LON ploksté (PCLTA-20 SMX) su RER 107 BB adapteriu ir ,Snap in“ jungtimis
plastiko optikai

7.13.6.6. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta IEC
62439 (PRP) , rezervas;

7.13.6.7. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP|, rezervas;

7.13.6.8. IEC 60870-5-101 (Master) protokolas su PSO TSP} (RTU 560);

7.13.6.9. Laiko sinchronizavimas SNTP protokolu.

7.13.7. TSP| ABB Microscada naudojamy tasky (indikacija, komandos, matavimai, sisteminiai)
kiekis: 1021 vnt su 20 % rezervu.

7.13.8. TSP biklés stebéjimui turi biiti suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

7.13.8.1. TSP| rysio kanaly bikle;
7.13.8.2. TSP| funkcijy vykdymo biklé;
7.13.8.3. TSP| informacinés saugos kontrolé.
7.13.9. Irenginiy maitinimas nuo esamy nuolatinés srovés vardinés jtampos 110 VDC
grandiniy, pagal reikalavimus jrangos maitinimui (Zr. 13 prieda).
7.13.10. Visa tiekiama jranga turi buti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui
transformatoriy pastotése ir skirstyklose.
7.13.11. |renginiy montavimas - demontavimas:
7.13.11.1. jrenginiai (TSP] ir kita komplektuojama jranga) turi biti sumontuota spintoje,
pagal E||BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatyta montavimo biida
ir reikiamas eksploatacines salygas;
7.13.11.2. esamg TSP| demontuoti ir pristatyti j PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).
7.13.12. Testavimas ir bandymai:
7.13.12.1. TSP| gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi biti
atlikti pagal i$ anksto suderinta programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir
pateikiant bandymy protokola;
7.13.12.2. TSP| duomeny mainy, ir funkcijy veikimo patikrinimas jdiegus jranga objekte
pagal projekta, pateikiant tikrinimo rezultaty protokola.
7.13.13. |ranga turi biiti komplektuojama:
7.13.13.1. su programine jranga konfigravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;
7.13.13.2. su aparatinés ir programineés jrangos techniniais aprasymais;
7.13.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

7.13.14, Kvalifikacija ir darbai:
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7.13.14.1. TSP| ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfigliravima turi vykdyti
jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas
personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;
7.13.14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo tur biiti suderinti su PSO ir
pakeisti jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;
7.13.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projekte turi biti pateikta kaip
atskiras skyrius arba byla.

8. PRIEDAI

ESO sqlygos.

LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui, 7 lapai.
LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai, 12 lapy.

Pagrindinés jrangos atitikties UZsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka, 8 lapai.
Darby-atjungimy grafiko pavyzdiné forma, 1 lapas.

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby
techninio jvertinimo komisijai, 47 lapai.

Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas,
43 lapai.

Informacinio saugumo reikalavimai, 2 lapai.

Rangovy saugaus darbo organizavimo aprasas, 27 lapai.

Demontuojamy jrenginiy, perduodamy j LITGRID AB avarinj rezervq, sqraso forma, 1 lapas.
Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams, 7
lapai.

Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprasas, 363 lapai.

Reikalavimai telekomunikacijy ir TSP| elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 3 lapai.
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Pasitllyme rengime metu rangevas uipilde "€" stulpel].

GALUTINIS PASIULYMAS

TSP] “MICROSCADA” ATNAUJINIMAS 330-110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTESE

IMT turto grupes pavadinimas verté Eur be PYM
MATERIALUSIS TURTAS
1. Lietuvos E 330kV SP X
1.1 Technologinio ir dispecerinio valdymo frenginiai (190050)
1.1.1 Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginio (TSP|) programiné jranga B
Irangos konfigiravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas (testavimas) pagal projektavimo
1.1.2
T uzduoties reikalavimus
2. Aukitrakiy 110 kv TP X
2.1 Technologinio ir dispeéerinio valdymo jrenginiai (190050) ) W,
2.1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) ir reikiamos medZiagos.
2.1.2 Irangos montavimas, instaliavimas, konfigliravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas Frep ol
s (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus i
2.1.3 |rangos gamykliniai bandymai (FAT)
2.1.4 Projektavimas (Techninis-darbo projektas) 3 i
3. Eiguliy 110 KV TP X
3.1 Technologinio ir dispeZerinio valdymo frenginiai (190050)
3.1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) ir reikiamos medZiagos.
3.1.2 Irangos montavimas, instaliavimas, konfigiiravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas 1
che (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus
3.1.3 Irangos gamykliniai bandymai (FAT)
3.1.4 Projektavimas (Techninis-darbo projektas)
4. Kupiskis 110kV TP X
4.1 Technologinio ir dispecerinio valdymo frenginiai (190050)
4,1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP{) ir reikiamos medZiagos.
4.1.2 Irangos montavimas, instaliavimas, konfigliravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas
ey (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus
4.1.3 |rangos gamykliniai bandymai (FAT)
4.1.4 Projektavimas (Techninis-darbo projektas) P,
5. Pasvalio 110 kv TP X
5.1 Technologinio ir dispecerinio valdymo jrenginiai (190050)
5.1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) ir reikiamos medzZiagos.
Irangos montavimas, instaliavimas, konfigiravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas I
5.1.2
- (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus
5.1.3 |rangos gamykliniai bandymai (FAT)
5.1.4 Projektavimas (Techninis-darbo projektas) ‘
6. Rasés 110 kV TP X
6.1 Technologinio ir dispegerinio valdymo jrenginiai (190050)
6.1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP]) ir reikiamos medZiagos.
6.1.2 Irangos montavimas, instaliavimas, konfigliravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas
T (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus
6.1.3 |rangos gamykliniai bandymai (FAT)
6.1.4 Projektavimas (Techninis-darbo projektas) '
7. Staurinés 110 kV TP X
7.1 Technologinio iIr dispelerinio valdymo jrenginiai (190050)
7.1.1 Pilnai sukomplektuotas Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) ir reikiamos medZiagos.
7.1.2 Irangos montavimas, instaliavimas, konfigliravimas, derinimas, duomeny mainy ir funkcijy tikrinimas 1
il (testavimas) pagal projektavimo uZduoties reikalavimus
7.1.3 |rangos gamykliniai bandymai (FAT)
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PATVIRTINTA
LITGRID AB generalinio direktoriaus
2017 m. spalio/3 d. jsakymu Nr. IS- l-fqz

LITGRID AB PRIMTINY BANKU IR DRAUDIMO BENDROVIlJ SARASAS

LITGRID AB priimtini bankai:
a) Bankas, kuriam (arba kurj valdanciam subjektui, turinciam ne maziau kaip 50% to banko akcijy)
suteiktas tarptautinés reitingy agentiros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mazesnis kaip:
1. Standard & Poor's: BBB-;
2. Fitch: BBB-;
3. Moody's: Baa3.

b) Lietuvos Respublikoje registruoti bankai ir jy filialai, atitinkantys ilgalaikio skolinimo kriterijy:
AB SEB bankas;

»owedbank®, AB;

Danske Bank A/S Lietuvos filialas;

Luminor Bank AB;

.OP Corporate Bank" Lietuvos filialas;

Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas.

ev A wN

LITGRID AB priimtinos draudimo bendroves:

a) Draudimo bendrové, kuriai (arba kurig valdanciam subjektui, turin¢iam ne maziau kaip 50% tos
draudimo bendrovés akciju), suteiktas finansinio pajégumo reitingas, ne mazesnis kaip:

1. A. M. Best: B++; arba
2. Standard & Poor's: BBB; arba
3. Fitch IBCA: BBB; arba
4. Moody's: Baa2.

b) Lietuvos Respublikoje registruotos draudima bendrovés ar jy filialai, atitinkantys auksciau
nurodyty finansinio pajégumo kriterijy;

AB "Lietuvos draudimas”;

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas;

Seesam Insurance AS Lietuvos filialas;

If P&C Insurance AS filialas;

ADB ,,Gjensidige*;

UADB ,,COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP“;

AAS ,BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje.
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