

SUTARTIS Nr. 8TK-18/08

2018 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, JAR kodas 300033284 (toliau sutartyje – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“, JAR kodas 154147670 (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimi**, o kartu **Šalimis**), sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šaligatvio įrengimas iš plytelių ir medžiagos Gerosios Vilties g. 19 Vilniuje pagal pridedamą lokalinę sąmatą.

II. SUTARTIES KAINA

2. Bendra sutarties kaina už šaligatvių įrengimą iš plytelių ir medžiagas yra **4.400,00 Eur** (keturi tūkstančiai keturi šimtai eurų, 0 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM):

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1 darbus atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti lėšas;

3.2 darbus atlikti iki 2018-12-31 d.

3.3 Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų suteikimą ar teikimo eigą;

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1 pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2 už atliktus darbus atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą per trisdešimt kalendorinių dienų, gavus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

4.3 sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus LR teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradedama mokėti nuo rašytinio šalių sutarties pasirašymo dienos;

4.4 darbų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus sutarties 4.3 punkte, negali būti keičiama.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų įvykdymo;

6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Šalis, norinti nutraukti sutartį, turi įspėti kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

V. KITOS SĄLYGOS

7. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę priimti bei vykdyti sutartyje priimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį.

8. Pagal šią sutartį delspinigiai nemokami.

9. Sutartyje neapertos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Sutarties patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus.

VI. PRIEDAI

14. Ši sutartis turi vieną priedą – pridedamą lokalinę sąmatą, 1 lapas

Šalių adresai ir rekvizitai**Užsakovas:**

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Klepšos konservatorija, kodas 300033284, Didžioji g. 36, LT-01128 Vilnius, tel./faksas: 8 (5) 2629732, el. paštas: rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT98 7044 0600 0427 1766, AB SEB bankas. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas:


UAB „Anrestas“, kodas 154147670, Gegužės g. 14, LT-29107 Anykščiai, tel./fak.: 8 (381) 52500, el. paštas anrestas@mail.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT10 7044 0600 0214 1872, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Užsakovas / Direktorė


parašas

Dolerza Pilikauskienė

Paslaugų teikėjas / Generalinis direktorius


parašas

Jakovas Leonovas

Atsakingas Užsakovo asmuo už sutarties sudarymą ir vykdymą:
Direktorius pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 4- Mokomojo korpusas Gerosios Vilties Gt.19, Vilniuje

Statinys 3 Papildomi darbai

Žiniaraštis 6 Šaligatvio įrengimas iš plytelių

		Suma žiniaraščiu		4400,0 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šaligatvio įrengimas iš plytelių						
1	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,225	348,302	78,37
2	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,46	1270,5587	584,46
3	N27P-28-1	Smėlio pasluoksniu šaligatviui įrengimas (sluoksniu storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,75	452,2611	339,2
4	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15	100m2	0,75	1768,5587	1326,42
5	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm) k9=1.15	100m	0,45	986,4172	443,89
6	1045-16	Paviršinio vandens latakai 240x400x500	m	90,0	9,5957	864,02
Skyriuje 1						3636,36
Žiniaraštyje 6						3636,36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						763,64
Iš viso žiniaraštyje 6						4400,0

Sudarė : Algis Levandavičius
/Pavardė/

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

M. Cismulovas
[Signature]