



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama Vaikų ligoninės, Viešosios įstaigos Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo direktoriaus Juozo Raistensio, laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas, veikiančio Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. K-936 pagrindu, ir UAB „Dangų studija“ (toliau – Rangovas), atstovauja projektų vadovo Vytauto Žuko, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto neskelbiamos apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

1.

Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti **F korpuso V-o operacinio bloko grindų dangos remonto darbus** (toliau – Darbai) (pirkimo Nr. 18534), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Sutarties pradinė (maksimali) vertė įskaitant 21 % PVM, yra 2584 EUR 07ct (*Du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi €, 07ct*).

PVM (21 %) suma yra 448 EUR 48 ct (*Keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni €, 48ct*).

1.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.

Rangovas įsipareigoja Darbus baigti per 4 mėnesius nuo statyb vietės perdavimo dienos.

2. Užsakovo teisės

2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto apklausos būdu, reikalavimus.

3.2. Statyb vietės perėmimo metu perduoti Užsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.

3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

4. Atsiskaitymai tarp šalių

4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.
- 4.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimais defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.
- 4.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovas, neįvykdęs kalendorinio darbų atlikimo grafiko, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.
- 5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 %/dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.
- 5.6. Ne vėliau negu sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomus subrangovų pavadinimus, kontaktinius jų duomenis ir atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų pasikeitimus rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6. Kitos sąlygos

- 6.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 6.2. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.
- 6.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.
- 6.4. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).
- 6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
- 6.5.1. Techninė užduotis,
- 6.5.2. Sąmatos.
- 6.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – vyriausias statybininkas Albinas Krivickas, tel. 8 615 19852.
- 6.7. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, 08661 Vilnius

Įm.k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610

A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“, AB, b.k.73000

RANGOVAS

UAB „Dangų studija“

Raudondvario pl.164, Kaunas

Įm.k. 300512975

PVM mokėtojo kodas:LT100002072718

A/s Nr. LT087180900003467749

AB Šiaulių bankas Kauno filialas b.k.71809


L.e. Generalinio direktoriaus pareigas
Juozas Raistenskis
A. Vilniaus
universiteto ligoninė
Santaros
klinikos
VILNUS
Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialistė
Liuda Filipovienė

Vyriausiasis teisininkas
Darius Tamoliūkas

Projektų vadovas
Vytautas Žukas
A.V.

Direktorius ekonomikai
Diana Grigientienė
Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė



F KORPUSO V-O OPERACINIO BLOKO GRINDŲ DANGOS REMONTO DARBAI NR. 18534

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pagal šią techninę užduotį ir pateiktus F korpuso 1 ir 5 aukštų planus (Priedas Nr.1, Priedas Nr. 2) Rangovas turi suremontuoti PVC grindų dangas šiose patalpose: 5-62 operacinė Nr. 4, 5-64 operacinė Nr.5, 5-82 operacinė Nr. 8, 5-90 operacinė Nr.9, 5-70 prabudimo palata, 1-133 operacinė Nr. 13.

Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti:

1. Sienų perimetru pažeistos PVC dangos šalinimas išpjaunant 0,30-0,35 m pločio PVC dangos juostas. Cementinių grindų pagrindo valymas nuo senos dangos, klijų likučių.
2. Cementinio pagrindo paruošimas gruntavimui, gruntavimas giluminiais gruntais.
3. Cementinio pagrindo ruošimas PVC dangos klijavimui. Cementinio pagrindo lyginimas remontiniais, lyginamaisiais mišiniais. Išlyginto paviršiaus šlifavimas.
4. Paruošto pagrindo paruošimas gruntavimui, gruntavimas giluminiais gruntais.
5. Ant suremontuotų ir išlygintų cementinių grindų PVC homogeninės grindų dangos klijavimas. PVC homogeninė danga klijuojama to paties gamintojo ir tokio paties spalviškumo, kaip anksčiau suremontuotose operacinėse („Tarkett Eclipse Premium 012“).
6. Reikalavimai PVC grindų dangai: ruloninė homogeninė 2 mm storio, padengta poliuretanu, atspari grybeliams ir bakterijoms su antibakteriniu padengimu PVC danga. Bendras svoris ne daugiau (EN 430) 2800 g/m²). Klasifikavimas (EN 685) - gamybinė 43, visuomeninė 34. Atsparumas trinčiai (EN 660): grupė T: ≤0,08 mm. Slydimo koeficientas (EN 13893) R9. PVC homogeninė danga parenkama ne prastesnių parametrų negu pateikta techninėje specifikacijoje.
7. Kiti darbai. Rangovas turės atlikti ir kitus darbus, susijusius su grindų remontu ir grindų PVC dangos klijavimu. Pvz., šiukšlių valymas ir išvežimas į sąvartyną, įrangos nuoma, patalpų valymas ir t.t.

Bendras remontuojamos, klijuojamos dangos plotas apie 45 m² arba 140 m (kai plotis apie 0,30-0,35 m.).


Darbų atlikimo eiliškumas, terminai, gaminiai derinami su vyriausiuoju statybininku A. Krivicku, tel. 8 615 19852.

Prieš pradėdant darbus būtina suderinti atliekamus darbus ir naudotinus gaminius. Rangovas darbus turi atlikti pilnai išbaigtus nepriklausomai nuo pateiktų mažesnių kiekių ar rangovo atliktų mažesnių apmatavimų.

Darbų atlikimo trukmė – 4 mėnesiai po statyb vietės perdavimo Rangovui pasirašius patalpų perdavimo aktą. Rangovui leidžiama dirbti tik mėnesio pirmą penktadienį, tai yra vieną dieną kalendoriniame mėnesyje.

Darbai atliekami veikiančioje ligoninėje.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 „F korpusas 5 aukšto planas“,
Priedas Nr. 2 „F korpusas 1 aukšto planas“.





Rangovas UAB "Dangų studija"

Užsakovas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Objektas F korpusas. Santariškių g. 2, Vilnius

Žiniaraštis V-ame OB operacinėse Nr4;5;8;9;13 grindų remontas

SUDERINTA: 2584,07 EUR
Direktoriaus pėtrai
pavadootojas infrastruktūrai
Andrius Pavlauskas
2019 m. sausio 28 d.

Sąmata						
Suma žiniaraščiui				2584,07	EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Medžiagos				
1		PVC danga Eclipse 012	m ²	45,00	13,50	607,50
2		Suvirinimo siūlė	m.	270,00	0,50	135,00
3		Gruntas	kg.	12,00	2,25	27,00
4		Remontinis mišinys	kg.	100,00	0,90	90,00
5		Nivelavimo mišinys	kg.	25,00	0,52	13,00
6		Klijai KE2428	kg.	15,00	3,00	45,00
		Medžiagos viso:				917,50
	2	Darbo užmokestis				
7		PVC dangos klijavimas	m	140,00	4,00	560,00
8		Pagrindo remontas mišiniais	m ²	45,00	1,00	45,00
9		Senos dangos šalinimas	m	140,00	0,50	70,00
		Darbo užmokestis viso:				675,00
		ITD 17,3%				116,78
		Pridėtinės išlaidos 10%				79,17
		Soc. Draudimas 31%				245,45
		Pridėtinės išlaidos viso:				441,40
		Viso				2033,90
		Pelnas 5%				101,70

Iš viso be PVM:

2135,60

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

448,48

Iš viso su PVM

2584,07

Suma žodžiais: Du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 07 ct.

Projektų vadovas

Vytautas Žukas