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T}liau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy

1zsakymy per CPO LT elektronini kataloga (vieojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome 3ia sutartj (toliau — Pagrindin¢ sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1. CPO LT —viesoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminariasias sutartis su
aimejusiais tiekejais.

.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https.//www.cpo lt.
.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUTI suteikti Pagrindinés sutarties | priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti u jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. §aliq teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti §iuos subtiekéjus: Subrangovy néra. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali buti keigiami
keiciant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy statyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.12. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.13. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj.

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2, TIEKEIAS jsipareigoja:

3.2.1. Prie$ pradédamas teikti Paslaugas, igsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti | jo pastabas bei pasillymus, imtis visy {manomy
priemoniy, kad Paslaugos bity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanCiomis teisés akty, reglamentuojangiy statybos ir
projektavimo veiklg, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (de$imt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialistu,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEIQ isipareigojimus, sarada, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinantiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne véliau kaip per 10 (de§imt) dienu nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokgjimo grafika ir ra3tu suderinti
ji su UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindings sﬁtanies, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinéje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispeti UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkretiai
lTokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, ncatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bet
catlygintinai pasalinti visus pastebetus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei ispresti visus su tuo susijusius klausimus.

)

2.8 Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.
2.9, Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiu atsiradimo/paaiSkéjimo rastu informuoti UZSAKQVA apie atsiradima,
linkybiu, galinéiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,

realia tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams).

T

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, ragti§kai suderinus su UZSAKOVU ju
aing.
"".2.1 1. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
1 tartyje nurodytas Paslaugas.
2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOQOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSra$yti
qukaitas-faktﬁras, kita normatyviniy statybos dokumentu nurodyta Paslaugu suteikimo dokumentacija, UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per
| (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.
2.13. Ugtikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpi TIEKEJO sutartiniams jsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
1valiﬁkax:ijac ir patirtj, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.
1.2.14. Be raitisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty isipareigojimu ir bet kokiu atveju atsakyti
# visus Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.
_la.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima, (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaigiuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
isskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.
3.2.16. UZSAKOVUI radtu paprasius, jam graZinti visus i3 UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus.
3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms radtiSkus UZSAKOVO nurodymus.
Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:
2.18. Per UZSAKOVO nurodyta termina parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo,Statinio Nr:2 Techninj darbe,Statinio Nr:3 Technini darbo,Statinio Nr:4
Technini darbo projekta.
Prieg atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastigka UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
echninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkretiu pakeitimu.
3.2.19. Tétaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, Kity statybos teisés akty reikalavimus.
3.2.20. Gauti statyba leidZiant{ dokumenta. Gavus statyba leidZiant{ dokumenta, perduoti ji UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 3,Statinio Nr:2 -
3,Statinio Nr:3 - 3,Statinio Nr:4 - 3 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy bylu egzemplioriy skaiGiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei

pasira§ytu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros uZsakymo atveju:

3.2.21. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKQVU paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiko arba, esant biitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.22. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZifiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita
(pateikiama per viena ménesj nuo statybos uZbaigimo akto suraiymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lictuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
ZSAKOVUL

3.2.23. Statinio projekto vykdymo priezitirg vykdyti visoje statybos darbu vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teise:

5.3.1. Kontroliuoti ir prizitreti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teises akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEIO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamu Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindines sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkanciy Paslaugu.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindings sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukd?iy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekio / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita i§taisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizes
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus.
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3.4. UZSAKOVAS isipareigoja:

3.4.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO praymo gavimo suteikti jgaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
lompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

3.42. Per {manomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir

iLformacija_.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutarti.

3.4.4. Sudaryti visas bitinas salygas TIEKEJUT teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradime momento, ra$tu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galiniy

P

kdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima.

4.6, Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

TP

47, Apmaketi TIEKEJUT uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
echninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

4.8, Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

Kaina ir apmokéjimo tvarka

_1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:
_1.1. Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra iskai€iuotos visos TIEKEIOQ i8laidos, mokesciai ir rinkliavos.
1.2, Papildomy paslaugy kainos. [ Papildomy paslaugy kaina yra jskaiCiuotos visos TIEKEJO i§laidos, mokesgiai ir rinkliavos, bet negali biiti

trauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virdyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugu kainos.

S P N SN

apildomy paslaugy kaina turi biiti radtu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO fakti$kai patirtas i§laidas patvirtinangiais dokumentais.

2. Paslaugy kaina gali biiti kei¢iama tik pasikeitus pridetinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo

P ——

VM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas dél kity mokes€iy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais

tvejais nebus atlickamas.

oy

3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktigkai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiku pagal Paslaugy

=

riémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugu priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
ai UZSAKOVAS pasirago dvisal{ Paslaugy priémimo-perdavimo akta, Paslaugy priemimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty
aslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomu paslaugy, pavadinima ir jy kaina,
4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiraSyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
otyvuotg atsisakyma pasiraSyti.
ES. Salims pasiraSius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktiira/saskaita-faktlira (toliau — saskaita).
askaitoje turi biti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasiraSytas
Easlaugq priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.
4.6. U tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas i TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dienu nuo Paslaugy priemimo- perdavimo akto pasiraymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos, Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiujy saliy, gali buti pratgsti, tatiau bet kokiu
atveju §ie terminai negali vir§yti 60 (SeSiasdedimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokgjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik to atveju,
jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy vélavima,
4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiskai suderintos su UZSAKOVU, tatiau TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy suteiktos (jeigu taip jvyktu),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.U% projekto vykdymo prieZitros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby ivykdymag atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojandiy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty

isipareigojimy jvykdyma,
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3.2. Jei TIEKEIAS nevykdo ar netinkamai vykdo save sutartinius isipareigojimus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
aficialaus jsp&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skai¢iuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekviena uzdelsta diena. UZSAKOVAS priskaiciuota delspinigiu suma turi teisg iiskaiCiuoti i3 TIEKEJUI mokétiny sumy.

3.3. Pagrinding sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy isipareigojimu nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (dedimties) procenty

agrindings sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydZio bauda (bauda gali buti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
urodytos Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinimo priemonés).
54. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, TIEKEJAS turi teisg
¢ oficialaus {spejimo ir neribodamas kitu savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i$ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydZio
elspinigiy u# kiekviena praleista diena. Delspinigiai skaitiuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (3i diena neiskaitoma) iki dienos, kurig buvo
autas apmokéjimas (31 diena nejskaitoma).
5.5, Jei ne del TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
calendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu ispéjgs UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutart] bei reikalauti sumoketi bauda lygia 10% nuo
agrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kaines.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uZ sutartiniy {sipareigojimy

7. TIEKEIJO civiliné atsakomybe privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos {statymo reikalavimus. UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

F:vykclymat iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

Trivalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodantius dokumentus.
[
6

. Nenugalimos jégos aplinkybés

1. Neé viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdan&ia savo jsipareigojimu pagal Pagrinding sutarti, jei

sipareigojimus wykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, atsiradusios po Pagrindines sutarties isigaliojimo dienos.

+2A Jei kuri nors Pagrindings sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
Fedelsdama informuoja apie tai kita $alj, prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galima trukmeg ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

itaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo {sipareigojimams,

Euriq vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (deimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
‘termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindines sutarties Salis ruri teise nutraukti Pagrinding sutart{
ispédama apie tai kita Salj prie3 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindings sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutar¢iai taikytina teis¢ ir gin€y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gintus, kylantius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprend¥ia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i3 Saliy pateiké pragyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus gingo i$spresti derybomis per 20 (dvide3imt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks gingas sprendZziamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, idskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis sigalioja nuo 2019-02-07 Pagrinding sutarti pasiraSius abiem Pagrindineés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
tvykdymo uztikrinima (jei taikoma).

9.2, Pagrindiné sutartis galioja iki visu sutartiniy isipareigojimu ivykdymo ar jos nutraukimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali rastisku pranedimu nutraukti Pagrinding sutartj {sp&jes TIEKEJTA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9.4, UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutarti ir pareikalauti i TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
iZkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teise vienasali¥kai nutraukti Pagrindine sutarti, jei jis netenka funkciju, kurioms atlikti buve sudaryta 3i Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rasti¥ku prane$imu nutraukti Pagrinding sutartj ispéjes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dienu nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.
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9.7. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 3 ménesiai.

.8. Pagrindiné sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliu sutarimu.

0. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

0.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
anko garantija ar draudimo bendroves laidavimo ra3ta sumai ne maZesnei nei 10 (deSimt) % Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis ir neat$aukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorings dienos, po Pagrindingje
utartyje numatyto, véliausio sutartiniy isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

0.2. Jei Pagrindiné sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti
rumpiau nei iki 30 (trisdegimtos) kalendorings dienos, po Pagrindingje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy isipareigojimu vykdymo termino pabaigos, bet
ikus ne maziau nei 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindines sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio

dokumento galiojimas privalo biiti pratestas. Siuo atveju paskutinio Pagrindinés sutarties jvykdymo wtikrinimo dokumento galiojimo pratgsimo terminas turi
bilti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUT nepratgsus Pagrindinés sutarties [vykdymo uZtikrinimo dokumento
zaliojimo termino, UZSAKOQVAS {gyja teise reikalauti sumokéti visg Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma.

0.3. Jei Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta i§daves juridinis asmue negali {vykdyti savo isipareigojimuy, UZSAKOVAS radtu
pareikalauja TIEKEJQ per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinimo dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasirlipina sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jam tenka prievelé atlyginti uZtikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
nutraukimo del TIEKEJO kaltés) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumoketi visa Pagrindinés sutarties {vykdymo
nZtikrinime nurodyta suma. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinima, UZSAKOVAS ispéja apie tai
TIEKEJA ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia § reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
nauja Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes, UZSAKOVAS bet
<okiu atveju igyja teise | visa Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyts suma.

0.5. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas TIEKETUL, jei jis laiku ir tinkamai jvykde visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity prieZasciy.

10.6. Siekdamas uZtikrinti Pagrindinés sutarties jvykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasiralymo, vietoje Pagrindines
sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurodyta saskaita banke pervesti suma ne maZesng nei 10 (deSimt) % Pagrindines

sutarties kainos. $i suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra graZinama TIEKEJUI tik tinkamai {vykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

vykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity prieZastiy. TIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy isipareigojimy ar Pagrinding sutartj

Lutraukus del TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta | UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama.

11. Intelektinés nuosavybeés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZiiiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priemimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy
ir gretutiniy teisiy istatyme, 1 visa projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZitira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus

aikomos perleistomis UZSAKOWVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUT papildomai uZ §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kiirinius (projektine dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodytu asmeniniy turtiniu teisiu perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

‘(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) ktiriniu autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrinding sutartis yra elektroniniu bidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, i¥skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEIO.

12.2. Pagrinding sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be isankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, i3skyrus Lietuves Respublikos jstatymu numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vie§inama Lietuvos Respublikos

Viesyjy pirkimuy jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.
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3. Pagrindinés sutarties dokumentai

3.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafiko forma.

UZSAKOVAS

Rokigkio rajono savivaldybés administracija

Adresas: Respublikos g. 94, LT- 42136 Rokiskis, PanevéZio apskritis
Kodas: 188772248

PVM kodas: LT887722412

A. 5. Nr.: LT66 4010 0415 0008 0041, AB DNB bankas

Tel.: (8 458) 71 442

Faks.: (8 458) 71 420

Bl pastas: <buyer_el_pastas>

conieinissamu Slaiybosi infrostrubtiros pléiros
ghyriais vyrigusiosis specialistos

Vardas, pavard¢, pareigos: Aoeerriotinge RloZys
A WY 4

3.1.3. 3 priedas. Suteiktu Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma.

3.1. Prie Pagrindines sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindingés sutarties dalis:

3.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasiiilymas Paslaugy u#sakymui per CPO LT elektroninj kataloga.

3.1.4. 4 priedas. Projektavimo uzduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (UZsakyta: Statiniuose Nr:1, Statiniuose Nr:2, Statiniuose Nr:3, Statiniuose Nr:4)

TIEKEJAS

Panevézio statybos trestas, AB

Adresas: P. Puzino g. ‘q: LT-35173 PaneveZys, PanevéZio apskritis
Kodas: 147732969

PVM kodas; LT477329610

A. 5. Nr.: LT517044060002635252, AB SEB bankas

Tel.: +370 45 505503

Faks.: +370 45 505520

El. pastas: info@pst.It

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pguar,
Hodb" v

L6410 38 605

Pasiragantis asmuo:

Rekiskio rajono savivaldybés

Vardas, pavarde, pareigos: L . e .
dUMIIISTTacios UIrCKIore

198 Jndoge, Coiple
Tel: Jedp3¥de

Pasira$antis asmuo:

FZ10 STATYBOS TRESTAS®

Vardas, pavarde, pareigos furo ,PST projekiai® vadovas

Ngiasa Alegsigjeva

Para3as:

Da: o’wlgoaol,

shurinus ned
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PASLAUGOS

Pagrindinés sutarties CPO120003 priedas Nr. 1

Specifikacija: Neypatingy statiniy - inZineriniy statiniy, kuriy statinio skai¢iuojamoji kaina nevir§ija 0,145 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo

prieZifiros paslaugos dvimatéje aplinkoje, kai per 6 ménesius CPQO LT elektroninio katalogo priemonémis sudaroma iki 15 Sio tipo sutaréiy

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, 8TR 1.01.09:2003

Rokiskio miesto A. Strazdelio gatvés kapitalinio
remonto techninis darbo projektas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Rokiskio miesto A. Strazdelio gatvé

Projekto riisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos (gatves)
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-0429-0713

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-0429-0713

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 110800,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1600,00

aikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Paslaugy suteikimo terminas skaiiugjamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaiCius.

3

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saragas (biitiny parengti).

1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy ry$iy (komunikacijy)

5. Statybos skaiéiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d

At uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos 200,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZilira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindings sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
sigijimui bus atlickamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
skaic¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybems ir dé¢l Pagrindinés
utarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiv, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutariy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriteriju ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugu terminas Saliy ra3tisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

o]

Paslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR:

1800.00

21 % PVM:

378.00

Suma su PVM, EUR:

2178.00

Statinys Nr. 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Rokiskio miesto AZuoly gatves kapitalinio remonto
apraSas

Statinio {objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas)

Rokigkio miesto AZuoly gatve

Projekto ragis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos (gatvés)
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

[ 4400-1661-0150
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Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-1661-0150

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 75000,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 2000,00

laikotarpiui, lygiam pusei siame punkte nurodyto termino.

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties sigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
atos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaidius.

A
)

?rojekta rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saraas (bitiny parengti).

1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikaciju)

5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
D] Statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos 200,00

aslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atlickama statybos rangos darbu
rykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
sigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim|
aslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezifiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
skaidiuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZifiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés
tarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vieojo pirkime-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
riterijy ir atvejy, kuriais gali bliti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
rojekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasirafytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

vl el HE e |

aslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR:

2200.00

21 % PVM:

462.00

Suma su PVM, EUR:

2662.00

w

tatinys Nr. 3

o

rojekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Rokiskio kaimigkosios senifinijos Kavoliskio kaimo
Vilties gatvés kapitalinio remonto apraSas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Rokiskio kaimikosios senifinijos Kavoligkio kaimo|
Vilties gatve

Projekto rii§is

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos (gatvés)
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (n):
Statinio tiris (m3):

Slatiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-3085-1588, 4400-3085-1922

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris-

4400-3085-1588, 4400-3085-1922

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 115300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 2000,00

5 B

aikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

aslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo datos arba nuo priesd tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
tos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartg

o

opieriniy egzemplioriy skaiéius.

Py

=]
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy ry$iy (komunikaciju)

5. Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugos 200,00
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Paslangy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darbu vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo priezitra atlickama statybos rangos darby
yykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
sigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugu teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
skai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezifiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutarCiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
ﬁ:riterijq ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasirasytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

p

Paslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR:

2200.00

21 % PVM:

462.00

Suma su PVM, EUR:

2662.00

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamentg: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Rokigkio miesto Vytauto gatvés pésciyy tako
kapitalinio remonto apradas '

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, paSto indeksas)

Rokigkio miesto Vytauto gatve

Projekto rasis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos (gatvés)
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-4695-0736, 4400-4694-6723

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-4695-0736, 4400-4694-6723

Numatoma statinio (objekto) skaiCiuojamoji kaina EUR su PVM: 141300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
TC] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 2800,00

aikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Paslaugy suteikimo terminas skai€iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratgstas viena kartg

Popieriniy egzemplioriy skaiCius.

=

3

I’rojekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

rojekto daliy saradas (biitiny parengti). 1. Bendroji
2. Susisiekimo
3. Elektrotechnikos
4. Elektroniniy ry$iu (komunikaciju)
3. Statybos skai&iuojamosios kainos nustatymo
Paslaugq suteikimo terminas. 90 k.d.
‘Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
j[D] Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos 200,00

aslaugy suteikimo terminas skai&iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atlieckama statybos rangos darbu
'{rykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

sigijimui bus atlickamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢in tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

aslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindines sutarties vykdymas, néra

iskaiCiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiros paslaugy teikimo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés

utarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vie$ojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

triterijq ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,

rojekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy ra§tidku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasirasytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

p

Paslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR:

3000.00

21 % PVM:

630.00

Suma su PVM, EUR:

3630.00

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tatian vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: |210
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Suma be PVM, EUR: | 9200.00

21 % PVM: | 1932.00

Suma su PVM, EUR:[11132.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tadiau vienam objektui, esantiam toje patioje statybviettje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i§ objekto statiniy
visy Paslangy suteikimo trukmé.

PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi bati teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statyhos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienas normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir ity statybos bei projektavimo veikly reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

1. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos

jstatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanéiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekity, statiniy savininky (ar
Laudutojq) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

2. Pasikeitus jstatymuy ir kity teisés akty, reglamentuojantiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 7.4.1. punkto nuostatas ar Kito, ji keitian&io, teisés akto nuostatas.

3 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biti tokios
udeties bei apimties, kad pagal ji bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirti) naudoti objekts. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumny (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, jei perkan&ioji organizacija paveda ir jgalioja, statyba leidZiantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (perkanéiosios organizacijos

vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkan&ioji organizacija).
5 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyts skaiéiy suderinta ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
arbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vien3) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkandiai organizacijai atskirai nurodZius.
6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomenu apie projekta (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j ji perdavimas perkandiajai
organizacijai.

EIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
7. Perkantiajai organizacijai nurodZius, tiekéjas atlicka statinio projekto vykdymo prieZiurg, kuri apima projekte numatyty darby
prieZitira, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prie#iiiros tvarkos aprasas®, projekto vykdymo prieZiairos vadovams projekto

vykdymo prieZiliros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

=3

InZineriniy, geologiniy tyringjimy atlikimas

B. Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

Aol Bl Pl BSh

Statinio ekspertizés atlikimas

0. Projekto originalo (-1y) parengimas UZSAKOVUI

* Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali buti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

I‘JZSAKOVAS TIEKEJAS
Rokigkio rajono savivaldybés adininistracija PanevézZio statybos trestas, AB
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Adresas: Respublikos g. 94, LT- 42136 Rokiskis, PanevézZio apskritis
Kodas: 188772248

PVM kodas: LT887722412

A.s. Nr.: LT66 4010 0415 0008 0041, AB DNB bankas

Tel.: (8 458) 71 442

Faks.: (8 458) 71 420

El. pastas: <buyer_el_pastas>

Btatybos ir infrastrubtiiros plétros
shyriaus vyriausiosis specialistas
Augustinas BlaZys

[Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

Adresas: P. Puzino g./%, LT-35173 Panevézys, PanevéZio apskritis

Kodas: 147732969

PVM kodas: LT477329610

A.s.Nr.: LT517044060002635252, AB SEB bankas
Tel.: +370 45 505503

Faks.: +370 45 505520

El. patas: info@pst.It

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, p: ﬂhdw! % 601\90!‘-’.

Tel.: 496.’/& 34605

[Pasirasantis asmuo:
Rokiskio rajono savivaldybés
Wardas, pavardé, pareigos: administracijos dircktoré

it _vadrt.
Tel.: J“(f;ﬂjz

Pasiragantis asmuo: 4B PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
Projektavimo biuro ,PST projekial® vadovas
Vardas, pavards, pareigostviinidatigas S¢evinskas

Natada Aleksiejeva

Parasas:

Data:
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PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEIIMO GRAFIKAS
[Data]

TIEKEJO pavadinimas:
UZSAKOVO pavadinimas:

Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

TIEKEIAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy pavadinimas

Paslaugy
suteikimo
terminas (k. d.)

Paslaugy (etapo)
suteikimo
pradZios data

Paslaugy (etapo)
suteikimo
pabaigos data

Paslaugy (etapo)
kaina, Eur

UZSAKOVO atstovas
Vardas,

pavarde:

Pareigos:

Parasas:

TIEKEJO atstovas
Vardas,

pavarde:
Pareigos:
Para3as:




Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3
PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pagrindinés sutarties NF. ..........ccceeune..

Paslaugy teikimo ir apmokéjimo  grafiko etapa ir suteiké UZSAKQVUI ias paslaugas:
Tvykdyta
Eil. - Sutartyje nustatyta . 5 tarp jy per
N Paslaugy pavadinimas Paslaugy kaina, € nuo Sutarties pradZios ataskaitinj ménes
% € % €
1.
2.
3.
4,
Suma be PVYM:
PVM:
Suma su PVM:
_ o Viso Papildomy paslaugy tarp jy per
Papildomy paslaugy pavadinimas nuo Sutarties pradfios ataskaitinj ménesj
% € % €
5.
6.
7.
Suma be PVM:
PYM:
Suma su PVYM;
I3 VISO BE PYM:
PVM:
15 VISO SU PVM:
Suma ZodZiu:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJQ bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimuy pagal aukégiau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEIO atstovas
Vardas, Vardas,

pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV,




