



UAB "ROKMELSTA"

Kodas 173726394

PVM kodas LT737263917

Durpyno g. 2, Kavoliškis

Rokiškio raj. LT-42345

Tel./faks. 8-458-68003

mob.tel. 8-698-87977

El. p.: simas@rokmelsta.lt

A/s LT70 7044 0600 0307 7424

AB SEB bankas

banko kodas 70440

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAI DĖL LIŪČIŲ PAŽEISTAI
MELIORACIJOS INFRASTRUKTŪRAI ATKURTI TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO PASLAUGOS IR REMONTO RANGOS DARBŲ**

2019-02-04

(Data)

Kavoliškis

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "ROKMELSTA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Simas Smalinskas, direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	+370 698 87977
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	simas@rokmelsta.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime, paskelbtame 2019 m. sausio 29 d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

3.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Kranto g. 9-1, LT- 35174 Panevėžys
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį priisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	Projektavimo darbai, 7 proc.
--	------------------------------

**Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdančią sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėją (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti*

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.*

Mes siūlome darbus:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	Zarasų rajono Avilių kadastrinės vietovės melioracijos projekto Nr.3 (1976 m.) griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių techninio darbo projekto parengimo paslaugos	1336,13	280,59	1616,72
2	Zarasų rajono Avilių kadastrinės vietovės melioracijos projekto Nr.3 (1976 m.) griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto rangos darbai	17751,47	3727,81	21479,28
Iš viso:		19087,60	4008,40	23096,00

Mūsų pasiūlyta darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis visų pirkimo dokumentų nustatyta tvarka, yra **Dvidešimt trys tūkstančiai devyniasdešimt šeši Eur 00 ct.** (žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai įskaitant išlaidas dėl sąskaitų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą, taip pat ir PVM, kuris sudaro **4008.40 Eur (Keturi tūkstančiai aštuoni Eur 40 ct)**. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	3
2.	Ketinių protokolai	1
3.	Įgaliojimas	1

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Simas Smalinskas
(Vardas ir pavardė*)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 3-M

Vilnius

UAB "Rokmelsta"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d. protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2015 m. sausio 14 d.

Nr. S-346-MT

Vilnius

Raimundas Gervys

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras

Albinas Ežerskis

A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2020 m. sausio 14 d.

Atestavimo komisijos 2015 m. sausio 21 d.

protokolas Nr. 8D-32

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2014 m. gegužės 28 d.

Nr. S-338 PmAT


Vilnius

Edita Balčiūnienė

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu***

Viceministrė



A.V.

Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2019 m. gegužės 28 d.

Atestavimo komisijos 2014 m. birželio 03 d.

protokolas Nr. 8D-266 (S.50)

KETINIMŲ PROTOKOLAS
2019 m. vasario 01 d., Panevėžys

UAB „ROKMELSTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 173726394, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r. sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš vienos pusės ir

UAB „PANEVĖŽIO HIDROPLANAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302472928, kurios registruota buveinė yra Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Editos Balčiūnienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Subrangovas), iš kitos pusės,

Toliau Rangovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą (toliau – „Protokolas“):

- (A) Kadangi Rangovas dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkime „Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir remonto rangos darbai“ kuris yra paskelbtas 2019-01-29, Nr. 419340, ir, laimėjimo atveju, ketina pasirašyti Rangos darbų sutartį su Zarasų rajono savivaldybės administracija.
- (B) Kadangi Subrangovas turi reikalingą kvalifikaciją bei patirtį atliekant melioracijos statinių projektavimo darbus.

Šalys susitaria:

1. Rangovui pasirašius Rangos darbų pirkimo sutartį su Zarasų rajono savivaldybės administracija, Subrangovas įsipareigoja atlikti pirkimo „Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir remonto rangos darbai“, projektavimo darbus.
2. Darbai, nurodyti šiame protokole, bus atliekami kainomis (rangos darbai – 93 %, projektavimo darbai – 7 %), terminais bei sąlygomis, numatytais Šalių pasirašomoje sutartyje dėl Subrangos darbų atlikimo. Pagrindinės Subrangos darbų sutarties nuostatos atitiks pirkimo dokumentuose pateikto sutarties projekto nuostatas, kiek tai atitiks atliekamų darbų specifikai.
3. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, ekonominiais, gamybiniais pajėgumais ir personalo ištekliais, reikalingais darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti Darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis darbams reikalingomis priemonėmis.
4. Subrangovas patvirtina, kad Rangovui vykdant pirkimo sutartį tokie pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami visa pirkimo sutarties vykdymo reikalinga apimtimi ir visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
5. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Subrangovo atliktus darbus.
6. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Konkurso sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais bei patvirtina, kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti reikalingus Darbus.
7. Šalys susitaria, kad šis Ketinimų protokolą netenka galios, oficialiai pareiškus, kad Rangos darbų pirkimo sutartis su Rangovu nebus sudaroma.
8. Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalimis prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

Rangovo vardu:

Jonas Smalinskas

UAB „ROKMELSTA“ direktorius

A.V.



Subrangovo vardu:

Edita Balčiūnienė

UAB „PANEVĖŽIO HIDROPLANAS“ direktorė

