,VIETINES REIKSMES KELIO TYA-50 MOSTEIKIU K., TYTUVENU APYL.
SENIONIJOJE KELMES R. KAPITALINIS REMONTAS (Il ETAPAS)*

RANGOS DARBU SUTARTIS

LA
2019 m. kovo 2% d. Nr. S -380
Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija, i/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé,
atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, einanfios administracijos direktoriaus
pareigas, Danutés Laivienés, veikianc¢ios pagal savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau -
UZsakovas) ir UAB ,Vigatas”, atstovaujama direktoriaus Arvydo Lukmino, veikianéio pagal
bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
vadovaudamiesi viedojo pirkimo ,,Vietinés reikdmés kelio Tya-50 Mosteikiy k., Tytuvény apyl.
senitinijoje Kelmés r. kapitalinis remontas (II etapas)” rangos darbai rezultatais, sudaré $ig rangos
darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Vietinés reik§més
. kelio Tya-50 Mosteikiy k., Tytuvény apyl. senifinijoje Kelmeés r. kapitalinis remontas (II etapas)“
rangos darbai pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradZia - sutarties jsigaliojimo diena,

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo uZsakovo rajti¥ko pranefimo gavimo
dienos iki darby uZzbaigimo, iskaitant Darby perdavima UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybs leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas, Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisetai i¥duoty statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. Ilaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, | i$laidas negali biiti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jrangg).

1.8. Rangove jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas (techninis priZifirétojas) - asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastinta Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.



1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai i¥duotg statybg leidZiantj dokuments padariniy Salinimas® nustatytos procediiros,
kurias atlikus sura§omas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty i§taisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks pagal projektg ,,Vietinés
reik¥mes kelio Tya-50 Mosteikiy k., Tytuvény apyl. seniiinijoje Kelmés r. kapitalinis remontas
(IT etapas)“ statybos darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (-as), bet perduos
atlikty darby rezultatus UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliyteisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2,1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas.
3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4, Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasira$ius, savivaldybés tarybai patvirtinus 2019 m.
Keliy prieZiuros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgradg (2019 m. kovo-geguZés
mén.), kuriame bus numatytas finansavimas darbams bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.




3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos, sutartyje ir LR VP] 89 str.
numatyta tvarka.

3.6. Visi su Sutartimi susije pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi bati siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pa¥tu kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo sutarties
isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinic statybos prieZitira®, vykdys Darby techning prieZitira.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1. punkte numatytg terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojan€iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZifira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kit, pasililyme nenurodyta Subrangovg) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo




priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas
biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esantio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio 2uvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuk3les, i§skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas parei¥kia norg pasilikti sau (3aligatvio trinkelés ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba idveXti perteklines MedZiagas ir neteikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizitiréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity terdaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uZ bet kok] iy
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz Zalg tretiesiems asmenims, kilusig
dél darby vykdymo.
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatucjan€iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg vanden;j bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka i§tekliy tiekimo jmonéms.
5.12.  Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbandiy, gyvenanéiy ir
judantiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkcholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieifiros vadovas gali
atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane¥damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo i3taisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Jrangs, kad $ie atitikty Sutartj,
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradustus d¢l
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
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5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uZbaigimo dokumento i8davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala
tatp, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i3samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg Instrukcijose turi
biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradios
datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i$davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi buti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, sgskaity teisinguma. Visi Sutarties sagnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby grupés visos kainos
uZ kiekvieng termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyts tvarks. UZsakovas
delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél
objektyviy, nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo
rezultatas jforminamas atskiru radytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby
protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui 10
(desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sekan€ia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos sumokejimas
neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skaitiuojant jos suma i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos iduota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby grupés visos
kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i3skai¢iuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. UZsakovui uZdelsus apmokéjimg uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
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delspinigius.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Visi darbai turi biiti atlikti per 5 ménesiy nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
del treCiyiy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg 1 ménesiui. Sis pratgsimas jforminamas $alims pasira8ius
papildomg susitarima prie rangos darby sutarties.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant raitu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui prane3a rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1, Sutarties jvykdymas uXtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i¥duota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo radtu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo apie tarybos sprendimg dél 2019 m. Keliy
prieZitiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgrado patvirtinimo gavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra3ts, to nepadarius, Sutartis laikoma
nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vie3ojo
pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo utikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby
vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti visa
Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo ra¥to galiojimo terminui iki
Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo radto galiojimas turi biiti pratestas ar
pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo
pateikti naujg garantg ar laidavimo rasta tai padiai sumai.

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.
8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gavgs Rangovo
praneSimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra Darby apZifira ir patikrinimag, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgrada. Tokiame sagrade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
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pa3alinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta pasirajo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Pasiraius Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradeéti
Statybos uZbaigimo procedfira arba radtu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo
pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasira3omas
Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos technineés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio
uZbaigimo procediiny bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZiiiréti, skirti biiting reikalingg
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
103 937,90 (vienas Simtas trys takstanéiai devyni Simtai trisdesimt septyni eurai, 90
ct), i3 kuriy PVM sudaro 18 038,81 (aStuoniolika tikstanciy trisdesimt aStuoni eurai,
81 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutariai tatkoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
menesio 24 d. Rangovas PVM saskaitg—faktiirg / saskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iftaisymo I8laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokeéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu UZsakovas per 3iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasgiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.




9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg ankséiau apmokeéty,
bet véliau pripaZinty nekokybilkais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybi¥kais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.
9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas i3taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu,
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasira¥yto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skaitiuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél trediyjy asmeny veiksmy.
9.7. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
ralytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai¢iavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
s, =a+8s= D q Tny
T, 100
(I+—"=)
100

S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.1. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties 3aliy.
9.8. Del kity mokes¢iy, i3skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko sgskaita.
9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis $iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra¥tu pateikia pradyma Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtickéjas i3reidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 10.2 punkte nustatyta tvarka. UZsakovas
sumoka priimta sutarties sumg (tiekéjo pasitilyme nurodyta kaing) u? visa sutartyje numatytg pirkimo
objekta, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo
metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
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nurodyty darby apimties, visi darbai, virijantys /5 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 10.3 punkte.
10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas sglygas, atlieka sutarties kainos per¥iiirg %iais atvejais:
10.2.1. Kai perZidros biitinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi §ios kartu;

10.2.1.1. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobudis;

10.2.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;
10.2.2. Kai tenkinamos visos §ios trys sglygos kartu:

10.2.2.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir {ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.2.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté neviriija 15
procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiira i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobadis;
10.2.3. Kai perZiiira, neatsiZvelgiant | jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.3. Sutarties kaina gali biiti keitiama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo sglygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZiiiros salygas, atitinkamai
pakei¢iama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsizvelgiama j pakeistg priimta sutarties sumg.
Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaiiuojant, ar nebuvo viriyta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Keifiant darbus, jy verté skai¢iuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.
Jei taikant kiekio (apimties) keitima darbai keitiami kitais darbais ar medZiagos/jranga keitiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygy, keitimas
turi bati atlickamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediirg pagal Viedyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus.
Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.
Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir§ija priimtg sutarties suma 10.1.
punkte nustatytu procentiniu dydzZiu.
Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais:
10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybeé atsirado dé! aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis
protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios salygos:

10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perZitrros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;
10.3.2, Kai prireikia i8 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi §ios sglygos:
(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazs i$laidy dubliavima;
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(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevir$ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitima i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant j jo verte, néra esminis pagal Vieuyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir ji pagrindZian&ius dokumentus
radtu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sililymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiliros vadovas. UZsakovas, i§nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian€ius papildomy darby
bittinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paragais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunkéio nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiralomi Rangovo, Statinio techninés prieZiiiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali buti pradéti vykdyti tik po to, kai visos Salys pasirafo darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vieneta, kiekj, vieneto kaina, bendra
sumg. Prie atlikty darby akty turi biiti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal 3ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiciuota, jvertinus pagal sutart] atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk¥iau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tickéjo pasiilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Statinio techninés prieZitiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. Ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,.Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iglaidy apskaitiavimo
taisyklés* nuostatomis.
10.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks

10




keitimas nepricStarauja statinio projektui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rasti$kas UZsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas
privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekts j padétj, buvusia iki tokiy darby
pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJIOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tylia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus, Defekty idtaisymo ar Zalos
pafalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20
dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pa3alinimo
(pasibaigimo), Darbai gali biiti stabdomi tik rasti¥ku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu,
12.4. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymu.
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai raStu praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pagalinti Rangova is
Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj del Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:
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12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iftaisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui moketing sumg privalo
i¥mokeéti Rangovui.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne

véliau kaip pried 30 dieny apie tai raftu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti

sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2, 18laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokejus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutart], jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties sglygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeiasdeSimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkts jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiilymg gingg spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, gin&o sprendimui
pasitelkiama [gyvendinan€ios institucijos pagalba. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios, Jei ginto i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiilymg gina spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy ispresti deryby biidu, sprend?iami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
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Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas prane¥e¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo prievoles. Nenugalima jéga
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanfios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai ¥aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutart], tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu pranedes
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinyb¢ ir gaves jo rasti¥ka sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekeéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subticke¢jas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasililymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keitiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Vie$yjy pirkimy jstatyme
numatyty padalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pafalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéjg reikalavimus atitinkandiu
subtiekéju.

15.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti 8iuos subrangovus (jei taikoma): UAB ,, Proidéja“

ir UAB , Exto“,
17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo vykdytu vie$uoju pirkimu ,,Vietinés reikimés kelio Tya-
50 Mosteikiy k., Tytuvény apyl. seniiinijoje Kelmés r. kapitalinis remontas (I etapas)“ rangos darbai.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasiiilymas;
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17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas. Pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg
atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

17.4. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Statybos darby vadovas
Albinas Martisius

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé, i/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427 68052

,a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b’k 40100
18.2.Rangovo: Dubysos g. 40, Géluvos km., Raseiniy r., j/k 180225992, tel.: 8 686 51507, a/s LT

207300010092003517, AB bankas “Swedbank”, b/k 73000
Uzsakovas: Rangovas:
Direktorius

Direkiorins

] I i
Rersiid o T hbmi
ATUVaAS LA

Administracijos direktoriaus pav.

einanti Administracijos drifrg:kto j
Kelmés rajond savivaldyoes aagn

et
direktoriaus pavaduolofa, el @ ’
e

Administracijos direkloriau [

(paragas) N2 / (parasas)

AV.
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Uzdaroji akciné bendrové “VIGATAS®

1 priedas

Herbas arba prekiy 2caklas

«
(Tickijo pavadinimas) ROLF-03 -4 SZ ~ 380

(Juridinic asmens teisind forma, buveiné, kontakiind informacija, registro, kurizme Kaupiami ir esugomi duomenys apie tiskijy, pavadinimas, jJuridinio asmens kodas,
pridétinés versés mokesdio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yrs pridétinés vertés mokestio mokétojas)

Kelmeés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ,VIETINES REIKSMES KELIO TYA-50 MOSTEIKIU K., TYTUVENY

APYL. SENIONLJOJE KELMES R. KAPlTALImS R;;:MGNTAS a
ETAPAS)“ RANGOS DA

(pirkimo pavadinimas) M -

2019-02-28 Nr.06
(Data)
Raseinial
(Sudarymo vieta)

Tiek&jo pavadinimas Afeigu dalyvauja fikio subjekry | UAB ,,Viga
grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja akio subjekty Dubysos g. 40, Géluvos k. Raseiniy r.
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasirafiusio pasililymg saugiu elektroniniu | Direktorius Arvydas Lukminas

paradu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 868651507
Fakso numeris

El. pasto adresas airida@vigatas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiek¢jas keting pasitelkil subrangovq (-us), subtiekélq (-us) subteikéjg (-us) ar specialistus ir
- ekspertus, kurials bus remlamasi jrodinejant tiekejo kvalifikacijq Ir vykdant sutartj, tadiau pasidlymo pateikimo metu
fle néra liekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjoly), subteikéiyly) darbuotojal, tatiau latmejimo atveju
bus jdarbinti,

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y), | UAB ,Proidéja“, UAB ,,Exto“
specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavarde

Subrangove (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y), | Alywvy g, 16, Kalnujai, Raseiniy r., Pramonés
specialisto adresas (-al) g. 24, Slauhal

Paskirty darby procentiné dalis arba piniginé vert¢ | 1600 Eur, 6539,05 Eur

1. 8iuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis konkurso sglygomis, nustatytomis:
s pirkimo sglygose;
¢  kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

Dubysos g. 40, Géluvos k., Raseiniy r., LT-60246, jmonés kodas 180225992, tel.: 868651507, el.paitas:
airida@vigatas.It




2. Pasiradydamas CVP IS priemonémis pateikty pasiiilyms saugiu elektroniniu para¥u, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra
tikri.

3. Mes sitilome atlikti $iuos darbus: , Vietinés reik¥més kelio Tya-50 Mosteikiy k., Tytuvény
apyl. senilinijoje Kelmés r. kapitalinis remontas (I etapas)* rangos darbai

Eil Darby pavadinimas Kainabe PVM | PVM Kaina su PVM
Nr.
] 2 3 4 5
1. | Rangos darbai 85.899,09 18038,81 | 103.937,90
IS VISO (bendra pasitilymo kaina) | 103.937,90

Bendra pasiiilymo kaina su PVM, 103.937,90 Eur (Vienas fimtas trys tikstandiai devyni
Simtai trisdesimt septyni eurai ir devyniasdesimt centy), tame tarpe PVM sudaro 78.038,87 Eur ¢
AStuoniolika tiikstandiy trisdeSimt aStuoni eurai ir astuoniasdeSimt vienas cenias).

] 3ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokes&iai,

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, PVM sumos
nenuredo, ~ nurodo priefastis dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami &j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad | misy siGlomg kaing jskaiiuotos visos darby
ir paslaugy vykdymo i¥laidos ir visi mokes&iai, ir kad mes prisiimame rizikg u visas i$laidas,
kurias, teikdami pasillyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy,
privaléjome jskaitiuoti j pasifilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrovg ir apima viska, ko reikia visitkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Sitilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasililymu pateikiomi Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius

Veiklos sgrajas

Lokalinés samatos

[statai

Atlikty darby sgradas
UZsakovy paZymos

Specialisty sarasas

Specialisto atestatas
Specialisto CV

UAB , Proidéja*“ ketinimy protokolas
Geodezininko i¥rasas, cv

UAB ,.Exto" laidavimo sutartis

[

3| ON | b | NI |
Z

L B - it b AL B ko ] I - - PO

— |t [ O | OO
Lol =]

Pasifilymas galioja 90 kalendoriniy dieny nuo pasiiilymo pateikimo termino pabaigos.

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkandioji organizacija Sios
informacijos negall atskleisti tretiesiems asmenims /*:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime | eilutdje (,,Prisegti dokumentai* arba , Kvalifikaciniai
vartoti 2odj ,, Konfidencialu*) klausimai* prie atsakymo | klausima)

1 Veiklos sgra$as 2




2 Lokalinés samatos 3

3 Istatai 4

4 1 Atlikty darby saraSas S

5 UZsakovy paZymos 6-12

6 Specialisty saradas 13

7 Specialisto atestatas 14

8 Specialisto CV 15

9 UAB  ,Proidéja“  ketinimy | 16
protokolas

10 | Geodezininko i¥raas, cv 17-18

11 [ UAB ,Exto” laidavimo sutartis | 19

Pastaba*, Tiekéjui nenurodiius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfldencialios
informacijos pasiflyme néra. Siekiant, kad Perkantioji organizacija galéty ultikrinti dekéjo
informacijos konfidencialumq, pasitlyme esanti konfidenciall informacija turi bati su Xyma
nhkonfidencialu®. Tiekéjal turi gudfial ir pagristal nurodyti konfidencialig informaciig, kadangi laimétojo
pasiilymas ir sudaryta sumrtis gg_ﬁigm

Direktorjus !;’ e % Arvydas Lukminas

(Tickejo arba jo jgaliotq aémen; (Péradas*) (Vardas ir pavardé®)
pareigy pavadinimas®*) . R

..\.. -



