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STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS NR. 110-19R-11

Panevézys 2019-03- 79

Akciné bendrové ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, PanevéZzys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi V| Registry centras PanevéZio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikiandio pagal jstatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgeléno, veikian¢io
pagal jstatus (toliau — ,,Projektuotojas®),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, atsizvelgdami | tai, kad:

(A) Uzsakovas ketina Projektuotojui pavesti atlikti statinio projektavimo darbus jo teisétai valdomame Zemés
sklype;

(B) Projektuotojas jsipareigoja vykdyti prisiimtas pareigas atsakingai, su didZiausiu kruop$tumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei UZsakovo reikalavimuy;

(C) Projektuotojas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

(D) Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis informacija vykdydamos $ia Sutartj ir (arba) jos
pagrindu sudarytas sutartis su tre€iaisiais asmenimis;

(E) Sutarties tikslas - Techninio darbo projekto parengimas, parengto techninio darbo projekto derinimas, ir
projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

susitaré ir sudaré $ia Statinio projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®.

1. Sutarties dalykas

1.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti objekto ,Pastato
Sildymo biuido keitimas, jrengiant dujomis kiirenamg katiling Pasvalio r., PajieSmeniy gyv., Sodo g. 22¢
projektavimo darbus (toliau - ,,Darbai®), t. y. bendroji projekto dalj, architektiiros dalj, dujotiekio projekto dalis, pataisyti
statinio projekta pagal statytojo (UZsakovo) bei pagal statinio projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas,
jeigu jos neprieStarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties
dokumentams) (toliau — Projekta), kuriame pateikiami ir detalizuojami Uzsakovo sprendiniai (apra$ymai, skaiiavimai,
bréZiniai ir bet kuri kita dokumentacija, reikalinga tinkamai pradéti ir vykdyti darbus), juos suderinti su kompetentingomis
institucijomis, o UZsakovas jsipareigoja priimti Projekting dokumentacija ir tinkamai bei visidkai apmokéti uz
Projektuotojo atliktus darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad i Sutartis sudaroma UZzsakovo naudai ir jo interesams, todél
UZzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Projektuotojas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.2. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki tinkamo jvykdymo. Darby atlikimo terminas
(techninio darbo projekto parengimas) — iki 2019-04-30.

1.3. Salys susitaria, kad Darby pabaiga apibréZiama pasirasius atlikty darby perdavimo-priémimo akta.

2. Saliy teisés ir pareigos

2.1. Uzsakovas privalo:

2.1.1. apmokéti Projektuotojui uz atliktus darbus ar jy organizavima Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai jvykdyti projektavimo darbus, atsiradima;

2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo $ios Sutarties jsigaliojimo Sioje Sutartyje numatyta tvarka
dienos pateikti Projektuotojui Projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
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teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti, jei UZsakovas juos turi;

2.1.4. pateikti Projektuotojui projektavimo uZduotj sutarties pasira§ymo metu;

2.1.5. i$§ Projektuotojo gauta Projekto darby rezultata naudoti tik Sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo
tretiesiems asmenims ir be Projektuotojo sutikimo neskelbti tretiesiems asmenims Projekto darby rezultato duomeny.
Siame punkte numatyta nuostata netaikoma ir Uzsakovo teisés naudoti priimtus darbus ar jais disponuoti neribojamos,
jeigu §i Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés ir UZsakovas jgyja neuzbaigta Projekta;

2.1.6. i8 Projektuotojo gaves pranesima apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodyta Projekta,
nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Projekto priemima;

2.1.7. jeigu 2.1.3. punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be ju Projektuotojas negali pradéti
vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti
reikiamus dokumentus.

2.2. Uzsakovas turi teise:

2.2.1. reikalauti i§ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus;

2.2.2. kontroliuoti ir priziaréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal galiojandiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

2.2.3. esant Projektuotojo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, UZsakovas turi teise
reikalauti jy pagalinimo ir (arba) ratu praneses perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nustatytus Sutartyje;

2.2.4. projektavimo bei statybos darbu vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo saskaita atlikty
projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmés nekeiciandius projektiniy sprendimuy.

2.3. Projektuotojas privalo:

2.3.1. parengti Projekta pagal Sios Sutarties, taip pat pagal Techning specifikacija ir kity pradiniy duomeny
nustatytus reikalavimus. Nuo Techninés specifikacijos Projektuotojas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai
suderina abi Salys rastu;

2.3.2. Projektuotojas privalo rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius ir projektinius sprendimus;

2.3.3. parengti ir pateikti UZsakovui Projekta Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja
ioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Projektuotojas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas
nurodyti konkredias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Projektuotojas privalo laikytis visy Sutartyje nustatytuy terminuy.
Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje nustatyti darby atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties
salyga;

2.3.4.atlikdamas Darbus ir derindamas parengta Projekts, bendradarbiauti su UZzsakovu, jo atstovu,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausiniais; bendradarbiauti su Uzsakovu ir
operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Projekto tritkumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius
klausimus;

2.3.5. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengti Projekta bei 3 (tris) jo kopijas rastu ir 2 (dvi)
skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

2.3.6. paskirti projekto vadova ir kitus vadovaujanéius asmenis;

2.3.7. Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo darby vykdymo metu savo iniciatyva organizuoti susirinkimus,
kviesti j $iuos susirinkimus UZsakovo atstovg ir derinti su jais $ioje Sutartyje numatytus projektinius sprendinius;

2.3.8. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusig su $ios Sutarties
vykdymu;

2.3.9. pareikalavus UZsakovui pateikti UZsakovui rastiSka ataskaita apie pagal Sia Sutartj atliktus darbus;

2.3.10. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZsakovui disponuoti
kiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad
Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo UZsakovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas
nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumokéti Projektuotojui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j kiirinius (projektine dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy
teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
UzZsakovui suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir
Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo;

2.3.11. atlikti ir (arba) organizuoti Darby atlikima pagal tvarka ir salygas, apibréZtas Sutartyje.
Uzsakydamas Darbus pas tre€iuosius juridinius ir (arba) fizinius asmenis Projektuotojas visiskai atsako uZ juos UZsakovui;



2.3.12. atlikdamas ir organizuodamas Darbus Projektuotojas turi uztikrinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojy
naudojima, taip pat teikti UZsakovui duomenis apie asmenis, tiesiogiai vykdanéius darbus, ir apie jy kvalifikacija;

2.3.13. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiu, galinéiy trukdyti pradéti, vykdyti
ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomenuy, dokumenty trikumg, apie realia
tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes Sios pareigos
nustatytais terminais praranda teise remtis minétomis aplinkybémis norédamas pagrjsto Sutarties termino pratesimo ir
(ar) nuostoliy atlyginimo;

2.3.14. Darby atlikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojanéiy statybos ir projektavimo normatyviniy
dokumentu reikalavimus;

2.3.15. Uzsakovui reikalaujant, Projektuotojas privalo jj apriipinti su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos pateikimo
terminai nustatomi abipusiu susitarimu, susirinkimuose. Nustatyti terminai protokoluojami;

2.3.16. Kilus abejonéms dél techninés specifikacijos, Projektuotojas privalo kreiptis | UZsakovg dél jos
patikslinimo.

2.4. Projektuotojas turi teisg:

2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teisg teikti UzZsakovui pasiiilymus dél
Darby principiniy sprendimy tiek, kiek siilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir
biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi statybos salygoms sudaryti. Projektuotojas pirmiau paminétus pasitlymus
dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia UZsakovui rastu. UZsakovas susipaZjsta su pasiiilymais
per 5 (penkias) kalendorines dienas po Projektuotojo atitinkamo pasiiilymo gavimo momento ir informuoja
Projektuotoja apie savo sprendima;

2.4.2. Projektuotojas turi teise gauti UZsakovo apmokéjima uZz jvykdytus projektavimo darbus pagal
Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

2.4.3. | Darby atlikimo termino pratesima, jei atsakingos institucijos ir/ar organizacijos véluoja teisés akty ar
sutartyje nustatytu laiku (ar per protinga termina, jei toks terminas nenustatytas) i3duoti/pateikti dokumentus/informacija
ir/ar atlikti veiksmus, reikalingus Darby atlikimui.

3. Darby atlikimo terminai, kaina, mokéjimai

3.1. Projektuotojas jsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jy rezultatus UZsakovui 1.2. punkte nurodytais
terminais, jei néra terminy pratesimu. Per 5 dienas Projektuotas parengia ir pateikia UZsakovui darby atlikimo grafika,
vadovaujantis 1.2. punkte nustatytais terminais.

3.2. Sutarties kaina yra 4 000,00 EUR (keturi tikstan&iai eury), PVM 840,00 Eur, i3 viso kaina su PVM yra 4
840,00 Eur (keturi tiikstandiai aStuoni §imtai keturiasdeSimt eury), toliau vadinama ,,Kaina®.

3.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikima numatytas uZmokestis ir Projektuotojas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanéiy Sutarties kaina.

3.4. Apmokéjimas atliekamas UZsakovui pasiraius atlikty darby perdavimo-priémimo akta ir pateikus saskaitg
fauktiirg per 30 kalendoriniy dieny.

3.5. Pridétinés vertés mokescio saskaitos faktliros, saskaitos faktiiros, teikiamos naudojantis informacinés sistemos

,E. saskaita® priemonémis.
4. Darby perdavimas ir priémimas

4.1. Darby bei projektinés dokumentacijos perdavimas vykdomas Salims pasirasant perdavimo-priémimo akta.

4.2. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti, Projektuotojas pateikia
Uzsakovui pasiradyti perdavimo-priémimo akta. UZsakovas §j perdavimo-priémimo aktg per 15 (penkiolika) dieny privalo
pasiraSyti ir graZinti Projektuotojui. Atsisakius priimti darbus. UZsakovas per pirmiau nurodyta terming privalo pateikti
Projektuotojui motyvuota atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su §ia projekto dalimi UZsakovas
sutinka.

4.3. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo - priémimo akto, Salys suraso Defekty
nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby tritkumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus
Projektuotojas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

4.4, Uzsakovas turi teise pareiksti Projektuotojui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar veiksmy ne
veéliau kaip per trisde§imt (30) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.
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5. Susirinkimai

5.1. Projektavimo metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji klausimai, susije su
projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvawmas visuomet privalomas.
5.2. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasiraso Salys ar Saliy jgaliotieji atstovai.

6. Autoriy teisés, patentai

6.1.Visas turtines teises | pagal §ia Sutartj sukurta kirinj, t. y. Projekta, Projektuotojas maksimalia leistina
jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia UZsakovui, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo
teise be atskiro Projektuotojo sutikimo naudoti jj savo nuoZiiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims.

2 §aliq atsakomybé, draudimai

7.1. Projektuotojas per 5 (penkias) darbo dienas po Sios Sutarties pateikia projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo polisa ir draudimo sutarties kopijas pagal projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus.

7.2. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena alis atsako uz
savo darbuotojy sveikata ir sauga.

7.3.Projektuotojas privalo sumokeéti Uzsakovui 0.05% delspinigius, skai¢iuojamus nuo sutarties kainos uz
kiekvieng uZdelsta termino, jskaitant atskiro Darby etapo, dieng. Jeigu Projektuotojas uzdelsia atlikti bent kuriuos darbus,
jeinandius | $ios Sutarties objekta, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, skaiciuojant nuo Sioje Sutartyje
nustatytos atskiro darby etapo pabaigos, UZsakovas jgyja teise viena3aliSkai nutraukti §ia Sutartj ra§tu prane$damas apie
tai Projektuotojui.

7.4.Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako UzZsakovui uZ pastarajam padarytus nuostolius dél
Projektuotojo parengtame Projekte atsiradusiy klaidy, kurias salygojo tai, kad Projektuotojas nesilaiké reikiamy
profesinio atidumo ir riipestingumo standarty.

7.5.UzZsakovas, laiku nesumokéjes Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokéti Projektuotojui
uz kiekviena uzdelsta diena delspinigius 0,05 % dydZio nuo laiku nesumokétos sumos.

7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius,
kuriy $i bauda nekompensuoja.

7.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar ilaidas (tarp jy teismo ir
pagrjstas advokaty i§laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais
atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

8.Sutarties pazeidimas

8.1. Jeigu Projektuotojas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

8.1.2. neatlygintinai iftaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

8.1 .3. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i§laidas.

8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Projektuotojas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty darby UZsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba ir i$skai¢iuoti dél to patirtus
nuostolius i§ Rangovo.

8.3. Esminiai Projektuotojui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.3.1. Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku, nesilaiko Darby atlikimo
terminy;

8.3.2. Projektuotojas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

8.3.3. Projektuotojas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty
jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;



8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimuy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam buvo
duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trikkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty
isipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visidkai nutraukta Saliy susitarimu.
9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ia Sutart] prie§ terming iais atvejais:

9.2.1. kai Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keigiasi Projektuotojo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Projektuotojas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZzeidimo;

9.2.4. kai Projektuotojas |siteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Projektuotojas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkandiyju subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.
9.3. Projektuotojas turi teise vienasaliskai nutraukti §ia Sutart] prie§ termina §iais atvejais:

9.3.1. kai UZzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties
pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UzZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
9.4. Salis, ketinanti vienasalidkai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming
prane$ime nurodytiems triikumams i$taisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punkty salygoms, trilkumy i§taisymo terminas
nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta termina nepaalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta
nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.
9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos aplinkybés

10.1. Nenugalimos jégos aplinkybémis vadinamos nepaprastos aplinkybeés, kuriy negalima nei numatyti arba i§vengti,
nei kuriomis nors priemonémis pasalinti, ir dél kuriy Salys negali visiskai ar i§ dalies vykdyti savo jsipareigojimy.
Salis nevykdanti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy poveikio, atleid?iama nuo netesyby, nuostoliy
atlyginimo, baudy ar kity Sutartyje nustatyty sankcijy tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybés. Piniginiy l&3y
neturéjimas nelaikomas nenugalimos jégos aplinkybe.

10.2. Isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymas atidedamas, kol galioja nenugalimos jégos aplinkybés, trukdandios
vykdyti 151pare|go_]1rnus arba kol realiai tampa jmanoma vykdyti jsipareigojimus, atsiZvelgiant | jsipareigojimy
nevykdangios Salies gebéjima atnaUJlntl veikla. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes, kliudancios vykdyti jsipareigojimus,
islieka ilgiau nei 3 (tris) ménesius, bet kuri Salis, prane3usi rastu apie tai kitai Saliai, turi teis¢ nutraukti Sutart].

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurig $alys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
iSankstinis radtiSkas kitos Salies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita $alis.
11.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.



12. Gin¢y sprendimas

12.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél 3ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.

13.Susirasinéjimas, atsakingi asmenys

13.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti
pagal %ia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenikai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane3dama ne véliau, kaip pries
5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i3siysto pagal tuos duomenis.

14.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka

14.1. Sutariai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra.
14.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Projektuotojas privalo UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
14.3. Tais atvejais, kai Projektuotojas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teisg patikrinti, ar néra Lietuvos
Respublikos Vie$uju pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindu. Jeigu subrangovo padétis
atitinka bent viena vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minéta subrangova reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
14.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Projektuotojas pasiiilyme buvo numates perduoti
subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturéti Lietuvos
Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
14.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i$ §iy priezasCiy:
14.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla;
14.5.2. subrangovas Projektuotojui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
14.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
14.6. Sutarties 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagristas pradymas, pridedant jj
pagrindZianéius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Projektuotojui gavus UZsakovo
sutikima.
14.7. Sutarties 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti dokumentus,
jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo
pagrindy (jei buvo reikalaujama).
14.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vieSajame pirkime teikusios
tikio subjekty grupés partneris.
14.9. Projektuotojas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves UZsakovo radytinj sutikima, gali keisti
specialistus (toliau — Specialistas)
14.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ §iy prieZaséiy:
14.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZziamas, atsistatydina i§ pareigy, i3eina i$
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
14.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
14.9.2.Tuo atveju Projektuotojas privalo pateikti UZsakovui:
14.9.2.1.pagrjstg pra§yma, pridedant jj pagrindZianéius dokumentus;



14.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.
14.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Projektuotojo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio kopija
pateikiama UZsakovui.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska pra§yma
keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopljas
| pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis jsigalioja Salims pasira$ius ja ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
16.2. Bet kokios nuostatos negallcylmas ar prietaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.
16.5. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

priedas — Techniné specifikacija, Projektuotojo pasiiilymas.

17. Saliy rekvizitai ir para$ai

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS

AB ,,Panevézio energija® UAB ,,Energijos taupymo centras“
Kodas 147248313 Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamieséio g. 113, Panevézys Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT12 7044 0600 0263 4499
»Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8-45) 583406, faksas (8-45) 510065
AB SEB bankas El pastas info@etc.lt

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt
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