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RANGOS SUTARTIS Nr, -S4 z
2019 m. - 04%- 09 d.

Kelmeés rajono savivaldybés administracifa, juridinio asmens kodas 188768730, kurios
regisiruota buveiné yra Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, duomenys apic jstaipg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojos, einandios Administracijos direktoriaus pareigas Danutés Laivienés, veikiangios
pagal administracijos nuostatas (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Ralkausko AGROTECH¢ ,
juridinio asmens kodas 162402010, kurio registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo g. 844, Kelmé,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Petro Rackausko, veikiandio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi*, sudaré §ia statybos
rangos sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau idvardyty salygy:

1. SUTARTIES DALYKAS: Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus
terminus pagal UZsakovo pateiktus dokumentus atlikti Kelmés rajono seniiinijy keliy su Zvyro
danga prieziliros (Zvyravimo) darbus Vaiguvos senilinijoje, o UZsakovas jsipareigoja priimti darby
rezultatg ir sumokéti uZ atliktus darbus. Detalus atliekamy darby apradymas ir kiekiai nurodyti
Techninéje specifikactjoje (Sutarties priedas Nr. 1). Darbai, kuriy preliminarios apimtys nurodytos
Techningje specifikacijoje, atliekami pagal faktinj poreikj. UZsakymus (paraiskas) pateiks
UzZsakovas arba senilinijy senifinai. UZsakymai (paraiSkos) bus pateikiami rastu (pastu} ar el. laisku
{patvirtinant gavimg), Kiekvienas senitinijos senifino uZsakymas (paraiska) turés biiti suderintas su
Kelmés rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéju. UZsakovas
nejsipareigoja nupirkti visy Sutarties 1 priede nurodyty darby kiekiy.

2. SUTARTILES SUBJEKTYU JSIPAREIGOJIMAL Vykdydamos S$ia sutart; Salys vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymu, darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso bdu salygomis, kitais
teisés aktais ir $ia sutartimi.

2.1, UZSAKOVAS ISIPAREIGOJA:

2.1.1. pateikti Rangovui atliekamy darby Technine specifikacija;

2.1.2. apmokéti uz sutartinj darbg pagal Sios sutarties sglygas;

2.1.3. nustatyti darbus, jy apimtj ir atlikimo salygas;

2.1.4. sudaryti butinas darbams atlikti salygas, vykdyti techning prieZiiirg, organizuoti savalaikj
darby priémima, apmokéti uZ atliktus darbus;

2.1.5. nustates nukrypimus nuo sutarties sglygy, kurie gali pabloginti statybos darby kokybe, ar
kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui.

2.2. RANGOVAS JSIPAREIGOJA:

2.2.1. laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo
léSomis istaisyti UZzsakovo nurodytus defektus per nustatyta garantinj laika;

2.2.2, uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prie$gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

2.2.3, atlikti darbus, laikydamasis galiojanéiy normy ir taisykliy;

2.2.4. vykdyti gautus U#Zsakovo nurodymus, jeigu S§ie nurodymai neprieStarauja rangos sutarties
salygoms ir normatyviniams dokumentams bei néra kiSimasis j Rangovo iking komercing veikia;
2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be UZsakovo sutikimo;

2.3. UZsakovas turi teisg kontroliuoti ir priZiGréti atliekamy darby eigg ir kokybe, darby grafiko
laikymagsi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy naudojimg.



Igyvendindamas 3ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kidtis | Rangovo iikine komercine veikla.

2.4. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis dokumentais nurodytais Techninéje specifikacijoje
(priedas Nr. 1).

2.5. Rangovas, netinkamai vykdes sutartj, neturi teisés remtis ta aplinkybe, kad UZsakovas nevykdé
darby kontrolés ir prieZifiros, i§skyrus atvejus, kai tokios kontrolés ir priefiiiros pareiga UZsakovui
nustato jstatymas.

2.6. Rangos sutarties $alys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). Jeigu kyla kliti¢iy, trukdandiy tinkamai jvykdyti sutarti,  kiekviena sutarties Salis
privalo imlis visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms kliiitims pasalinti, Salis, kuri
Sios  pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kiifi¢iy nepagalinimo,
atlyginima.

3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Preliminari Sutarties verté, atsiZvelgiant  galimus pratesimus ~ 38 940.00 Eur su PVM
(IrisdeSimt astuoni tikstanciai devyni Simtai keturiasdesimt eury 00 ct).

3.2. 12 ménesiy (be Sutarties pratgsimo) preliminari Sutarties verté — 12 980,00 Lar su PVM
(dvylika tikstanciy devyni §Simtai aStuoniasdesimt eury, 00 ct. ) Nepratesus Sutarties $i suma
laikoma visos Sutarties verte.

3.3. Sutartis fiksuoto jkainio. Jkainiai gali kisti dél priimto statymo, kei¢ianéio PVM dydj. Jkainiai
perskai¢ivojami (didinami arba maZinami) mokesgio lygio (dydZio) pakeitimui. Perskaitiavimas
vykdomas po priimto jstatymo, kei¢iantio PVM dyd] paskelbimo Teisés akty registre. Perskaitiuoti
ikainiai jforminami Saliy pasirafomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Dél kity mokeséiy pasikeitimo Sutarties
ikainiai nebus keitiami. [ jkainiy dydj jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart] i¥laidos.

4. APMOKEJIMAS
4.1. Rangovui uz Darbus bus apmokama pagal jkainius, nurodytus Sutarties 2 priede. Apmokéjimas
uZ Darbus bus vykdomas pagal faktinj uZsakyty ir atlikty Darby kiekj.
4.2. UZ atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny pagal atlikty Darby
priémimo-perdavimo akta (forma F-2), Darby ir iflaidy apmokéjimo pazymg (forma F-3) ir
pateiktas PVM saskaitas faktiiras. Rangovas PVM saskaitas faktiras ir jas pagrindZiandius
dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti UZsakovui, naudodamasis eclekironine paslauga
»E.sgskaita” (elektronineés paslaugos ,,E.saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eun).
4.3. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 24 d. pateikia UZsakovui (po 4 egz.) Darby ir
i8laidy apmokéjimo pazymas (F-3), Atlikty darby aktus (F-2), suderintus pasiradytinai su techniniu
priZidirétoju ir senifinijos senifinu, ir PVM saskaitg faktiirg. Baigiantis metams minétus dokumentus
pateikti ne véliau kaip iki gruod#io 10 d.
4.4. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepadalinti ank$¢iau nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai.
4.5. Finansavimo 3altiniai — Keliy prieZitiros ir plétros programos Ié3os, savivaldybés biudZeto
1¢30s,
4.6. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybe, vadovaujantis iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 12.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia pra§yma UZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma trifal¢ sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtickéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prietarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

S. DPARBY ATLIKIMO TERMINAI



5.1. Darby pradzia: jsigaliojus sutaréiai ir gavus radtiskq uZsakovo pranciima apie darby pradZia.
Darbai turi buti pradedami per 3 dienas nuo ragtisko UZsakovo prane§imo gavimo dienos.

5.2, 12 menesiy (be Sutarties pratgsimo) darby apimtys (3.2. p.) (pateikiamos atskiru uZsakymu
kasmet) turi biiti atlickamos sekandiai: Ne maziau kaip 80 % darby apiméiy turi bati atlikta iki
einamuyjy mety rugpjacio 1 d. Like darbai turi buti atlikti iki einamyjy mety lapkrigio 15 d. Si
taisykl¢ taikoma ir pratgsus Sutart] atitinkamam (-iems) sekangiy 12 ménesiy laikotarpiui (-iams),
5.3. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

6. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

6.1. Baigus darbus Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus bity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas turi nurodyti darby sudéti, pavadinimus ir, UZsakovui pareikalavus,
pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius  darby rii§les ir apimties bei produkcijos atitikties
paskai¢iavimus,

6.3. UZsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir
paSalinti defektai

7. UZSAKOVAS TURI TEISE NEMOKETI UZ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DEL
RANGOVO KALTES:

7.1. Nepa$alinti jau apmokéty kity darby defektai;

7.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

7.3. darbai atlickami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

8. SALIU ATSAKOMYBE:

8.1. Uzsakovas:

8.1.1 nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uZ atlikfus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03
procenty preliminarios Sutarties vertés dydZzio delspinigius uZz kiekviena uZdelstg diena;

8.1.2. nutrauke¢s Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto
statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.2, Rangovas:
8.2.1. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laikg moka
Uzsakovui 0,03 procenty Sutarties kainos dydzio delspinigius ir atlygina UZsakovo iSlaidas,
susijusias su defekty alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;
8.2.2. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius;
8.2.3. uZdelsgs arba atlikgs darbus nckokybiskai moka UzZsakovui 0,03 procenty visos
preliminarios Sutarties vertés delspinigius uZ kiekvieng uZdelsts dieng iki darby atlikimo arba
pataisymo.
8.2.4. Delspinigiy suma gali biiti sumaZinta Rangovui jrodzius, kad uZdelsta dé! UzZsakovo ar
treCiyjy asmeny kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy nei viena i§ Saliy Sutarties pasira§ymo metu
nenumateé ir negaléjo nenumatyti.
8.2.5. Be delspinigiy, Rangovas, paZeides Sutarties sglygas (nekokybiskai atlikti darbai, darby
atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka UZsakovui 5 % baudg nuo preliminarios Sutarties
vertés. Bauda mokama kiekvienu Sutarties saglygy paZeidimo atveju. UZsakovas turl teis¢ bauda
sumazinti, Rangovui jrodZius, kad sglygos buvo paZeistos dél Uzsakovo ar trediyjy asmeny kaltés.
Bauda ir delspinigiai uZzsakovo pasirinkimu sumokami:

- i8skai¢iuojant jos (jy) sumg i§ UZsakovui mokéting sumuy;

- pagal Uzsakovo pateiktus mokejimo dekumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokéti per
30 dieny nuo jy gavimo dienos;
8.2.6. Baudos (-y) sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy mokéjimo).



8.2.7. per § (penkias) darbo dicnas po Sutarties pasiradymo paleikti UZsakovui deramai }Iozmmtq,
atitinkancig Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimus pirmo pareikalavimo besalygiska ir
neatsaukmmq Sutarties jvykdymo Lictuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta UZsakovui priimtina forma bei visus ja
lydincius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

8.2.7.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrové;

8.2.7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo sutarties 3.2. p. nurodytos vertes.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties terming. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visigkas iy
nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

8.2.7.3. jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties ivykdymo uztikrmlma, ne maZesnei kaip 8.2.7.2. punkte nurodytai sumai. Vélesni pirkimo
sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal pirkimo sutarties salygu jvykdymo garantija vykdytinumui ar apimdiai ir
neatleis garanto nuo visifko jsipareigojimy pagal pirkimo sutarties salygy ivykdymo:;

9. GARANTILJU DARBAMS SUTEIKIMAS

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminiy dokumenty reikalavimus.
9.2. Sutarties objektui nustatomas vieny mety garantinis laikotarpis.

9.3. Garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statinio darby uZbaigimo akto pasira¥ymo dienos.

10. GINCU SPRENDIMAS

10.1.GinCus d¢l Sutarties vykdymo Salys turi spresti  derybose, tarpusavio konsultacijose ar
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginfo iSspresti nepavyksta, Salys ginda
sprendZia Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja ja pasiradius ir Rangovui pateiktus tinkamg sutarties jvykdymo uZtikrinima
(Sutarties 8.2.7. p.).

11.2. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatytq isipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo per
delimt kalendoriniy dieny apie tai pranedti kitai Saliai. Sutartis licka galioti po tokiy aplinkybiy
i$nykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZtrunka ilgiau nei tris ménesius, Salys gali vienagaliskai
nutraukti sutartj, apie tai per deSimt kalendoriniy dieny prane¥damos kitai 3aliai. Tokiais atvejais,
sutartj nutraukusi $alis nemoka kitai $aliai baudos uZ sutarties nutraukima.

11.5. Galimas sutarties pratgsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) ménesiy,

11.6. Sutartis gali buti nutraukta Saliy susitarimu.

11.7. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu atliekamas vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 89 str.

12; SUBTIEKIMAS - e S _
12.1. Sudarius Sutam, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdy*ti Rangovas 131parcxg03a
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtickéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau,
12.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtickéjus tik prie¥ tai radtu pranedes
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo radtiska sutikima.

12.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

12.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtick¢jas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasifilymo atitikima Pirkimo dokumentuose



nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiCiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Vieduyjy pirkimy
istatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtickéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyty padalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu
subtickéju.

12.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu ra$tu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirafo Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. Priedas Nr. 1 ~ Techning specifikacija;

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Vykdydamos Sutartj 3alys vadovaujasi $ios Sutarties sglygomis, Lietuvos Respublikos
jstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojandiais teisés aktais.

14,2, Si Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — 2 egz. Uzsakovui ir 1 egz. Rangovui. Visi
egzemplioriai turi vienoda galig.

14.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymga yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiros skyriaus vedéjas. Pagal VieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi VieSyjy
pirkimy skyriaus specialistai. Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, yra
statybos darby vadovas Algimantas Blinstrubis.

14. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Kelmes rajono savivaldybés administracija UAB ,,Rackausko AGROTECH*
Vytauto Didziojo g. 58, LT-86143 Kelmeé Vytauto DidZiojo g. 84A, 1.T-86142 Kelme
Imonés kodas 188768730 Jmones kodas 162402010

AB DNB bankas AB Luminor Bank

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

Saskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074 Saskaitos Nr, LT81 4010 0438 0013 3586
Tel. (8 427) 69053 Tel. 8 427 61088

Faks.(8 427) 69052 Faks. 8 427 61093

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Direktorius

einanti Admm:stracuos dlrektorlaus pareigas Petras Ractkauskas
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Techniné specifikacija

2019-02 - 75

1. UZSAKOVAS

Kelmés rajono savivaldybés administracija,

(STATYTOJAS) Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelme

2. DARBU Kelmés rajono senianijy keliy su Zvyro danga prieZifiros (2vyravimo)
PAVADINIMAS, VIETA darbai

3. STATINIO I-II grupés nesudétingieji statiniai

KATEGORIJA

4. PIRKIMO OBJEKTAS

Darby jkainiai — 1 m” Zvyro atveZimas, i¥pylimas ir i§lyginimas
seniiny nurodytose keliy vietose

5. STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas (prieZitiros darbai)

6. DARBU APRASYMAS

Pagal uZsakovo ar jo atstovo pateikta rastiskg pavedima, suderinus ir
pasiraSius darby apZifiros akta, pagal sudarytg grafikg rangovas turi
atlikti Kelmés rajono senilinijose vietinés reikdmés keliy Zvyravimo
darbus.

Zvyravimo darby sudetis: #vyro fr. 0/32 ant Jvyruoto kelio dangos
atvezimas ir i8pylimas, i§lyginimas, planiravimas ir sutankinimas.
Naudojamos medZiagos privalo turéti kokybe ir frakcija
patvirtinanCius dokumentus.  Kokybé turi atitikti teisés akty
reikalavimus, techniniy reikalavimy aprady ir jrengimo taisykliy
reikalavimus. Zvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal
transporto priemonés lydin¢iuose dokumentuose uZfiksuotg mase
pakrovimo metu.

Dangai naudojamas nesuriStasis miSinys turi tureti eksploataciniy
savybiy atitikties deklaracijas, iSduotas remiantis reglamentuojamy
statybos produkty sgrao ir STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty,
neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reik¥més  keliai.  Bendrieji  reikalavimai“, KTR1.01:2008
wAutomobiliy keliai, Automobiliy keliy prieZiGiros normatyvais,
Keliy prieziiros vadovo ,Automobiliy keliy prieZitros darby
atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisés aktais
privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisés aktais,
jeigu jie susij¢ su darby atlikimu.

1 7. DARBU APIMTIS

Zvyravimo darby apimtis rangovui pateikia Statybos ir
infrastruktliros skyriaus atsakingas specialistas arba senilinijos
senilinas, suderings su Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéju.

8. DARBU PABAIGA

Ne maziau kaip 80 % darby apiméiy turi bati atlikta iki einamyjy
mety rugpjicio 1 d. Likg darbai turi bfti atlikti iki einamyjy mety
lapkri¢io 15 d.

9. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS
TEISINIAIS AKTAIS

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy
jrengimo taisyklémis [T SBR 07, keliy priezitiros vadovo II dalimi
wAutomobiliy keliy prieZiiros darby atlikimo technologija® KPV
DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiy standarty,




techniniy salygy reikalavimais

10, PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2 (pasirasytos seniting), F3 po 4 egz.

Preliminarios Kelmés rajono senitinijy keliy su Zvyro danga prieZiiiros (Zvyravimo) darby

apimtys 2019 m,

Eil. Objekto pavadinimas Mato vnt. Preliminar(s
Nr. darby kiekiai
I. | Kelmés senilinijos gatvés su zvyro danga m’ 600

2. | Kelmes apyl. senifinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

3. | Tytuvény senilinijos gatvés su Zvyro danga m’ 200

4. | Tytuvény apyl. senifinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500

5, | UZvenlio sentlinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

6. | KraZiy seniiinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1300

7. | Saukény senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1500

8. | PakraZandio senilinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 2000

9. | Lioliy senifinijos keliai ir gatves su Zvyro danga m’ 1500

10. | Kuke¢iy senitinijos keliai ir gatvés su Zvyro danga m’ 1800

11. | Vaiguvos senifinijos keliai ir gatvés su zvyro danga m’ 1000

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas

I% viso 15 400 m°

Mantas Ralys




