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1 BD BENDROJI DALIS    

2 SK KONSTRUKCIJŲ DALIS  

3 TŠ ŠILUMOS GAMYBOS DALIS  

4 VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS  

5 E ELEKTROTECHNIKOS DALIS  

6 PVA PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS  
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LAPAS LAPŲ 

1 3 

BENDROSIOS DALIES  BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1 BD 0 BENDROJI DALIS Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai 

 

 
BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

01_22061KAT-01-TP-BD_TIT-
001 

1 0 Titulinis lapas 
 

02_22061KAT-01-TP-
BD_PSŽ-001 

1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 
 

03_22061KAT-01-TP-
BD_BSŽ-001 

3 0 
Bendrosios dalies bylos sudėties 
žiniaraštis 

 

04_22061KAT-01-TP-BD_AR-
001 

16 0 Aiškinamasis raštas 
 

05_22061KAT-01-TP-
BD_BSR-001 

2 0 Bendrieji statinio rodikliai 
 

06_22061KAT-01-TP-BD_TS-
001 

8 0 Techninės specifikacijos 
 

07_22061KAT-01-TP-
BD_PDV-001 

1 0 Sprendinių suderinimo aktas 
 

BRĖŽINIAI 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

00-22061KAT-01- TP-
BD_TIT-001 

1 0 Titulinis lapas 
 

22061KAT-01-TP_BD-B-001 1 0 Situacijos schema  

22061KAT-01-TP_BD-B-002 1 0 
Sklypo sutvarkymo planas; Suvestinis 
inžinerinių tinklų planas M1:500 
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2 3 0 

22061KAT-01-TP_BD-B-003 1 0 Sklypo vertikalinis planas M1:500  

02-22061KAT-XX-TP-SK_B-
001-Rev0 

1 0 Ašių nužymėjimo planas 
 

03-22061KAT-XX-TP-SK_B-
004-Rev0 

1 0 Aikštelių, atramų konstrukcijos  
 

04-22061KAT-XX-TP-TS_P-
001-Rev0 

1 0 
Katilinė.Termofikacinio vandens vamzdynų 
schema 

 

05-22061KAT-XX-TP-TS_P-
002-Rev0 

1 0 
Akumuliacinė talpa. Termofikacinio vandens 
vamzdynų schema 

 

06-22061KAT-XX–TP-
TS_B001-Rev0 

1 0 
Projektuojami įrenginiai, vamzdynai plano 
fragmente M1:200 

 

07-22061KAT-XX–TP-
TS_B002-Rev0 

1 0 Įrenginių išdėstymo planas. ŠAT. M1:50 
 

08-22061KAT-XX–TP-
TS_DS-001.2-Rev0 

1 0 
Akumuliacinės talpos duomenų lapas, 
talpos eskizas M1:50 

 

09_22061KAT-01–TP-VN.B-
001 

1 0 
01 Akumuliacinė talpa su apsaugine sienele 
projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų 
planas M1:200 

 

10_22061KAT-01–TP-VN.B-
002 

1 0 
01 Akumuliacinė talpa su apsaugine sienele 
aušinimo šulinio AŠ-1 detalizacija 

 

11- 22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Vienlinijinė skaičiavimo schema 
 

12-22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Vienlinijinė skaičiavimo schema  
 

13- 22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Vienlinijinė skaičiavimo schema 
 

14- 22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Vienlinijinė skaičiavimo schema 
 

15-22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Kabelinių trasų planas 
 

16- 22061KAT-01-TP-
E_2023-02-28 

1 0 Kabelinių trasų planas 
 

17- 22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 Termofikacinio vandens vamzdynų schema 
 

18-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 
Akumuliacinės talpos automatizavimo 
schema 

 

19-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 Valdymo ryšių struktūrinė schema 
 

20-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 
Signalų ir kabelių jungimo struktūrinė 
schema 

 

21-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 
Signalų ir kabelių jungimo struktūrinė 
schema 

 

22-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 
Signalų ir kabelių jungimo struktūrinė 
schema 
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23-22061KAT-01-TP-
PVA_2023-02-26 

1 0 Kabelinių trasų planas 
 

PRIEDAI 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1  Titulinis lapas  

Priedas Nr. 1 1  AB „Kauno energija“ projektavimo užduotis Nr. 7  

Priedas Nr. 2 15  
AB „Kauno energija“ techninė specifikacija 
projektavimui 

 

Priedas Nr. 3 8  NT Registro išrašas  

Priedas Nr. 4 1  Statinių išdėstymo planas M1:500   

Priedas Nr. 5 4  Žemės sklypo planas M1:500; M1:10000  

Priedas Nr. 6 1  Jurbarko miesto bendrasis planas  

Priedas Nr. 7 8  Topografinis planas M1:500  

Priedas Nr. 8 1  Prisijungimo sąlygos, Jurbarko vandenys  

Priedas Nr. 9 26  
UAB „Geobaltic“ Inžinerinių geologinių tyrimų 
ataskaita ir vertinimas 

 

Priedas Nr. 10 1  
Įsakymas: dėl projekto vadovo ir projekto dalies 
vadovo paskyrimo 

 

Priedas Nr. 11 6  Atestatai  

Priedas Nr. 12 1  Statytojo pritarimas projektiniams sprendiniams  

 
 

 

 

 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Kitos paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 33D Jurbarko m., 
statybos projektas 

 

   

0 2023-03 KONKURSUI; STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO 
V.KURDIRKOS G. 33D, JURBARKO M., STATYBOS 

PROJEKTAS     

     DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    01 AKUMULIACINĖ TALPA SU APSAUGINE 
SIENELE 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „KAUNO ENERGIJA“ 22061KAT-01-TP-BD_AR-001 1 16 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Kitos paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 33D Jurbarko m., 
statybos projektas 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22061KAT-01-TP-BD_AR-001 2 16 0 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

TURINYS 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA .................................................................................................................................................. 3 

2. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Geologiniai duomenys ................................................................................................................................................ 3 

3. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS ............................................................................................................................................. 4 

4. BENDRIEJI DUOMENYS ..................................................................................................................................................... 5 

5. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS ............................................................... 5 

6. PROJEKTINIAI SPENDINIAI ................................................................................................................................................ 7 

6.1 Sklypo sutvarkymo sprendiniai ................................................................................................................................... 7 

6.2 Konstrukciniai sprendiniai ........................................................................................................................................... 7 

6.3 Šilumos gamyba .......................................................................................................................................................... 8 

6.4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimas ............................................................................................................................ 11 

6.5 Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 11 

6.6 Procesų valdymas ir automatizavimas ..................................................................................................................... 12 

7. STATYBOS ETAPAI .......................................................................................................................................................... 13 

8. STATYBOS POVEIKIS APLINKAI ....................................................................................................................................... 14 

9. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI ....................................................................................................................... 15 

10. SKLYPO SANITARINĖS, APSAUGINĖS ZONOS .................................................................................................................. 15 

11. PROJEKTO EKSPERTIZĖ ................................................................................................................................................... 15 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Kitos paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 33D Jurbarko m., 
statybos projektas 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22061KAT-01-TP-BD_AR-001 3 16 0 

1  BENDROJI INFORMACIJA 

  
Statybos pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 33D, Jurbarko m., 

statybos projektas.  

Statytojas: UAB „Kauno energija“, Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314, 

registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, Kaunas, tel.nr. +370 800 11 011, el. paštas 

info@kaunoenergija.lt. 

Projektuotojas: projektą parengė UAB TEC Industry, įmonės kodas 166093084, Savanorių pr. 109, 

4 a., LT-44208, Kaunas, . 

Projekto vadovas:  

 

Statybos finansavimo šaltiniai: 100% statytojo lėšomis. 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Projektavimo etapai (stadijos): techninis projektas + darbo projektas. 

Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu. 

Atlikti priešprojektiniai darbai, statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai kiti susiję darbai: topografinė 

nuotrauka, inžineriniai geologiniai tyrimai. 

2 KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis, Jurbarko miestui klimatinės sąlygos yra: 

Vidutinė metinė oro temperatūra 6,0 °C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas 34,5 °C 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -36,1 °C 

Santykinis oro metinis drėgnumas 75 % 

Vidutinis kritulių kiekis per metus 630 mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis 73,4 mm 

Vidutinis dekadinis sniego dangos storis 11 cm 

Maksimalus dekadinis sniego dangos storis 38 cm 

Maksimalus žemės įšalo gylis:  

per 10 metų 87 cm 

per 50 metų 118 cm 

2.1 Geologiniai duomenys 

UAB „Geobaltic“ 2022 spalio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus vandens 

šildymo akumuliacinėms talpoms ir pagalbiniams įrenginiams sklype, esančiame adresu Kudirkos g. 33D, 

Jurbarko m. Tyrimo objekto centro koordinatės X – 6106378,21; Y – 421726,86.  

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas, įvertinti aptinkamą gruntą, kuris bus naudojamas kaip natūralus pagrindas 

projektuojamam statiniui bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Statinio kategorija – nesudėtingas statinys. 

mailto:info@radsiluma.lt
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Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos 

ir gylis buvo suderinti su užsakovu. Gręžinių ir statinio zondavimo vietos pažymėtos tyrimo plane (žiūrėti 

galima tyrimų ataskaitoje BD dalies prieduose).  

3  STATYBOS DARBŲ POBŪDIS 

Inžinierinio statinio V. Kudirkos g. 33D, Jurbarko m., nauja statyba. Pateikia statinio geografinė 

vieta: 

 

(1 pav.) situacijos schema 

Vadovaujantis Jurbarko miesto bendrojo plano duomenimis, statinys projektuojamas verslo, gamybos, 

pramonės pastatų užstatymo teritorijos sklype. Šioje teritorijoje dominuoja darbo vietos – verslas, gamyba, 

pramonė, sandėliai. Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai – 

visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties, komercinės paskirties objektų, inžinerinės 

infrastruktūros, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo, rekreacinės ir bendro naudojimo teritorijos. 

Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius, projektuojamas statinys nepažeidžia jo reikalavimų. 
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(2 pav.) bendrojo plano fragmentas su projektuojamo statinio vieta 

4 BENDRIEJI DUOMENYS 

AB „Kauno energija“ siekdama optimizuoti turimų biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių 

darbą, mažinti rezervuojamą gamtinių dujų galią (pajėgumus) išreiškiamus m³/parą/metus numato 

Jurbarko katilinėje įgyvendinti projektą, kurio metu būtų įrengta šilumos akumuliacinė talpa (toliau - ŠAT), 

numatomas ŠAT naudingas tūris - 250 m³. 

Akumuliacinė talpa bus skirta biokuro katilų įrenginių stabilios apkrovos užtikrinimui, keičiantis 

Jurbarko miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šiluminės energijos poreikiui paros metu. Talpoje 

akumuliuojamas biokuro katiluose susidaręs šilumos perteklius, kai biokuro katilų galia viršija 

centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį. Pagaminta šilumos energija akumuliuojama talpoje ir 

vėliau pagal poreikį naudojama atgaliniam šilumos tiekimui į miesto šilumos tinklus kuomet biokuro katilų 

galia nepakankama. 

Talpos projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti šilumos poreikio centriniuose šilumos tiekimo 

tinkluose balansavimą biokuro katilais kuo mažiau keičiant jų apkrovimą ir vengiant gamtinių dujų katilų 

panaudojimo. Kai šilumos akumuliavimas nėra būtinas – talpa gali būti nepildoma ir/arba tuščia. 

5 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais ir 

tuo metu galiojančiais jų pakeitimais.  

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas, sąrašas: 

Įstatymai ir organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 1996.03.19 Nr. I-1240 (2018.11.15 Nr. XIII-1643) 
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2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 06 06 nr.XIII-2166; 

3. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011, 2011-03-09; 

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė; 

5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

6. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas 

ir paskelbimas; 

7. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys; 

8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

9. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

10. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

11. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

12. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga; 

13. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas; 

14. STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 

15. LST EN 13941-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 

ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir 

įrengimas. 1 dalis. Projektavimas;  

16. LST EN 13941-2:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 

ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir 

įrengimas. 2 dalis. Įrengimas;  

17. LST EN 253:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 

vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių 

sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 

apvalkalo; 

18. LST EN 448:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 

vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų 

detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir 

polietileninio apvalkalo; 

19. LST EN 489-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 

dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto 

vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1;  

20. LST EN 14419:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 

dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos;  

21. LST EN 488:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 

vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams 

įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija 

ir polietileniniu apvalkalu; 

22. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

23. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
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24. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens 

sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 09 29 įs. Nr.1-172; 

25. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2011 m. birželio 17d. įsakymu Nr. 1-160; 

26. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR energetikos 

ministro 2017.09.18 įsak. Nr.1-245; 

27. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, LR energetikos ministro 2018.05.17 įs. Nr.1-148; 

28. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, LR 

energetikos ministro 2010.04.07 įsakymas Nr.1-111; 

29. Saugos ir sveikatos taisyklės statybose, su pakeitimais 2011 m. birželio 21 d. įs. Nr. V-131; 

30. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. įs. Nr. D1-637; 

31. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787; 

32. BGST (bendrosios gaisrinės saugos taisyklės), 2017 m. spalio 18 d. įs. Nr. 1- 265; 

33. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. LR AM 2010.03.15 įs. Nr.D1-193; 

Pastaba: kiti norminiai dokumentai, kurių pagrindu parengti projektiniai sprendiniai, nurodyti atskirų 

projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose. 

6 PROJEKTINIAI SPENDINIAI 

6.1 Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

Sklype yra išdėstyti esami, katilinei skirti gamybiniai pastatai. Šiuo projektu jie nėra pertvarkomi. 

Šalia esamų pastatų projektuojama nauja akumuliacinė talpa su jai reikalingais inžineriniais tinklais. Dalis 

inžinerinių tinklų tiesiama virš žemės, dalis – po žeme (brėžinyje pažymėta antžeminių tinklų dalis). 

Inžinerinių tinklų vietą tikslinti pagal atitinkamos dalies brėžinius. 

Šiuo projektu naujos dangos nėra numatomos. Vietose, kur danga atstatoma dėl inžinerinių tinklų 

klojimo, nuolydis turi būti atstatomas į prieš ardymo darbus buvusią situaciją. Lietaus nuvedimo 

sprendiniai turi būti nepakeisti.  

Sklype naudojamas esamas teritorijos aptvėrimas. Naujo aptvėrimo nenumatoma. Paliekami 

esami kelių ir privažiavimų sprendiniai. Naujų kelių nenumatoma. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 

automobilių įvažiavimo į sklypą sprendiniai nekeičiami.  

6.2 Konstrukciniai sprendiniai  

Suprojektuotų konstrukcijų elementų storiai, aukščiai ir kiti matmenys bei duomenys nustatyti pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Laikomosios galios išnaudojimas pagal 

tinkamumo ir saugos ribinius būvius neviršija profilių ir mazgų laikomosios galios, tenkina ribinius liaunius, 

įlinkius ir poslinkius.  

Akumuliacinės talpos pastatymui suprojektuotas gelžbetoninis rezervuaras ant polių. Rezervuaro 

gabaritas plane 8,50x9,20m, dugno storis 0,4m, rezervuaro perimetru įrengta 0,5m aukščio 0,2m storio 

sienutė, betonas C30/37 XC XF3 F150, armatūra 
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S500. Po rezervuaru esamas gruntas sutankinamas Ev2 nemažiau 45MPa, įrengiamas 0,2-0,3m storio 

drenuojantis, išlyginamasis žvyro stambaus smėlio pasluoksnis, sutankintas nemžiau 60MPa, ir 100mm 

putplasčio EPS80 sluoksnis. Suprojektuoti poliai CFA technologijos, skersmuo d350mm, ilgis 6,0m, 

betonas C25/30 XC2, armatūra S500. Polių pagrindu priimtas gruntas: IGS 5 (gIII bl) smėlingas molis 

(saCl), moreninis, labai stiprus, rudas su vandeningo smėlio tarpsluoksniais, qc=10.1MPa, fs=364kPa; 

Šalia talpos rezervuaro suprojektuota 1,8x2,6x0,15(h)m gb aikštelė ant grunto. Aikštelės betonas 

C30/37 XC XF3 F150, armatūra S500. Po aikštele esamas gruntas sutankinamas Ev2 nemažiau 45MPa, 

įrengiamas 0,2-0,3m storio drenuojantis, išlyginamasis žvyro stambaus smėlio pasluoksnis, sutankintas 

nemžiau 60MPa, ir 50mm paruošiamojo betono C8/10 sluoksnis. 

Suprojektuotos metalinės aikštelių ir atramų konstrukcijos technologiniai įrangai, vamzdynui įrengti 

ir aptarnauti. Konstrukcijos plienas suprojektuotos iš S355J2 plieno (suderinus su projektuotoju gali būti 

naudojamas S235 ir S275), gruntuojamos ir dažomos pagal C3 (ISO 12944) koroziškumo kategoriją, 

spalva RAL 9006 (pilka, derinama su užsakovu). Prie mūro ir gelžbetoninio pagrindo tvirtinamos 

cheminiais ankeriais, kur reikalinga po konstrukcijų išniveliavimo tarpai tarp pagrindo ir konstrukcijos 

užpildomi nesitraukiančiu montažiniu skiediniu Weber Vetonit JB600/3 arba analogas. Montažinio 

skiedinio išorines briaunas formuoti su 15x15mm nuosklemba. 

Cheminį ankerį sudaro HIlLTY HIT-HY 200 (arba analogas) inkaravimo masė + nurodyto diametro 

karšto cinkavimo  siegtas strypas su veržlėmis ir poveržlėmis 8.8 k. kl.. Inkarinių strypų ilgį tikslinti vietoje. 

D12 strypai į betono pagrindą turi būti įgilinti min. 100mm, D16 diametro strypų minimalus įgilinimo gylis 

120mm. Inkariniai varžtų įrengimo technologija tik pagal gamintojo reikalavimus. 

Suprojektuotų konstrukcijų tarpusavio sujungimo mazgai, jei brėžinyje neparodyta kitaip, 

suvirintiniai. Montažinio suvirinimo metu pažeista antikorozinė danga turi būti atstatyta. 

Aptarnavimo aikštelės dengiamos suvirintomis cinkuotomis 34x38-30(h)x2(t)mm grotelėmis. Laiptų 

pakopos cinkuotos presuotos 800x240-30(h)x2(t), su neslidžia briauna, tvirtinamos 4vnt. M12x35mm 8.8 

k. kl. varžtais. Atliekant darbus rangovas privalo įgyvendinti visus darbų saugos reikalavimus. 

6.3 Šilumos gamyba 

Jurbarko katilinėje sumontuoti keturi vandens šildymo katilai: du dujiniai katilai su kondensaciniu 

ekonomaizeriu ir du biokuro katilai su kondensaciniu ekonomaizeriu. Termofikacinio vandens padavimui į 

katilus ir miesto tinklus sumontuoti trys tinklo siurbliai, dirbantys per dažnio keitiklius. Vasaros metu 

dirbama su tinklo siurblių bloku Nr.3 arba tinklo siurbliu Nr.1. Žiemos metu dirbama su siurblių bloku bloku 

Nr.3. Rezervinis tinklo siurblys Nr.2 naudojamas žiemos metu, kada našumas į miesto tinklus yra ne 

mažesnis nei 150 m3/h. Dingus elektros energijos tiekimui dirbama su tinklo siurbliu Nr.1. 

Planuojama demontuoti tinklo siurblį Nr.2 ir sumontuoti vietoj jo naują tinklo siurblį. 

Termofikacinio vandens temperatūros (faktinės pagal katilinės atleistos šilumos skaitiklio 

duomenis): 
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 Paduodama į tinklus (vidurkis) Grįžtama iš tinklų (vidurkis) 

Šildymo sezonas: 

Didžiausia, C 85 48 

Mažiausia, C 71 38 

Ne šildymo sezonas: 

Didžiausia, C 65 45 

Mažiausia, C 60 42 

 

Termofikacinio vandens debitas į miesto tinklus: 

 Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Didžiausias, m³/h 450 80 

Vidutinis, m³/h 230 60 

Mažiausias, m³/h 110 50 

 

Užduota galia MW į miesto tinklus: 

 Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Didžiausias, MW 14,5 2,0 

Vidutinis, MW 8,0 1,5 

Mažiausias, MW 5,0 1,0 

Darbinis slėgis katilinės kontūre: 

Linija Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Paduodama, bar 4,5-6,0 4,2-4,8 

Grįžtama, bar 2,0-2,5 1,5-1,8 

Darbinis katilinės vandens slėgis į tinklus: 

Linija Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Paduodama, bar 3,8-4,5 3,8-4,3 

Grįžtama, bar 2,0-2,5 1,6-1,8 

 

Katilinės leistina naudoti elektros galia: 

Instaliuota galia, kW Kategorija 

600 2 

 

AB „Kauno energija“ siekdama optimizuoti turimų biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių 

darbą, mažinti rezervuojamą gamtinių dujų galią (pajėgumus) išreiškiamus m³/parą/metus numato 

Jurbarko katilinėje įgyvendinti projektą, kurio metu būtų įrengta šilumos akumuliacinė talpa (toliau - ŠAT), 

numatomas ŠAT naudingas tūris - 250 m³. 
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Akumuliacinė talpa bus skirta biokuro katilų įrenginių stabilios apkrovos užtikrinimui, keičiantis 

Jurbarko miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šiluminės energijos poreikiui paros metu. Talpoje 

akumuliuojamas biokuro katiluose susidaręs šilumos perteklius, kai biokuro katilų galia viršija 

centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį. Pagaminta šilumos energija akumuliuojama talpoje ir 

vėliau pagal poreikį naudojama atgaliniam šilumos tiekimui į miesto šilumos tinklus kuomet biokuro katilų 

galia nepakankama. 

Talpos projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti šilumos poreikio centriniuose šilumos tiekimo tinkluose 

balansavimą biokuro katilais kuo mažiau keičiant jų apkrovimą ir vengiant gamtinių dujų katilų 

panaudojimo. Kai šilumos akumuliavimas nėra būtinas – talpa gali būti nepildoma ir/arba tuščia. 

Šilumos poreikių pikų padengimui projektuojama akumuliacinė vandens talpa. Darbinis vandens 

talpos tūris ne mažiau kaip 250 m³. Darbins vandens lygis talpoje 10,2 m. Talpa atmosferinio tipo, todėl 

jos viršutinėje dalyje virš vandens apsaugai nuo deguonies patekimo į vandenį numatyta palaikyti azoto 

pagalvę, išlaikant 6 ÷ 28 mbar perteklinį slėgį. Azoto padavimas į talpą reguliuojamas slėgio palaikymo 

vožtuvu, kuris turėtų būti tiekiamas kartu su azoto sistema. Azoto dujos gaunamos iš azoto balionų. 

Projektuojamas azoto balionų kiekis – 12 vnt. po 50 ltr. (įvertinus galimus vandens tūrio svyravimus). Ant 

akumuliacinės talpos viršaus numatoma įrengti vakuumo/viršslėgio vožtuvą. Vakuumo vožtuvas atsidarys 

slėgiui talpos viršutinėje dalyje sumažėjus ir susidarius -2 mbar vakuumui, o viršslėgio vožtuvas atsidarys 

slėgiui padidėjus iki +28 mbar. 

Talpoje numatomas temperatūros matavimas visame talpos darbiniame aukštyje kas 1 metrą 

Tolygiam termofikacinio vandens temperatūros pasiskirstymui talpoje įrengiami srauto paėmimo ir 

padavimo deflektoriai į keturias skirtingas talpos puses. Deflektorių kiekį ir tipą tikslina talpos gamintojas. 

Darbo projekto rengimo metu, talpos gamintojas privalo suprojektuoti ir vėliau įrengti talpos vidinius 

vamzdynus taip, kad talpoje termofikacinis vanduo sluoksniuotųsi (pagal temperatūrą) ir būtų išvengta 

srauto maišymosi tiek įkrovimo, tiek ir iškrovimo metu. Tam talpos gamintojas turi atlikti srautų padavimo 

ir paėmimo modeliavimą su parinkta vidaus vamzdynų ir difuzorių sistema. 

Kadangi akumuliacinė talpa atmosferinio tipo, maksimali vandens temperatūra viršutinėje talpos 

dalyje, kad vanduo neužvirtų, bus palaikoma ne aukštesnė kaip 95 C. Apsaugai nuo per aukšto vandens 

lygio, vandeniui staiga plečiantis, numatytas talpos persipylimo atvamzdis, sujungtas su lauke šalia talpos 

projektuojamu aušinimo šuliniu. Kad per persipylimo atvamzdį iš talpos neišeitų azotas, persipylimo 

atvamzdžio galas užlenkiamas žemyn ir panardinamas į vandenį. Vandens persipylimo linija 

eksploatavimo metu veikti galėtų labai trumpą laiką kol suveiks apsauginės sistemos, sustos siurbliai ir 

užsidarys vožtuvai su elektros pavaromis. 

Numatomas momentinis persipylimo debitas – iki 0,375 m³ vandens per 30 sekundžių. (jeigu talpa 

pildoma 45 m³/h našumu). Per 30 sekundžių stabdomi siurbliai ir užsidaro talpos sklendės su el. 

pavaromis. 

Numatomas metinis nuotekų kiekis – iki 30 m³. 
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Nuotekos po aušinimo šulinio turi būti išleidžiamos ne didesnės kaip 40 °C temperatūros. Aušinimo 

šulinys projektuojamas vandentiekio dalyje. 

Išleidžiamų iš talpos nuotekų rodikliai: 

• Grynasis vandens kietumas – iki 2 mg-ekv/l; 

• Ištirpęs deguonies kiekis – ≤20 µg/l; 

• pH – 8.5 ÷ 9.5 pH (H+); 

• Geležis – ≤0.5 mg/l; 

• Tepalas – ≤ 1 mg/l. 

Įrenginių aptarnavimui numatomos metalinės aikštelės su metaliniais laiptais. Laiptų pakopos ir 

aikštelių paklotai iš galvanizuoto plieno grotelių. 

Katilinės įrenginių ir vamzdynų tarnavimo laikas numatomas ne trumpesnis kaip 20 metų. 

6.4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimas 

Vandentiekis akumuliacinės talpos reikmėms jungiamas nuo esamo geriamo vandens vamzdžio 

DN80 esančio esamoje katilinėje. Geriamas vanduo bus naudojamas technologinėms reikmėms.  

Prisijungimo vietoje įrengiamas atbulinis vožtuvas DN50, 2 rutuliniai ventiliai DN50 bei yra 

montuojama sklendė su el. pavara. Iš katilinės šalto vandens tinklas estakada yra tiesiamas iki aušinimo 

šulinio. Aušinimo šulinyje yra montuojamas temperatūros jutiklis. Aušinimo šulinys visada bus užpildytas 

šaltu vandeniu. Temperatūros jutiklis atidarys sklendę kai nuotekų temperatūra šulinyje pakils aukščiau 

300C.   

Siekianti išdrenuoti V1 tinklą yra įrengiama DN20 atšaka bei rutulinis ventilis DN20 katilinėje. Iškilus 

drenavimo poreikiui prie ventilio prijungiama žarna ir išbėgantis vanduo nuvedamas į artimiausią trapą. 

Geriamas vamzdynas montuojamas iš nerūdijančio plieno vamzdžių DN50, ir DN20. Ant estakados 

montuojama vamzdyno atkarpa buvo projektuojama kaip sausvamzdis. 

Horizontalūs vandentiekio vamzdynai projektuojami ne mažesniu nei 0,002 nuolydžiu į prisijungimo 

vietą. Prieš naudojant reikia vandentiekio tinklą išbandyti hidrauliškai spaudžiant ir jį dezinfekuoti. 

6.5 . . Elektrotechnika 

Elektros tinklai, įranga bei prietaisai turi būti montuojami griežtai laikantis galiojančių Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT), Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) 

reikalavimų. EĮEST reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros 

energijos tiekėjams, perdavimo bei skirstomojo tinklo operatoriams, elektros energijos vartotojams t.y. 

visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, taip pat atliekantiems 

su elektros įrenginių eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra būtinos atitinkamos 

priemonės apsaugai nuo elektros užtikrinti. Įrangos montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos 

kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. 
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Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrengimams kurie nėra prijungti prie įtampos. 

Visos metalinės kabelinių trasų dalys, valdymo spintos ir skydeliai turi būti įžeminti. Kabeliai nuo 

prietaisų iki kabelinių trasų privalo būti lanksčiose PVC rankovėse ir įvedimo vietose turi būti užsandarinti 

sandarikliais išlaikant sandarumo klasę nemažiau IP54, tačiau laikantis gamintojo reikalavimų ir 

rekomendacijų. Lanksčios kabelių rankovės prie kabelinių lovių tvirtinamos gamykliniais laikikliais. Prie 

sandariklio (5-10cm) kabelio lanksti rankovė turi būti užsandarinama termokembriku, taip, kad netrukdytų 

kabelio prijungimui prie įrangos. Daugiavielių kabelių gyslos, jungimui prie įrengimų gnybtų, turi būti su 

specialiais užpresuojamais antgaliais. Monolitiniai kabeliai gali būti jungiami ir be specialių antgalių. 

Kabelių sandarikliai turi būti naudojami pagal įrangos paskirtį ir įrangos gamintojų reikalavimus bei šiuo 

metu galiojančias normas, standartus bei taisykles. Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos 

tarp jų ir konstrukcijų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis per visą konstrukcijos storį. Taip pat 30 

cm į šonus turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai. Kontroliniai, signaliniai ir ryšio kabeliai negali 

būti klojami vienoje kabelinėje trasoje su jėgos kabeliais, išskyrus tuos atvejus kai kabelinė trasa yra 

perskirta metaline pertvara. 

6.6 . . Procesų valdymas ir automatizavimas 

Signalų surinkimui ir įrenginių valdymui numatytas programuojamo loginio valdiklio komplektas 

(PLV), kurį sudaro centrinis procesorius (CPU), analoginių ir diskretinių įėjimų / išėjimų moduliai, 

operatoriaus valdymo panelė (HMI) montuojama spintos AT-AVS1 duryse. Numatytas nevaldomas tinklo 

komutatorius, į kurį bus pajungtas PLV, HMI, du dažnio keitikliai bei elektros, vandens ir šilumos skaitikliai 

jungiami per protokolo keitiklį PK1. Elektros šilumos ir vandens skaitikliai numatomi su Modbus RTU 

komunikacija ir atitinkamai parinktas protokolo keitiklis. Atliekant DP projektavimo darbus skaitiklių 

komunikacijos protokolas gali būti patrinktas ir kitoks plačiai pramonėje naudojamas komunikacijos 

protokolas, tada atitinkami turi būti pakeistas ir protokolo keitiklis PK1. Akumuliacinės talpos valdymo 

sistemai prijungti prie esamos biokuro SCADA sistemos numatomas pramoninio komunikacinio tinklo 

(Ethentent) kabelis FTP Cat.5e nuo AT-AVS1 spintos iki esamo tinklo komutatoriaus. SCADA sistemoje 

turi būti suprogramuotas atskiras langas skirtas akumuliacinės talpos sistemos kontrolei. Naudojami 

esami kompiuteriai ir monitoriai.  

Valdymo sistemai numatyta panaudojant esamą biokuro SCADA sistemą. DP įvertinus esamą 

situaciją numatyti SCADOS išplėtimą. SCADA sistemoje numatoma suprogramuoti atskirą langą 

šiluminės akumuliacinės talpos (ŠAT) kontrolei ir valdymui. ŠAT SCADA valdymo programinė įranga turi 

personalui teikti nuolatinę informaciją apie: - esamą sukauptą šilumos kiekį; - maksimalią atiduotiną į 

tinklą galią nustatytam laiko tarpui; laiką reikalingą pasikrauti iki pilnos akumuliavimo apimties pagal 

esamas momentines katilo (-ų) kontūro temperatūras; - ŠAT termofikacinio vandens tūris; - kita būtina 

informacija žinoti dirbančiam personalui (derinama su klientu DP). ŠAT valdymas numatytas iš JK 

operatyvinio pulto (biokuro SCADA). Automatiniame rėžime 6.2.5. ŠAT valdymas visoms numatytoms 

funkcijoms atlikti pilnai automatizuotas ir valdomas be papildomo personalo įsikišimo. ŠAT numatyta 
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galimybė valdyti iš vietinio valdiklio su operatoriaus panele HMI valdymo spintoje AT-AVS1. Uždarančios 

elektrifikuotos sklendės numatomos su integruotais vietiniais valdymo mygtukais, todėl esant poreikiui 

operatorius šias sklendes taip pat gali valdyti vietoje mygtukais. Reguliuojantys vožtuvai numatyti 

tripoziciniai, o jiems valdyti suprojektuoti vietinio valdymo pastai (VP) montuojami prie vožtuvų, šiuose 

VP numatomas rėžimų išrinkimo (vietinis – 0 – distancinis) perjungiklis ir mygtukai su LED (žalias – 

atidaryti/atidaryta ir raudonas – uždaryti/uždaryta). Esant tarpinei padėčiai šviečia abu LED. Siurblių 

valdymui E projekto dalyje numatomi dažnio keitikliai kurie bus sumontuoti AT-AVS1 spintoje. Dažnio 

keitiklių (DK) valdymas numatytas fiziniai įėjimo/išėjimo signalais iš PLV, o duomenų nuskaitymui iš DK 

numatyta Profinet komunikacija per tinklo komutatorių. Dažnio keitiklių pulteliai numatomi sumontuoti ant 

spintos durų. Variklių termistorinės apsaugos, saugos (remontinio) jungiklio kontrolės signalas bei 

avarinio stabdymo mygtukai numatomos pajungti į DK, o informacija apie jų suveikimą perduodama į 

PLV per Profinet komunikaciją. Šie kabeliai ir įranga priimta E projekto dalyje. Visi analoginiai signalai 

į/iš PLV jungiami per tirpius saugiklius. Kontroliniai kabeliai jungiami į gnybtus sumontuotus spintoje. 

Valdymo DO signalai iš PLV ir išoriniai DI signalai jungiami per tarpines reles. PLV įėjimo/išėjimo 

moduliams, CPU ir HMI el. maitinimo pajungimui numatomi tirpūs saugikliai. 

7 STATYBOS ETAPAI 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui privalomuosius 

dokumentus statybos darbams pradėti, t.y. statytojas privalo perduoti statybos aikštelės teritoriją 

rangovui, pasirašant aktą - leidimą ir tai įforminant (brėžinys, teritorijos ir atsakomybės ribos). 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

• prieš pradedant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti žemėje esančių komunikacijų būklę ir kad 

jos būtų tinkamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

• negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe 

priemonių planas; 

• įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 

dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie 

dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis). 

Statyba pradedama nuo aikštelės paruošimo: 

• laikino kilnojamo biotualeto pastatymas; 

• priešgaisrinio posto įrengimas prie laikino buitinių patalpų vagonėlio išorinės sienos; 

• laikino žemos įtampos kabelio virš žemės pravedimas ir laikinos ž/į prijungimo dėžės 

pastatymas; 

• laikino medžiagų sandėliavimo konteinerio pastatymas; 

• laikinos atviros medžiagų sandėliavimo vietos įrengimas; 
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• laikinas komunalinių atliekų (maisto likučių, tekstilės gaminių, kitų buitinių ir kitokių atliekų, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas) konteinerio pastatymas; 

• laikinas inertinių atliekų (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai) konteinerio pastatymas; 

• laikinas  perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų, antrinių žaliavų (pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 

naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos) konteinerio pastatymas; 

• laikinas pavojingų atliekų (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 

galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą) konteinerio pastatymas; 

• laikinas netinkamų perdirbti atliekų (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.) konteinerio 

pastatymas; 

• laikino informacinio stendo su draudžiamaisiais ženklais statybos laikotarpiui įrengimas; 

• statybos darbų vykdymo zonos aptvėrimas laikina tvora. 

o Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

o Visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 

konstrukcijos ir kt.) Rangovas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Radviliškio šilumos 

nurodytoje vietoje. 

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi: 

• nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų, kaupti grunto, ant esamų inžinerinių 

tinklų šulinių;. 

8 STATYBOS POVEIKIS APLINKAI 

Statybos metu aikštelė turi būti atitverta nuo likusios teritorijos, pastatyti draudžiamieji ir įspėjamieji 

ženklai. Laikina tvora atitveriamos žemės iškasos / tranšėjos – komunikacijų, jų priklausinių įrengimo 

vietose pagal poreikį. 

Statybą numatyta vykdyti naudojant maksimaliai paruoštus statybos produktus gamykloje - 

statybos aikštelėje juos tik sumontuojant. Tokiu principu numatomos minimalios sandėliavimo ir 

montavimo darbų sąnaudos statybos aikštelėje.  

Statybos aikštelė – prižiūrima teritorija. Teritorijoje esančius pravažiavimus galima riboti dalinai, iš 

anksto suderinus darbų trukmę ir grafiką su suinteresuotais asmenimis. 

Rangovas pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” reikalavimus 

privalo paruošti technologinius statybos darbų sprendinius, atsižvelgdamas į savo technines galimybes, 

prisilaikant paruošto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  techninio projekto, 

nepažeidžiant LR norminių dokumentų reikalavimų, savo sprendiniais nepadidinant darbų kainos, 

nesuprastinant darbų saugos ir sveikatos 
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reikalavimų, įvertinant rizikos veiksnius statybos darbų atlikimo metu. Sprendiniai turi atitikti norminių 

dokumentų DT 5 – 00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai” (2008.01.15 įsakymas Nr. A1 – 22/D1-34), “Kėlimo kranų naudojimo taisyklės”, “Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės” reikalavimus. Technologiniuose statybos darbų sprendiniuose turi būti 

sprendžiamos aikštelėje dirbančių žmonių buitinių – higieninių poreikių priemonės ir jų įgyvendinimui 

būtinos sąlygos. 

Statybos proceso technologija detalizuojama Rangovo rengiamame statybos darbų 

technologiniame projekte. 

9 STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI 

Projektuojamos veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 2014 „Dėl atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir pagal savivaldybės patvirtintą atliekų tvarkymo sistemą.  

Susidarančios komunalinės (popierius, polietilenas, stiklas) atliekos bus rūšiuojamos ir 

perduodamos atliekų tvarkytojams pagal paslaugų teikimo sutartis.  

Įgyvendinant projektą, vykdant statybos darbus, numatomas statybinių atliekų išvežimas, kaip tai 

numatyta LR AM 2006 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. D1-637 dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 10-403). Statybinės atliekos, susidarančios statant, kad neterštų aplinkos ir 

nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, rūšiuojamos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

10 SKLYPO SANITARINĖS, APSAUGINĖS ZONOS 

 

 Sklype šiuo metu yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

I. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); 

II. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis).  

III. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštas skirsnis);  

IV. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktas skirsnis);  

V. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktas skirsnis);  

VI. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis). 

11  PROJEKTO EKSPERTIZĖ 

Ekspertizė bus atliekama statytojo iniciatyva. Laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 74 punktu: „Statinio bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė gali būti atliekama statytojo ar 
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statinio naudotojo pageidavimu. Šiuo atveju statytojas ar statinio naudotojas parengia ekspertizės 

užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus; 

ekspertizė atliekama reglamento nustatyta tvarka.“ 
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
      

1. sklypo plotas  m2 13844 Esami rodikliai 

2. sklypo užstatymo intensyvumas  % nesikeičia  

3. sklypo užstatymo tankumas  % nesikeičia  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
     

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 
  

 

NESUDĖTINGIEJI I GRUPĖS 
  

 

4.1 Apyšvarių gamybinių nuotekų tinklas (LG1), 
nauja statyba 

   

4.1.1 Vamzdžio skersmuo  mm 160  

4.1.2 Vamzdžio ilgis * m 16  

    

4.1.3 Vamzdžio skersmuo  mm 150  

4.1.4 Vamzdžio ilgis * m 4,5  

    

4.1.5 Vamzdžio skersmuo  mm 110  

4.1.6 Vamzdžio ilgis * m 6,5  

    

4.1.7 Vamzdžio skersmuo  mm 50  

4.1.8 Vamzdžio ilgis * m 5,5  

    

4.2 Vandentiekio tinklas (V1), nauja statyba    

4.2.1 Vamzdžio skersmuo  mm 50  

4.2.2 Vamzdžio ilgis * m 43,5  

    

4.2.3 Vamzdžio skersmuo  mm 20  

4.2.4 Vamzdžio ilgis * m 5  
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ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI    

NEYPATINGIEJI    

5.1 Antžeminiai šilumos tiekimo tinklai (T1/T2), 
nauja statyba 

   

5.1.1 Vamzdžio skersmuo  mm 2x114,3x3,6  

5.1.2 Vamzdžio ilgis * m 26,9  

    

V. KITI STATINIAI  
 

  

KITI INŽINERINIAI STATINIAI : 

NEYPATINGIEJI    

6.1 Akumuliacinė talpa su apsaugine sienele (01), 
nauja statyba 

  
 

6.1.1 Aukštis* m 11,1 
Cilindrinės dalies 

aukštis 

6.1.2 Diametras* m 5,6  

6.1.3 Užstatymo plotas* m2 78,2  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. TAIKYMO SRITIS 

Ši bendroji techninė specifikacija yra Kitos paskirties inžinierinio statinio V. Kudirkos g. 33D, 

Jurbarko m., statybos projekto dalis. Ši specifikacija atskirų projekto dalių technines specifikacijas papildo 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais. 

2. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

2.1.Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo užtikrinti visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų 

ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų Rangovui, saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 

bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimų ir trečiųjų 

asmenų interesų apsaugos statybos metu laikymosi. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų statybos darbams vykdyti iš valdžios įstaigų ir kitų 

institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti įvertinimo dokumentus. 

2.1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

2) Įstatymai, teisės aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, reglamentuojantys: 

- aplinkos apsaugą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą; 

- saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų 

apsaugą; 

- gaisrinę saugą; 

- sveikatos apsaugą ir visuomenės sveikatos priežiūrą; 

- darbuotojų saugą ir sveikatą, visuomenės sveikatos saugą; 

- branduolinę saugą ir energetikos objektų, įrenginių techninę saugą; 

- potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą; 

- statinio priežiūrą. 

3) Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

4) Statybos leidimas; 

5) Statinio tyrimų dokumentai; 

6) Statinio projektas; 

7) Statinio specialiosios ir techninės sąlygos; 

8) Statytojo (Užsakovo) statybvietės perdavimo rangovui aktas; 

9) Rangovo parengtas statybos darbų technologijos projektas; 

10) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. 

 

2.1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

1) Statybos rangovas ir subrangovas turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka atestuotas ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba užsienio valstybėje 

įsteigtas juridinis asmuo (ar kita užsienio organizacija), turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti 

reikalingą personalą bei įrangą; 

2) Statybos rangovas ir subrangovas turi būti statybos inžinierius; 
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3) Statybos rangovas, subrangovai turi turėti savo darbuotojų sudėtyje statinio statybos 

saugos ir sveikatos darbe koordinatorių (statinio statybos vadovas, inžinierius), kuris teisės aktų nustatyta 

tvarka yra įgijęs teisę eiti šias pareigas bei statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose 

teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Statybos rangovas prieš pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su Statytoju (Užsakovu) ir 

gauti jo pritarimą. 

2.1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai 

vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. 

Užimti statinio statybos vadovo ir statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas turi teisę Vyriausybės 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, turintys galiojančius 

statinio statybos vadovo ir statinio specialiųjų darbų vadovo kvalifikacijos atestatus, arba užsienio 

valstybės piliečiai turintys teisę eiti šių vadovų pareigas patvirtinančius Vyriausybės įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažįstamus dokumentus. 

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių LR teisės aktų 

nustatyta tvarka įgijusį teisę eiti šias pareigas ir turintį statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus 

pažymėjimą. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi tenkina šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

Darbo patirtis: galiojantis vadovo atestatas vienoje iš statybos techninės veiklos sričių – statinio 

projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio 

statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės 

(išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės 

(išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo 

patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir 

kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, 

vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. 

2.1.4. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos 
metu; kiti reikalavimai ir nurodymai 

Rangovas turi vadovautis bendraisiais būtiniausiais darbo vietų statybvietėje reikalavimais ir 

pasirūpinti, kad statybvietės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės 

apsaugos ir darbo ministro bei aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatuose bei laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nustatytų statinio projekte. 

Rangovas turi numatyti konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio 

statybos metu, statybos darbų technologijos projekte. 

Rangovas yra atsakingas už saugos taisyklių bei reikalavimų laikymąsi, užtikrinant bendrąją 

tvarką statybos aikštelėje, pagal taikomus vietinių institucijų teisės aktus, taisykles bei instrukcijas. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad statybvietėje būtų užtikrintas: 

- naudojamų medžiagų ir gaminių stabilumas ir tvirtumas; 

- elektros paskirstymo įrenginių naudojimo ir jų instaliacijos saugumas. Dirbti su elektriniais 

įrenginiais privalo tik šios srities kvalifikuoti specialistai; 

- laisvas judėjimas, saugumas, apšvietimas paženklintais, kaip nustatyta Saugos ir 
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sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir 

darbo ministrės, evakavimo keliais ir išėjimais; 

- tinkamų gaisrinės saugos priemonių, tokių kaip pirminio gaisro gesinimo priemonės (turi 

būti matomose, laisvai prieinamose vietose ir paženklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 

ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose), gaisro detektoriai ir gaisrinės signalizacijos įrenginiai, 

buvimas; 

- visų darbuotojų informavimas dėl neleistino šiukšlių ar statybinio laužo deginimo bei 

sprogmenų naudojimo statybos aikštelėje; 

- darbo patalpų vėdinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir vėdinimo sistemos 

kontrolės įrenginių veikimas; 

- darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas; 

- judėjimo kelių (pavojingos zonos: transporto ar pėsčiųjų judėjimo keliai, kopėčios, krovimo 

aikštelės, platformos ir pan.) įrengimas, t.y. apskaičiavimas, tinkamas išdėstymas, darbo vietos plotas, 

ženklinimas, ir priežiūra bei tikrinimas; 

- pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam, pirmosios pagalbos patalpos su pagrindine 

pirmosios pagalbos įranga bei priemonėmis buvimas. Šių patalpų ženklinimas, kaip nustatyta Saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodymai kelrodžiais; 

- pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietų žymėjimas. Pirmosios pagalbos priemonės turi 

būti lengvai pasiekiamos statybvietės darbuotojams. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo 

tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai; 

- darbuotojų buities, sanitarinių ir higienos patalpų pritaikytų atskiriems moterų ir vyrų 

poreikiams (pvz. skirtingos persirengimo patalpos, atskiri dušai ir pan. arba skirtingu laiku naudojamos 

patalpos) įrengimas; 

- reikiamo dydžio, su lovomis, spintomis, stalais ir kėdėmis (priklausomai nuo darbuotojų 

skaičiaus), darbuotojų poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpų įrengimas; 

- visų darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, įrenginių ir įrangos, 

apsaugojimas nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per visą laiką nuo statybos pradžios iki 

pabaigos; 

- neįgaliųjų darbuotojų poreikius tenkinančių darbo vietų, buities, sanitarinių, higienos, 

poilsio patalpų įrengimas; 

- aiškiai matomas ir suprantamas statybvietę supančios aplinkos ribų žymėjimas; 

- darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir, pagal galimybę, kitais gaiviaisiais gėrimais 

darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų; 

- darbuotojų tinkamų sąlygų pavalgymui (prireikus ir priemonių valgio pasigaminimui) 

sudarymas; 

- Užsakovo turto, įskaitant medžiagas, įrenginius bei įrengimus, patenkančius į statybos 

zoną, apsaugojimas nuo sugadinimo; 

- nebaigtų ir užbaigtų statinių dalių saugojimas nuo apgadinimų tolesnių darbų metu, o taip 

pat pasirūpinimas atitinkama jų apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, 

sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo; 

- aplinkos apsaugos įstatyme, kituose gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą 

reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei projektinėje dokumentacijoje nustatytų 

aplinkos apsaugos reikalavimų vykdant statybos darbus laikymasis; 

- racionalus ir kompleksiškas gamtos išteklių naudojimas, atsižvelgiant į aplinkos 

išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus; 
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- susikaupusių atliekų sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų (atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti Rangovas); 

- gruntinio vandens apsaugojimas nuo užteršimo statyboje naudojamomis statybinėmis 

(cementas, kalkės) ir cheminėmis medžiagomis bei nešvariu vandeniu; 

- tvarkingos (sureguliuoti varikliai), neteršiančios atmosferos technikos (mašinos su vidaus 

degimo varikliais) naudojimas; 

- visų būtinų priemonių panaudojimas siekiant išvengti žalos aplinkai, žmonių sveikatai ir 

gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, vartojant gamtos išteklius ir vykdant statybos darbus 

(Rangovui padarius žalos, jis privalo savo lėšomis atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės 

būklės (pirminė būklė nustatoma pagal turimą informaciją apie geriausią aplinkos būklę), buvusios iki 

žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius); 

- aplinkos būklės atkūrimas atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas 

funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo 

sąskaita privalo pašalinti bet kokį neigiamo poveikio žmonių sveikatai pavojų. 

 

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

Atlikti (patikslinti) Statybinius tyrinėjimus (archeologinius, geologinius ir pan.) statybos metu 

paaiškėjus aplinkybėms, kurių neįmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo pradžios ir ruošiant 

statinio projektą. Statybinius tyrimus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, 

statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintais tyrinėjimų normatyviniais 

dokumentais; 

Parengti iki statybos darbų pradžios ir (ar) statybos metu statybos dokumentus: 

- statybos darbų technologijos projektą;  

- specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijas; 

- inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas;  

- brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pažymint šiuos 

dok. užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

Rangovas parengia bei suderina su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu 

statybos dokumentus: 

- atliktų statybos darbų ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei įrenginių kokybę 

patvirtinančius dokumentus; 

- darbo brėžinius gaminiams, išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją su visais įneštais 

pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje (išpildomieji brėžiniai turi būti 

paruošti kompiuteriu); 

- darbo brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, ir kurie 

pažymėti užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas) rengėjai atitinkamai privalo pasirašyti šiuos dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka 

įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, bei prisiimti atsakomybę už pasekmes. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas) rengėjai atitinkamai perduoda Užsakovui projektavimo darbų rangos sutartyje numatytą 

parengtos projektinės dokumentacijos kopijų skaičių popierinėje ir elektroninėje laikmenoje, bei įformintus 

normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus. 
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Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo 

kranams, įvažiavimams ir kt.), laikinoms sąlygoms elektros energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti.  

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas vadovaujantis Statybos 

įstatymu ir statybos techniniais reglamentais. 

 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

4.1. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) ir įrenginiai 

Į statybvietę pristatyti statybos produktai turi būti saugūs ir tinkami naudoti pagal paskirtį bei 

atitikti Produktų saugos įstatymo nustatytus reikalavimus. 

Naudojamos statybinės medžiagos, gaminiai, įrenginiai bei jų kokybė turi: 

- atitikti standartų reikalavimus ir projekte numatytą statinio kokybės lygmenį; 

- atitikti projekto techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turi būti nauji; 

- būti sertifikuoti ir oficialiais dokumentais pripažinti tinkami naudoti Lietuvos Respublikoje ir 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Projekto sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie nepabrangins darbų bei nepablogins techninių ir naudojimo savybių. 

Visiems nukrypimams nuo techninių specifikacijų turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 

neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 

įrenginius, kurie atitinka technines specifikacijas ir kurių pageidauja Užsakovas. Medžiagos, gaminiai ir 

įranga turi būti pademonstruoti Užsakovui jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų 

cheminių priedų. 

Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys 

privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) ir įrenginių kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal 

galiojančius atitinkamus kokybės standartus jų gamybos vietoje, o statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai ir pagrindiniai įrengimai turi būti suderinti su 

Užsakovu, projekto rengėjais ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. 

4.1.1. Įpakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas 

Į statybvietę pristatomi gaminiai, medžiagos, įrenginiai turi būti tinkamai įpakuojami, kraunami, 

gabenami, iškraunami bei laikomi. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas 

turi nustatyti Rangovas. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 

vengti nereikalingo saugojimo statybvietėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais nurodančiais techninę informaciją apie produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes. 

Pervežimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Rinkdamas komponentus medžiagoms, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-51267, Kaunas 

Kitos paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 33D Jurbarko m., 
statybos projektas 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22061KAT-01-TP-BD-TS-001 7 8 0 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 

atsako Rangovas. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

4.2. Statybos darbai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti techninės priežiūros 

patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios dalys 

ar medžiagos būtų nuimtos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos tenka Rangovui ir tokiu atveju, jei uždengtas 

darbas pasirodo esąs tinkamas. Paslėptų darbų priėmimas turi vykti statybos techniniuose reglamentuose 

nustatyta tvarka. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir 

įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Statybos metu statybvietėje darbininkai privalo naudoti projekte numatytas geras medžiagas, 

gaminius, įrankius ir kokybiškai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi tenkinti 

leidžiamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Dėl to Rangovas turi vykdyti nuolatinę 

atliekamų darbų kontrolę. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, kontrolės metu turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Rangovas turi atlikti visus techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos 

standartuose numatytus bandymus statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka (laikančiųjų 

konstrukcijų ir inžinerinių sistemų). 

Visus reikalingus tikrinimus, bandymus statybvietėje turi atlikti Rangovas, kviesdamas dalyvauti 

Užsakovą, jo atstovus, statybos techninį prižiūrėtoją bei kontroliuojančias tarnybas ir sudarydamas jiems 

reikiamas sąlygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones.  

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai, vieta ir laikas turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas 

turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Užsakovas. 

Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymų rezultatus statybvietėje, o suinteresuotoms šalims 

pareikalavus pateikti susipažinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, 

techninėse specifikacijose ir brėžiniuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 

šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Slėpti bandymo 

rezultatus nuo Užsakovo ir kitų suinteresuotų asmenų yra draudžiama; 

Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar bandymų Užsakovas randa, kad bet koks įrengimas, 

medžiagos, projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, jis gali atmesti 

įrengimą, medžiagas, projektą, konstrukciją, pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis 

priežastimis. Tuomet Rangovas turi greitai pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitiktų 

sutartį. Jei Užsakovas reikalauja, kad šis įrenginys, medžiagos, konstrukcija būtų iš naujo išbandyti, 

bandymai turi būti pakartoti. Jei atmetimas ir bandymų atlikimas iš naujo priverčia Užsakovą patirti 

papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias išlaidas Užsakovui arba šią pinigų sumą išskaičiuoti iš 

mėnesio sąskaitos. 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
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aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 

valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

 

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

Rangovas turi vadovautis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiu statybos 

techniniu reglamentu. Statybos užbaigimo data laikoma Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie 

statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 

Statinio garantiniu laiku išryškėjusius statybos defektus Rangovas turi pašalinti vadovaudamasis 

Civilinio kodekso ir Statybos įstatymo nuostatomis. 

Rangovas turi pateikti Užsakovui priimti paslėptų statinio konstrukcijų, elementų ir statybos 

darbus. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 

nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidas turi apmokėti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uždengtas 

darbas pasirodo besąs tinkamas; 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius 

brėžinius ir kitą dokumentaciją kuri yra privaloma pagal statybos reglamentus arba kurios pareikalaus 

kontroliuojančios institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 

darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. Užbaigus statybą šis žurnalas turi 

būti iki galo užpildytas ir pasirašytas. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų rinkinį: 

- Veikimo principą ir sistemos naudojimosi aprašymą; 

- Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų 

ataskaitas; 

- Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. Dokumentacija ruošiama kompiuteriu ACAD ar kitomis programomis. Visi užrašai turi būti 

lietuvių kalba. 

Rangovas turi pateikti visą statybos dokumentaciją sukomplektuota bylose ir sutvarkytą pagal 

turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Aukščiau išvardinta dokumentacija 

pateikiama popieriuje ir elektroniniame formate. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą 

pagal statybos reglamentų nustatytą tvarką. 

Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie, 

prieš galutinai perimdami statinį, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir 

statinius; 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti 

tęsiamas per sutarties laikotarpį iki galutinio objekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio 

ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusei susitarę kitaip. 
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asf

asf

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

2 mūr

35

tr

tr

tr

asf

1 mūr

bet

mūr
kaminas

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

tr
asf

asf

1 mūr

bet

1 mūr

41.47

41.5941.50

41.69

41.60

41.73

41.81

42.04

41.51

41.40
41.44

41.36

41.41

41.27

41.37

41.26

41.42

41.70

41.3341.32

41.36

41.38

41.60

41.57
41.62

41.42

41.46

42.01

42.17

42.19
41.24

41.23
41.2841.22

41.42

40.9841.15

41.46

41.39

41.44

41.52

41.38

41.43

41.42

41.38

41.60
41.40 41.44

41.48

41.38

41.34

41.3041.36
41.27 41.23

41.32

41.34

42.13

42.28

42.19

42.19

42.14

42.1942.15

42.20

42.01

42.34 42.55

42.48
42.43

42.11

41.82 42.00

42.51

42.17

42.20

41.99

41.98

42.24

42.20

42.0441.9941.94

41.94

41.80

41.96 41.82

41.60
41.65 41.96

41.83

41.8142.04

41.92

41.81

41.86

41.97

41.93
41.97

41.98

41.92

42.0442.05

41.96
41.88

41.81

41.86

41.80

41.76

41.68

41.69
41.73

41.81

41.85

41.75

41.72
41.70

41.75
41.74

41.55

41.50

41.50

41.51

41.50

41.58

41.63 41.60

44.07
43.77

43.9743.87
43.78

41.87

41.39

41.40

41.31

41.68

41.4741.52
41.39

41.48
41.55

41.40

41.33

41.40

41.44
41.32

42.17
41.88

41.62

41.54
41.4541.47

42.21
42.20
42.20

42.21
42.2242.20

42.22
42.2341.35

41.31

41.25

41.44

41.32

41.40

41.35

41.47

41.40

41.29

41.4141.42

41.44

41.4441.4541.46

41.49

41.60
41.56

41.39
41.44

41.47
41.62

41.47

41.52

41.46

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

asf

asf

asf

tr

tr

tr

mūr

katilinė

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

2 mūr

35

tr

tr

asf

1 mūr

bet

mūr
kaminas

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

tr
asf

asf

1 mūr

bet

1 mūr

41.47

41.5941.50

41.69

41.60

41.73

41.81

42.04

41.51

41.40
41.44

41.36

41.41

41.27

41.37

41.26

41.42

41.70

41.3341.32

41.36

41.38

41.60

41.57
41.62

41.42

41.46

42.01

42.17

42.19
41.24

41.23
41.2841.22

41.42

40.9841.15

41.46

41.39

41.44

41.52

41.38

41.43

41.42

41.38

41.60
41.40 41.44

41.48

41.38

41.34

41.3041.36
41.27 41.23

41.32

41.34

42.13

42.28

42.19

42.19

42.14

42.1942.15

42.20

42.01

42.34 42.55

42.48
42.43

42.11

41.82 42.00

42.51

42.17

42.20

41.99

41.98

42.24

42.20

42.0441.9941.94

41.94

41.80

41.96 41.82

41.60
41.65 41.96

41.83

41.8142.04

41.92

41.81

41.86

41.97

41.93
41.97

41.98

41.92

42.0442.05

41.96
41.88

41.81

41.86

41.80

41.76

41.68

41.69
41.73

41.81

41.85

41.75

41.72
41.70

41.75
41.74

41.55

41.50

41.50

41.51

41.50

41.58

41.63 41.60

44.07
43.77

43.9743.87
43.78

41.87

41.39

41.40

41.31

41.68

41.4741.52
41.39

41.48
41.55

41.40

41.33

41.40

41.44
41.32

42.17
41.88

41.62

41.54
41.4541.47

42.21
42.20
42.20

42.21
42.2242.20

42.22
42.2341.35

41.31

41.25

41.44

41.32

41.40

41.35

41.47

41.40

41.29

41.4141.42

41.44

41.4441.4541.46

41.49

41.60
41.56

68

66

PE di100

v.s.PE d195/225

v.s.PE d195/225

v.s.PE d184/225
v.s.PE d195/225

v.s.PE d195/225

v.s.PE d195/225S-68-00006
PI-68-00002

PI-68-00003

PLS di355

PLS di315

41.56

41.60

41.39

41.49

41.46
41.45
41.44

41.44

41.42
41.41

41.29

41.40

41.47

41.35

41.40

41.32

41.44

41.25

41.31

41.35
42.23

42.22

42.20 42.22

42.21

42.20

42.20

42.21

41.47 41.45

41.54

41.62

41.88

42.17

41.32

41.44

41.40

41.33

41.40

41.46

41.52

41.47

41.55

41.48

41.39

41.52
41.47

41.68

41.31

41.40

41.39

41.87

43.78

43.87
43.97

43.77

44.07

41.47

01

+41.30

+41.40

+41.30

+41.35
+41.27

Aukštis prie
rezervuaro
pamato
+41.45

+41.45

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Vertikalinė linija su aukščio reikšme+41.30

Tvarkomos teritorijos riba
Sklypo riba

Pastabos:
Visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
E, VN ir ŠT dalių inžinerinius tinklus tikslinti atitinkamose projekto dalyse;
Statinį 01 tikslinti pagal projekto SK ir T dalis.

M1:500

0 105 15 25m20

22061KAT-01-TDP-BD_B-003

0
00 - VISI STATINIAI;

SKLYPO VERTIKALUS AUKŠČIŲ PLANAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

KONKURSUI; STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2023-05

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

AB "KAUNO ENERGIJA"lt
11

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D
JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SKLYPO VERTIKALUS AUKŠČIŲ PLANAS
 M 1:500

180°

 0°

90°270°

P

RV

Š



0 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI2023-01-31

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

lt AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D,

JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

AŠIŲ NUŽYMĖJIMO PLANAS

22061KAT-XX-TP-SK_B-001

LAIDA

0

1

XX-VISI STATINIAI
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

T
ek

la
 S

tr
uc

tu
re

s

SITUACIJA PLANE

D D

C C

B B

A A

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

d5600*

6000* 11950 4650 4250 4250

6000

200 250*

32
50

*
52

50
*

39
50

*

40
0*

40
0*

20
0*

200 200
200 200

6000 11950 4650 4250 4250

32
50

52
50

39
50

1. 0.000 - esamo pastato grindų lygis (orentacinis +41.350, tikslinti vietoje);

Pastabos:atramomis
aikštelė su techn. vamzdyno
Projektuojama aptarnavimo

Esama gb kolona

Esamas pastatas

Esama gb kolona

Projektuojama gb aikštelė

Projektuojamas talpos rezervuaras

Projektuojama 250m3 talpa

Esama estakados kolonos



0 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI2023-01-31

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

lt AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D,

JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

AIKŠTELIŲ, ATRAMŲ KONSTRUKCIJOS

22061KAT-XX-TP-SK_B-004

LAIDA

0

1

XX-VISI STATINIAI
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

T
ek

la
 S

tr
uc

tu
re

s

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO SITUACIJOS 3D SCHEMA

D

C

B

A

6

5

4

3

2

1

AT/5

AT/6

MK/1

MK/1

RM/3

AT/2

AT/2

AT/2

AT/8

LP/1

AT/2

MK/1

TR/8
TR/9

LA/3

Esama gb kolona

Esama gb kolona

Esama siena

Esamas pastatas

AT/4

AT/1

TR/2
TR/6TR/4

TR/1

MS/1

MD/1MD/1

AT/3

MS/2
RM/1

1. 0.000 - esamo pastato grindų lygis (orentacinis +41.350, tikslinti vietoje);

Pastabos:

Talpos laiptinės kolonos

Esama kolona (estakada) Projektuojama GB aikštelė

Esamos grindys

Esama sija (estakada)

Projektuojamas talpos rezervuaras

Projektuojama talpa

MD/1
MD/1

RM/2

AT/7

TR/3

TR/5

TR/7

TR/5

SP/1

AT/6

MD/1

MD/1

AT/6
MD/1MD/1

AT/6 SP/1

MS/2













mūr

katilinė

asf

asf

asf

1 mūr

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

1 mūr

41.41

41.37

41.26

41.42

41.70

41.3341.32

41.36

41.38

41.60

41.57
41.62

41.42

41.46 42.48

42.43

42.11

41.82 42.00

42.51

41.94

41.94

41.80

41.96 41.82

41.60
41.65

41.8142.04
44.07

43.77
43.9743.87

43.78

41.44
41.32

42.17
41.88

41.62

41.54
41.4541.47

A

B

C

9

10

11

E
+0,10

±0,00

-1,30

-1,30

-0,40

±0,00

±0,00

+0,10

LG1

LG1 LG1

V1
V1

V1
V1

X=6106392.37
Y=421710.19

X=6106386.56
Y=421713.33

X=6106385.27
Y=421724.88

X=6106373.12
Y=421722.78

X=6106382.63
Y=421720.59

X=6106386
Y=421728.01

V1
V1

V1
V1

V1

01 AKUMULIACINĖ TALPA SU APSAUGINE SIENELE
PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

PLANAS M1:200

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB "KAUNO ENERGIJA"lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO
V. KUDIRKOS G. 33 JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA).

KALBA

0

22061KAT-01–TP-VN_B-001

2023-030

KVAL.
PATV.
DOK.
Nr.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Projektuojamas apyšvarių gamybinių nuotekų tinklas

V1 V1 Projektuojamas geriamo vandens tinklas

Projektuojama atrama

Ŧ:Mă+IMAI�

Esama atrama

11

Aušinimo šulinys AŠ-1
D 2000
Įtekėjimo alt. 40,50
Ištekėjimo alt. 40,42

Mėginių paėmimo šulinys LG1-2
D 1000
Įtekėjimo alt. 40,32
Ištekėjimo alt. 40,32

Nuotekų šulinys LG1-1
D 700
Įtekėjimo alt. 40,58
Ištekėjimo alt. 40,58

Esamas nuotekų šulinys Nr.1
D 800
Įtekėjimo alt. 40,26

P1

LG1 LG1

d160 L=5,6m.

d160 L=9,9m.

DN50 L=15,88 m.

DN110 L=2,86m.
Trapas d110

DN110 L=1,86 m.

Vamzdžio įgilinimo taškas v.a.alt. 39,61

Vamzdžio įgilinimo taškas v.a.alt. 40,59

PASTABOS :
1)  VISOS ALTITUDĖS BUS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTO METU
2)  PRISIJUNGIMO VIETA BUS TIKSLINAMA DARBO PROJEKTO METU
3)  G/B ŠULINIAI NUMATOMI SU HIDROIZOLIACINIU PADENGIMU
4) VIRŠ ŽEMĖS ESANTI V1 DALIS BUS TVIRTINAMA PRIE ESTAKADOS

DN150 L=0,49 m.

Montuojama ant estakados

Esamas
įvažiavimas

į sklypą

V. Kudirkos g.

Al
gir

do
 g

.

Esamas
įvažiavimas

į sklypą

Kęstučio g.

Lauko g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba
Sklypo riba

180°

 0°

90°270°

P

RV

P2

DN50 L=9,6 m.

DN50 L=4,3 m.

DN50 L=0,57 m.



Ketinis dangtis
važiuojamai kelio daliai

G/b šulinio žiedas

G/b šulinio dugnas

Lipynė

Lipynė

Nuotekų tinklas
DN50 iš talpos

Temperatūros daviklis

G/b šulinio
 žiedas Ø2000

Mūrinė sienelė
padengta izoliacine danga

Nuotekų tinklas
DN110 iš trapo

Nuotekų tinklas
 LG1 DN160

Nuotekų tinklas
DN150 iš talpos

Sutankinto smėlio sluoksnis
(≥45Mpa)

Ketinis dangtis
važiuojamai kelio daliai

G/b šulinio žiedas

700

2000

12
0

2500

27
40

*

700

41,45

G/b šulinio žiedas

G/b šulinio žiedas

G/b šulinio dugnas

G/b šulinio dangtis

38.36

Protarpis vamzdžiui
DN160 Protarpiai vamzdžiams

DN50, DN150

DN150 ir DN50
 iš talposLG1 DN160

į šulinį LG1-2

Pa
su

kt
a 

11
0°

10
0

20
0

Betonas C20/25

Mūrinė sienelė
padengta izoliacine danga

Nerūdijančio plieno skarda

Temperatūros daviklis

40,42

40,50

DN110 iš trapo

39,63

40,50

01 AKUMULIACINĖ TALPA SU APSAUGINE SIENELE
AUŠINIMO ŠULINIO AŠ-1 DETALIZACIJA

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJAlt

PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO
V. KUDIRKOS G. 33 JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA).

KALBA

0

22061KAT-01–TP-VN. B-002

2023-020

KVAL.
PATV.
DOK.
Nr.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

1 1

Šaltas vandentiekis
DN50

Šaltas vandentiekis
DN50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lapas Lapų

Laida

Atestato
Nr.

AB “KAUNO ENERGIJA” 22061KAT-01-TP-E.BR-001

VIENLINIJINĖ SKAIČIAVIMO SCHEMA

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO
V. KUDIRKOS G. 33 JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

1 4

0 2023-02 KONKURSUI; STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

lt

PROJEKTUOTOJAS:

Nr. plane

Pn, kW

ΔU, %
El. energijos
vartotojo,
skydelio
pavadinimas

Srovė (In), A 48,1 A

27,1 kW

2,34 %

3F/N/PE; 400V AC; 50Hz; TN-S

3F/PE-N; TN-C-S
400V AC; 50Hz; 

3,44 %

Pastabos:

1. Esamame įvadiniame paskirstymo skyde X4W80U1 montuojamas modulinis automatinis išjungiklis F14.
2. F14 montuojamas Nr.2 narvelio moduliniams automatiniams išjungikliams skirtoje laisvoje vietoje, pozicijose 18..20.
3. Kabelis iki F14 automatinio išjungiklio privedamas per narvelį Nr.1.
4. Darbo projekte parinkus vožtuvus ir sklendes patikslinti apsauginę ir komutavimo įrangą.

DI AI STO DI AI STO

3,44 %

RezervasKontrolinė
elektros apskaita

2,53 % 2,53 % 2,53 %

Įvado įtampos
kontrolė

Viršįtampis

AT-AVS1
Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta

Įvadinis elektros
jėgos

paskirstymo
skydas

X4W80U1

JK
-A

T-
AV

S1
NY

Y-
J 5

x1
6

95
 m

-QS1
63 A

3

-FU1
50 A

3

Termofikacini
siurblys Nr.1

AT1NDC10AP001

18,5 kW

31,8 A

3~

3+PE

2

M

Θ

Akumuliacinės
talpos užkrovimo
vandens srauto

reguliatorius

AT1NDA20AA151

0,75 kW

2,5 A

3~

3+PE

M

-QF1
2,5..4 A

I>

3

KM1
4 kW

JK
5

25
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

-F14
C, 63A

3

AT
1N

DC
10

GU
00

1
18

,5
 k

W

QS1
45 A

JK
1

22
 m

M
CM

K 
4x

6
JK

2
3 

m
M

CM
K 

4x
6

KK
61

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

KK
62

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

ES1

KK
63

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

AT
1N

DC
20

GU
00

1
18

,5
 k

W

-FU2
50 A

3

Termofikacini
siurblys Nr.2

AT1NDC20AP001

18,5 kW

31,8 A

3~

3+PE

2

M

Θ

JK
3

22
 m

M
CM

K 
4x

6

KK
64

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

KK
65

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

KK
66

25
 m

LiY
CY

 3
x0

,7
5

JK
4

3 
m

M
CM

K 
4x

6

ES2

QS2
45 A

-KM2
4 kW

-QF2
2,5..4 A

I>

3

-KM3
4 kW

-KM4
4 kW

JK
6

25
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

-QF3
2,5..4 A

I>

3

-KM5
4 kW

-KM6
4 kW

JK
7

25
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

Akumuliacinės
talpos nukrovimo
vandens srauto

reguliatorius

AT1NDB20AA151

0,75 kW

2,5 A

3~

3+PE

M

Teikiamo vandens
temperatūros
sumažinimo

reguliuojantis
vožtuvas

AT1NDB40AA151

0,75 kW

2,5 A

3~

3+PE

M

-QF4
2,5..4 A

I>

3

-KM7
4 kW

-KM8
4 kW

kWh1

-KV1 M -FV1
2+3 type

4

-SF1
C, 2A

3

-SF2
C, 40A

4

H1..3
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VIENLINIJINĖ SKAIČIAVIMO SCHEMA
0

Nr. plane

Pn, kW

ΔU, %
El. energijos
vartotojo,
skydelio
pavadinimas

Srovė (In), A

Rezervas Rezervas

2,70 % 2,70 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 %

AT-AVS1
Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta

Akumuliacinės
talpos užpylimo

vožtuvas

AT1NDA10AA101

0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

JK
8

60
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

-QF5
1,6..2,5 A

I>

3

-QF6
1,6..2,5 A

I>

3

JK
9

60
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

Akumuliacinės
talpos išleidimo

vožtuvas

AT1NDB30AA102

0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

-QF7
1,6..2,5 A

I>

3
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10

25
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NY
Y-

J 4
x2

,5

AT1NDA10AA102

0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

-QF8
1,6..2,5 A

I>

3
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25
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NY
Y-

J 4
x2

,5
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0,5 kW

1,5 A

3~
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3

JK
12
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J 4
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0,5 kW
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3~
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1,6..2,5 A
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3
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Y-

J 4
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3~

3+PE

M
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1,6..2,5 A

I>

3
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25
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5

AT1NDB10AA101

0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

-QF12
1,6..2,5 A

I>

3
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25
 m

NY
Y-

J 4
x2

,5
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0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

-QF13
1,6..2,5 A

I>

3
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25
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Y-

J 4
x2
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Y-

J 4
x2

,5

AT1NDB30AA101

0,5 kW

1,5 A

3~

3+PE

M

-QF15
1,6..2,5 A

I>

3

JK
18

25
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3~
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I>
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-QF17
1,6..2,5 A
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Lapas Lapų Laida
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22061KAT-01-TP-E.BR-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIENLINIJINĖ SKAIČIAVIMO SCHEMA
0

Nr. plane

Pn, kW

ΔU, %
El. energijos
vartotojo,
skydelio
pavadinimas

Srovė (In), A

Pastabos:

1. * - žvaigždute pažymėta įranga priimta PVA projekto dalyje

Rezervas RezervasSpintos aušinimo
ventiliatorius

Spintos
apšvietimas

Kištukinis lizdas Nepertraukiamo
maitinimo

šaltinio apėjimas

Nepertraukiamas
maitinimo šaltinis

Įrangos po UPS
matinimas

AT-AVS1
Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta

KK
29

25
 m

YS
LY

-J
Z 

3x
0,

75
*

Šalto vandens
padavimo į aušinimo

šulinį solenoidinis
vožtuvas

AT1GAA10AA901

Azoto padavimo į
akumuliacinę talpą

solenoidinis
vožtuvas

AT1QJA10AA101

KK
30

60
 m

YS
LY

-J
Z 

3x
0,

75
*

Azoto išleidimo iš
akumuliacinės

talpos solenoidinis
vožtuvas

AT1QJA10AA102

KK
31

65
 m

YS
LY

-J
Z 

3x
0,

75
*

1

2

-TS1
-15..45°C
Set 35°C

M1

1~
M

2

HL1

-SF3
C 4A

1

-SF4
C 4A

1

-SF5
C 6A

1

-SF6
C 6A

1

-SF7
C 6A

1

-SF8
C 6A

1

-SF9
C 6A

1

-SF10
C 16A 30mA

2

KL
1/N/PE

-SF11
C 16A

1

-SF12
C 16A

1

UPS1 *
1000VA

-KM * -KM *

IN

OUT

-SF13
C 16A

1

UPS / 4.1



4

Lapas Lapų Laida

4
22061KAT-01-TP-E.BR-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIENLINIJINĖ SKAIČIAVIMO SCHEMA
0

Nr. plane

Pn, kW

ΔU, %
El. energijos
vartotojo,
skydelio
pavadinimas

Srovė (In), A

Pastabos:

1. * - žvaigždute pažymėta įranga priimta PVA projekto dalyje

Rezervas Rezervas Maitinimo šaltinis
automatikos

įrangos maitinimui

AT-AVS1
Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta

AT1NDA30CF001

Tiekiamo
termofikacinio

vandens šilumos
apskaita

0,01 kW

0,5 A

AT1NDB10CF001

Grįžtamo
termofikacinio
vandens kiekis

0,01 kW

0,5 A

-SF14
C 6A

1

-SF15
C 6A

1

JK
19

25
 m

ÖP
VC

-J
Z 

3G
1,

5

JK
20

25
 m

ÖP
VC

-J
Z 

3G
1,

5

-SF16
C 6A

1

-SF17
C 6A

1

-SF18
C 6A

1

-PS1 *
24V DC / 10A

2

2

H4 *

UPS/3.9

24V /
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T

1

T

1

T

1

T

1

T

1

T

1

T

1

T

1

mūr

katilinė

asf

asf

1 mūr

bet

bet

bet

bet

bet

bet

41.42

41.70

41.3341.32

41.36 41.82 42.00

41.80

41.96 41.82

41.60

42.04
44.07

43.77
43.9743.87

43.78

41.44
41.32

42.17
41.88

A

B

C

9

1

0

1

1

E

+0,10

±0,00

-1,30

-0,40

±0,00

±0,00

+0,10

Kabelinė trasa 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės išorės borto.

Alt. +0,50 m

Kabelinė trasa 100x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami po aikštele.

Alt. +11,50 m

Kabelinės trasos 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės.

Alt. +10,50 m

Alt. +0,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės.

Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos ir technologinio

vamzdyno atramų.

Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 100x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės

Pakilimas iš +0,50 m iki +11,50 m

Kabelinė trasa 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės išorės borto.

Alt. +0,50 m

Kabelinės trasos 2 x 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės ir atramų

Pakilimas iš +0,50 m iki +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami po aikštele ir prie atramų.

Alt. +1,80 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara

Perėjimas per sieną Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos.

Alt. +4,50 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60 su pertvaromis

Perėjimas per sieną

Alt. +4,50 m

Alt. +4,20 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60 su pertvara

Nusileidimas iš +4,50 m į 0,00 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60

su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos.

Alt. +4,50 m

Alt. +4,20 m

AT-AVS1

KABELINIŲ TRASŲ PLANAS

LAIDA

LAPŲ
LAPAS

DOKUMENTO ŽYMUO

PROJEKTUOTOJAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”

lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO

V. KUDIRKOS G. 33 JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA).

0

2023-020

KVAL.

PATV.

DOK.

Nr.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

22061KAT-01-TP-E.BR-002

1 2

Žymėjimai:

Naujai projektuojamas įžeminimas 40x4 cinkuota plieninė juosta;

Esamas įžeminimo kontūras 40x4;

Naujai projektuojamas karšto cinkavimo perforuotas kabelinis lovys su dangčiu;

Elektros - automatikos spinta

Pastabos:

1. Elektros įrenginių įžeminimą įrengti pagal  galiojančias "EĮĮBT".

2. Technologinių įrengimų, elektros paskirstymo ir valdymo spintų korpusai ir metalinės konstrukcijos, galinčios patekti po įtampa, pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžemintos (įžeminamus

įrenginius prijungti Cu 6mm² laidais prie įžeminimo kontūro).

3. Vidinės įžeminimo kontūro juostos turi būti tvirtinamos ant sienos panaudojant cinkuoto plieno tvirtinimo elementus. Vidinis technologinis įžeminimo kontūras turi būti montuojamas ant sienų

20-30 cm aukštyje nuo grindų. Juostos neturi liestis prie sienos. Įžeminimo kontūras nudažomas lygiomis žalios ir geltonos spalvos juostomis. Varžtinių prijungimų vietos turi būti neuždažytos.

4. Įžeminimo kontūro varža 10Ω.

5. Kabelinių trasų išdėstymas ir tvirtinimas pateiktas orentacinis.

6. Kabelinių trasų tvirtinimas ir montavimo vietos derinamos darbo projekto metu.

7. Skirtingos paskirties ir/ar įtampos kabeliai turi būti klojami atskirose kabelinėse trasose arba kabelinėse trasose su metalinėmis pertvaromis.

8. Kabelinės trasos tarp savęs turi būti sujungtos gamyklinais sujungimais arba įžeminimo laidu Cu 4mm² ir prijungtos prie įžeminimo kontūro Cu 6mm² ne mažiau kaip dvejose vietose.

9. Kabelių įvedimas į kabelines trąsas turi būti per sandariklius ir gofrų laikiklius.

10.Kabelinės trasos ir pertvaros priimtos PVA projekto dalyje.
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KABELINIŲ TRASŲ PLANAS

LAIDALAPŲ
LAPAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

22061KAT-01-TP-E.BR-002

2 2

AT-AVS1

Esamomis kabelinėmis trasomis

klojamas įvadinis el. maitinimo kabelis.

Alt. ~6,00 m

X4W80U1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kaloriferis

- Termofikacinis paduodamas vanduo

- Termofikacinis grįžtamas vanduo

- Papildymo vanduo

- Vandentiekio vanduo

- Drenažas

- Valdymo signalas
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Projektavimo riba

- Projektuojamas vamzdynas

TERMOFIKACINIO VANDENS VAMZDYNŲ SCHEMA
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Akumuliacinė talpa

250 m³

AT1HAA30BB001

h'=9.7 m
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SIGNALŲ IR KABELIŲ JUNGIMO STRUKTŪRINĖ
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Kabelinė trasa 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės išorės borto.

Alt. +0,50 m

Kabelinė trasa 100x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami po aikštele.

Alt. +11,50 m

Kabelinės trasos 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės.

Alt. +10,50 m

Alt. +0,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės.

Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos ir technologinio

vamzdyno atramų.

Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 100x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės

Pakilimas iš +0,50 m iki +11,50 m

Kabelinė trasa 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės išorės borto.

Alt. +0,50 m

Kabelinės trasos 2 x 50x50 su dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie aikštelės ir atramų

Pakilimas iš +0,50 m iki +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami po aikštele ir prie atramų.

Alt. +1,80 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara

Perėjimas per sieną Alt. +4,50 m

Kabelinė trasa 200x60 su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos.

Alt. +4,50 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60 su pertvaromis

Perėjimas per sieną

Alt. +4,50 m

Alt. +4,20 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60 su pertvara

Nusileidimas iš +4,50 m į 0,00 m

Kabelinės trasos 2 x 200x60

su pertvara ir dangčiu

Laikikliai tvirtinami prie sienos.

Alt. +4,50 m

Alt. +4,20 m

AT-AVS1

KABELINIŲ TRASŲ PLANAS

LAIDA

LAPŲ
LAPAS

DOKUMENTO ŽYMUO

PROJEKTUOTOJAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”

lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO

V. KUDIRKOS G. 33 JURBARKO M., STATYBOS PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA).

0

2023-020

KVAL.

PATV.

DOK.

Nr.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

22061KAT-01-TP-PVA.B-005

1 1

Žymėjimai:

Naujai projektuojamas įžeminimas 40x4 cinkuota plieninė juosta;

Esamas įžeminimo kontūras 40x4;

Naujai projektuojamas karšto cinkavimo perforuotas kabelinis lovys su dangčiu;

Elektros - automatikos spinta

Pastabos:

1. Elektros įrenginių įžeminimą įrengti pagal  galiojančias "EĮĮBT".

2. Technologinių įrengimų, elektros paskirstymo ir valdymo spintų korpusai ir metalinės konstrukcijos, galinčios patekti po įtampa, pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžemintos (įžeminamus

įrenginius prijungti Cu 6mm² laidais prie įžeminimo kontūro).

3. Vidinės įžeminimo kontūro juostos turi būti tvirtinamos ant sienos panaudojant cinkuoto plieno tvirtinimo elementus. Vidinis technologinis įžeminimo kontūras turi būti montuojamas ant sienų

20-30 cm aukštyje nuo grindų. Juostos neturi liestis prie sienos. Įžeminimo kontūras nudažomas lygiomis žalios ir geltonos spalvos juostomis. Varžtinių prijungimų vietos turi būti neuždažytos.

4. Įžeminimo kontūro varža 2,5Ω.

5. Kabelinių trasų išdėstymas ir tvirtinimas pateiktas orentacinis.

6. Kabelinių trasų tvirtinimas ir montavimo vietos derinamos darbo projekto metu.

7. Skirtingos paskirties ir/ar įtampos kabeliai turi būti klojami atskirose kabelinėse trasose arba kabelinėse trasose su metalinėmis pertvaromis.

8. Kabelinės trasos tarp savęs trui būti sujungtos įžeminimo laidu Cu 6mm² ir prijungtos prie įžeminimo kontūro ne mažiau kaip dvejose vietose.

9. Kabelių įvedimas į kabelines trąsas turi būti per sandariklius ir gofrų laikiklius.
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 7 
 

2022 m.  gegužės 30 d. 
 
 
Statytojas, adresas AB „Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179 
Objekto pavadinimas Šilumos akumuliacinės talpos įrengimo Jurbarko 

katilinėje 
Statinio adresas V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas 
Statinio kategorija Parenkama pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“ 
Statinio statybos rūšis Nauja statyba 
Inžinerinių statinių grupė - 
Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai (rezervuarai, šilumos perdavimo 

tinklai, statinių ir įrenginių kompleksas) 
Projekto rengimo etapas Techninis projektas 
Projekto Nr. 22061KAT 
Projektavimo darbų rangos sutartis, 
Nr. 

Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-480.  

Paslaugų atlikimo terminas Pagal suderintą grafiką 
 
Pridedami dokumentai: 

1. Šilumos akumuliacinės talpos įrengimo Jurbarko katilinėje techninė specifikacija 
projektavimui; 

 
Šalių parašai: 
 
AB ,,Kauno energija“   
   
 
 

  

(Vardas, Pavardė, Paršas)  (Vardas, Pavardė, Paršas) 
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ŠILUMOS AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO JURBARKO KATILINĖJE 

PROJEKTAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PROJEKTAVIMUI 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

1.1. AB „Kauno energija“ (toliau - Užsakovas) siekdama optimizuoti turimų biokurą naudojančių 

šilumos gamybos įrenginių darbą, mažinti rezervuojamą gamtinių dujų galią (pajėgumus) 

išreiškiamus m3/parą/metus numato Jurbarko katilinėje (toliau – JK) įgyvendinti projektą, kurio metu 

būtų įrengta šilumos akumuliacinė talpa (toliau - ŠAT), numatomas ŠAT naudingas tūris - 250 m3. 

1.2. Preliminarios ŠAT montavimo vietos nurodytos priede Nr. 1. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA 

 

2.1. Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Užsakovui 

pagrįsti ir parengti Techninį projektą (TP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių 

Užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. TP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo 

pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, 

statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais ir kt. Tiekėjas turės parengti visas 

Projekto įgyvendinimui reikalingas TP dalis. 

2.2. Projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų 

galiojančių Lietuvos Respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos 

taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti 

griežtai pagal Rangovo pateiktus, su Užsakovu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų 

technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir 

įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, 

įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir 

stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių 

funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi 

būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai. 

2.3. Parengtam projektu turi būti gautas Užsakovo projektų derinimo komisijos suderinimas. 

2.4. Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), 

prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. 

Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės 

atlikti TP viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų 

pagaminimą ir pastatymą. 

2.5. Projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo 

subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas.  

2.6. Tiekėjas turės išanalizuoti esamą katilinės situaciją, suprojektuoti akumuliacinę talpą ir kitą 

komplektuojančią įrangą bei pritaikyti darbui su esamomis JK sistemomis. 

2.7. Tiekėjas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto 

reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis 

(t. y. vandens, nuotekų, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus. 

Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti 
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visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto 

ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos bei 

Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.). 

2.8. Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR 

norminiuose dokumentuose. 

2.9. Parengus TP Perkančiajam subjektui pateikiamos dvi spausdintos spalvotos kopijos ir 

kompiuterinė laikmena (CD, DVD, USB), kurioje pateikiama spausdintos kopijos pilna spalvota 

elektroninė versija (pagal atskiras TP dalis ar tomus) PDF formatu (su parašais), o taip pat ir toje 

koreguotinoje aplinkoje, kurioje ji sukurta t. y. doc, xls, dfx, dwg, EPLAN failai, 3D modelis IFC 

formatu ir pan. 

 

3. ESAMA PADĖTIS 

 

3.1. JK sumontuoti 4 (keturi) vandens šildymo katilai: 2 (du) dujiniai katilai su kondensaciniu 

ekonomaizeriu ir 2 ( du) biokuro katilai su kondensaciniu ekonomaizeriu. Termofikacinio vandens 

padavimui į katilus ir miesto tinklus sumontuoti trys Tinklo siurbliai (toliau - TS), dirbantys per 

dažnio keitiklius. Vasaros metu dirbama su TS bloku Nr.3 arba TS Nr.1. Žiemos metu dirbama su TS 

bloku Nr.3. Rezervinis TS Nr.2 naudojamas žiemos metu, kada našumas į miesto tinklus yra ne 

mažesnis nei 150 m3/h. Dingus elektros energijos tiekimui dirbama su TS Nr.1. Bendra JK šiluminė 

schema pateikiama Priede Nr. 2.  

3.2. Planuojama Demontuoti TS Nr.2 ir sumontuoti vietoj jo naują TS nurodytą 3.4 lentelėje. 

3.3. JK sumontuoti ir veikiantys pagrindiniai įrenginiai: 

Eil. 

Nr. 
Markė 

Katilo galia, 

MW 

Slėgis iš 

katilų ,bar 

Palaikoma 

temperatūra iš 

katilų ℃ 

Šilumos įrenginys 

1. VLB-3000 0,6-3 

4,5 

115 Biokuro katilas 

2. VLB-5000 1,2-5 115 Biokuro katilas 

3. TNX-15000 1,5-15 95 
Dujinis 

katilas/mazutas 

4. FW10/12 2,5-12 95 
Dujinis 

katilas/mazutas 

3.4. Katilinėje sumontuoti tinklo siurbliai: 

Eil. 

Nr. 
Markė 

Išvystomas 

srautas, m3/h 

Išvystomas 

slėgio 

aukštis, m 

v.st. 

El. variklio 

galia, kW 

El. variklio 

apsisukimų 

skaičius per 

minutę 

1. 
Grundfos LPD 125-200/183 

(2 vnt.) 
2x105 40 2x18,5 2900 

2. CN 400/105  (1 vnt.) 450 105 160 1470 

3. 
Wilo IL 80/220-30/2-K3 (4 

vnt.) 
4x125 50 4x30 2900 
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3.5. Katilinėje sumontuoti tinklo siurbliai: 

Eil. 

Nr. 
Markė 

Išvystomas 

srautas, m3/h 

Išvystomas 

slėgio 

aukštis, m 

v.st. 

El. variklio 

galia, kW 

El. variklio 

apsisukimų 

skaičius per 

minutę 

1. 
Wilo-Atmos GIGA-N 

125/200-75/2 
370 55 75 2965 

 

3.6. Termofikacinio vandens temperatūros (faktinės pagal katilinės atleistos šilumos skaitiklio 

duomenis): 

  
Paduodama į tinklus (vidurkis) Grįžtama iš tinklų (vidurkis) 

Šildymo sezonas 

Didžiausia, ℃ 85 45 

Mažiausia, ℃ 71 38 

Ne šildymo sezonas 

Didžiausia, ℃ 65 45 

Mažiausia, ℃ 60 42 

3.7. Termofikacinio vandens debitas į miesto tinklus: 

  Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Didžiausias, m3/h 450 80 

Vidutinis, m3/h 230 60 

Mažiausias, m3/h 110 50 

3.8. Užduota galia MW į tinklus: 

  Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Didžiausia MW 14,5 2,0 

Vidutinė, MW 8,0 1,5 

Mažiausia, MW 5,0 1,0 

3.9. Darbinis slėgis katilinės kontūre: 

Linija Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Paduodama, bar 4,5-6,0  4,2-4,8 

Grįžtama, bar 2,0-2,5 1,5-1,8 

3.10. Darbinis katilinės vandens slėgis į tinklus: 

Linija Šildymo sezonu Ne šildymo sezonu 

Paduodama, bar 3,8-4,5 3,8-4,3 

Grįžtama, bar 2,0-2,5 1,6-1,8 

3.11. Katilinės leistina vartoti elektros galia: 

Instaliuota galia, kW Kategorija 

600 2 

 

4. PROJEKTAVIMO OBJEKTAS 

 

4.1. Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, turi įvertinti, Užsakovui 

pagrįsti ir parengti Techninį projektą tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Užsakovo 

sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. Techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.  
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4.2. ŠAT tipas – atmosferinė talpa. 

4.3. ŠAT naudingas tūris - 250 m³. 

4.4. ŠAT turi akumuliuoti kuo didesnį šilumos kiekį. 

4.5. ŠAT sistemą suprojektuoti taip, kad iš ŠAT būtų tiekiama 2,0 MW momentinė šiluminė galia, 

esant termofikacinio tinklo temperatūriniam grafikui, pateikiamam priede Nr.3. 

4.6. ŠAT aukštis turi būti 1,5÷2,5 karto didesnis už diametrą. 

4.7. Galimybė ŠAT akumuliuoti katilų perteklinę energiją iš visų katilų. 

4.8. Akumuliacinėje talpoje sukauptos energijos stebėsenai turi būti numatyti temperatūros davikliai, 

kurių išdėstymo atstumas parenkamas siekiant nustatyti kuo tikslesnį sukauptos šilumos energijos 

kiekį, rekomenduojamas atstumas tarp temperatūros daviklių 1 metras.  

4.9. Numatyti šias komercines apskaitas: 

4.9.1. Įkraunamos į akumuliacinę talpą šilumos energijos apskaitą; 

4.9.2. Iškraunamos iš akumuliacinės talpos šilumos energijos apskaitą; 

4.9.3. Technologinių nuotekų kiekio apskaitą; 

4.9.4. Apskaitų kiekis ir vieta derinama projektavimo metu. 

4.10. ŠAT šilumos nuostoliai į aplinką būtų optimalūs, t.y. Tiekėjas turi įvertinti ir pateikti 

skaičiavimus, pagal kuriuos būtų galima numatyti optimalų izoliacinio sluoksnio medžiagiškumą ir 

fizines savybes, vertinant kuo mažesnius šilumos nuostolius. 

4.11. Tiekėjas įvertina ŠAT vidinės sienelės paviršiaus atitikimą tokiems įrenginiams ir tokioms 

funkcijoms taikomiems reikalavimams ir parenka paviršių padengimą. 

4.12. Tiekėjo siūlomi techniniai sprendiniai, įranga ir mechanizmai turi užtikrinti optimalias 

investicijas, t.y. užtikrinti patikimą ŠAT eksploatavimą ne mažiau kaip 15 metų be kapitalinės 

rekonstrukcijos. 

4.13. Prieš teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įsivertinti ir išanalizuoti esamą katilinės situaciją, 

Parinkti tokią įrangą, kuri užtikrintų ekonomiškiausią Užsakovo norimą pasiekti rezultatą. 

4.14. Naujai projektuojamas ŠAT prisijungimas prie esamo vamzdyno turi būti išdėstytas laikantis 

reikalaujamų projektinių atstumų, aukščių ir galiojančių norminių dokumentų, netrukdyti laisvai 

aptarnauti įrenginius. Pateikta esama šiluminė schema priedas Nr. 2. 

4.15. Tiekėjas turi suprojektuoti ir numatyti ŠAT pilną integravimą į esamą JK infrastruktūrą siekiant 

užtikrinti šioje specifikacijoje numatytų funkcijų atlikimą. 

4.16. Akumuliacinė talpa konstruojama užtikrinant, kad erdvė virš vandens lygio būtų visiškai 

užpildyta inertinėmis dujomis, kad apsaugotų vandenį nuo deguonies, kuris ištirpęs vandenyje gali 

sukelti metalinių paviršių koroziją. Tiekėjas gali pasiūlyti savo techninį sprendimą vandens 

apsaugojimui nuo kontakto su deguonimi, pagrindžiant savo pasirinkimą techniniais ekonominiais 

skaičiavimais ir rinkoje taikoma gerąja praktika. 

4.17. ŠAT turi būti numatyti apsaugos nuo užšalimo, vakuumo, viršslėgio ir kitų ŠAT 

funkcionavimui pavojingų veiksnių mechanizmai ir įranga su signalizavimu į valdymo bloką. 

4.18. Tiekėjas turi pasiūlyti techninius sprendimus ir įrangą tuo atveju jei projektuojamos 

technologijos atveju galimas nuosėdų susidarymas, turbulentinis maišymasis ir kt. 

4.19. Tiekėjas ŠAT užkrovimui ir iškrovimui panaudoja esančius ar numato naujus siurblius ir kitą 

reikalingą įrangą pagal būtinumą. 

4.20. ŠAT įkrovimui bei iškrovimui (jeigu reikia) numatyti po du siurblius kurių kiekvieno našumas 

būtų 50% maksimalaus reikalingo našumo.  

4.21. ŠAT turi turėti galimybę dirbti kaip avarinio tinklų papildymo talpa. Tinklo papildymo režimas 

įjungiamas rankiniu būdu iš katilinės valdymo sistemos -SCADA 

4.22. ŠAT sistema turi būti suprojektuota ir įrengta pilnai automatiniam veikimui. 

 

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNOLOGINEI ĮRANGAI 

 

5.1. Reikalavimai siurbliams: 
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5.1.1. Siurbliai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių 

dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Siurblių konstrukcija, gamyba, testavimas, kontrolė ir t.t. 

turi atitikti standartų LST EN 25199, ISO 5199 reikalavimus arba lygiaverčio standarto.  

5.1.2. Siurblių slėgio pusėje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas. 

5.1.3. Prijungimo tipas flanšinis. Flanšai turi atitikti EN1092-1/11 standartą arba lygiavertį, tarpinės 

turi būti beasbestinės, tvirtinimas varžtais ir veržlėmis.  

5.1.4. Elektros variklių apsaugos klasė IP55, efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE4. 

5.1.5. Elektros varikliai turi užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos 

atitinka apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10 proc. didesnė už reikalaujamą hidraulinę 

galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo. Elektros variklio aušinimas – orinis. 

Privalomos apsaugos nuo perkrovimo, nuo siurblio ,,sauso“ režimo, per didelių srovių, viršyta 

variklio temperatūra.  

5.1.6. Įranga turi būti montuojama taip, kad turėtų tinkamą priėjimą profilaktinių – remonto darbų 

atlikimui. 

5.1.7. Siurbliai turi būti tinkami darbui su dažnio keitikliu (pageidaujama Wilo arba Grundfos). 

Siurblių dažnio keitikliai numatomi išoriniai.  

5.1.8. Siurblių dažnio keitiklių valdymas ir kontrolė turi būti galimi fiziniais signalais ir Profinet 

ryšiu. 

5.1.9. Siurblio naudingo veiksmo koeficientas (darbiniame taške) – ne mažiau 85 proc. 

5.1.10. Darbo aplinkos temperatūra nuo 0 iki 40 °C. 

5.1.11. Terpė – termofikacinis vanduo, temperatūra Tmin 20 °C - Tmax 120 °C. 

5.1.12. Numatant rezervinius siurblius, jie turi būti vienodi, vieno gamintojo ir tokių pačių parametrų: 

vienas darbinis kitas rezervinis. 

5.1.13. Siurblius parinkti įvertinus katilinės darbo parametrus. 

5.1.14. Siurbliai turi užtikrinti pilną ŠAT galingumą, nurodytą 4.5 punkte, įvertinant visus galimus 

hidraulinius nuostolius (įrenginiai, vamzdynai, ir kt.). 

5.1.15. ŠAT įkrovimo ir iškrovimo siurbliai bei kita būtina elektrifikuota reguliuojanti armatūra turi 

būti sumontuota katilinės patalpose. 

 

5.2. Techniniai reikalavimai vamzdynams ir fasoninėms dalims: 

5.2.1. Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai 

neturi viršyti leidžiamų reikšmių. 

5.2.2. Termofikacinio vandens vamzdynai turi būti su izoliacija ir danga. Paviršiaus temperatūra 

neturi viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. Danga turi būti iš pakankamo 

mechaninio tvirtumo cinkuotos arba alumcinko skardos lakštų. Flanšinių jungčių, armatūros ir 

periodiškai kontroliuojamų vamzdynų ruožų izoliacija turi būti lengvai ir greitai nuimama 

(surenkamos konstrukcijos). 

5.2.3. Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno 

korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto. 

5.2.4. Po nudažymo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas. 

5.2.5. Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, 

pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui 

ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi 

turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, 

reikalingus remonto darbams atlikti. 

5.2.6. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir 

šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės 

gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio 

tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų 

temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t). 

5.2.7. Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio 

dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų 



 

 

6 

 

padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir 

visas dažymas atitinka procedūras. 

5.2.8. Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis 

galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų. 

5.2.9. Turi būti įrengtos numatytos vamzdynų atramos ir / ar pakabos. 

5.2.10. Vamzdynų ištuštinimui, turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose. 

5.2.11. Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai įrengti 

aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta 

armatūra, greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus. 

5.2.12. Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami 

su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo čiaupais). 

5.2.13. Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės 

parametrų stebėjimui. 

5.2.14. Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH 

TC1, arba aukštesnės markės. 

5.2.15. Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, galima naudoti besiūlius plieno vamzdžius 

atitinkančius LST EN10216-2 standartą. 

5.2.16. Kondensato vamzdynas turi atitikti 10217-7 standartą, plienas Aisi 316L. 

5.2.17. Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių 

vamzdžių. 

5.2.18. Termofikacinio vandens vamzdynas turi būti izoliuojamas armuotais akmens vatos dembliais 

ir apskardinamas alumcinko (arba analogiškais) skardos lakštais.  

5.2.19. Vandentiekio vamzdžiai projektuojami juodo plieno arba iš cinkuoto plieno vamzdžių. 

Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis. 

5.2.20. Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija. 

 

5.3. Techniniai reikalavimai uždarymo ir reguliavimo armatūrai: 

5.3.1. Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi 

sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių. 

5.3.2. Rutulinės sklendės termofikacinio vandens vamzdyne turi būti flanšinės arba privirinamos. 

Didesnio kaip DN150 skersmens sklendės turi būti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant 

automatiniam darbo režimui – su elektros pavaromis. Rutulinės sklendės rutulio medžiaga - 

nerūdijantis ar dar aukštesnės kokybės plienas. Rutulinės sklendės korpuso medžiaga - plienas ar 

aukštesnės kokybės medžiaga. 

5.3.3. Elektrifikuotų sklendžių ir reguliatorių (vožtuvų, užsklandų) valdymas – vietinis iš valdymo 

spintos operatoriaus panelės ir iš centrinio valdymo pulto SCADA sistemos kompiuterio. 

5.3.4. Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai 

parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, 

būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone. 

5.3.5. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai 

veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai 

paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba 

privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos 

prietaisus. 

5.3.6. Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. 

Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu. Draudžiama parinkti 

ir montuoti tarpflanšinę peteliškės tipo uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą.  

5.3.7. Visa armatūra turi būti sertifikuota. 

5.3.8. Daviklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams 

armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam 

technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio davikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu 

(trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti. Temperatūros davikliai ir termometrai 
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turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316 SS arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių 

bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais arba gali būti įsukamos. 

 

5.4. Techniniai reikalavimai inventorinėms kėlimo priemonėms, aptarnavimo aikštelėms: 

5.4.1. Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai 

reikalaujančiai periodinio aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau 

projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas 

pakabinant ar pastatant ant grindų. 

5.4.2. Turi būti numatytos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant 

rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelažines priemones. 

5.4.3. Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu. 

5.4.4. Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai 

ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą. 

5.4.5. Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo 

gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.). Turėklams turi būti 

panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai. 

5.4.6. Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių. 

5.4.7. Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai 

kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos / borteliai. 

5.4.8. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju 

subjektu. 

5.4.9. Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir 

dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės 

patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui. 

 

5.5. Techniniai reikalavimai demontavimo ir griovimo darbams, susidarančių atliekų 

tvarkymui: 

5.5.1. Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti 

demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo 

laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus 

įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, 

elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga). 

5.5.2. Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas 

Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, 

jei tai yra privaloma). 

5.5.3. Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje 

ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / 

ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar 

naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir 

tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams. 

5.5.4. Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui 

išskirtas statybvietės zonas. 

5.5.5. Visas susidariusias statybines atliekas (betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) Tiekėjas turės 

utilizuoti savo lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. 

5.5.6. Darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės iš JK Jurbarko pervežti į PE Kaunas ir 

pasverti ant PE įrengtų svarstyklių ir sukrauti į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo 

laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas.  

5.5.7. Visos demontavimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, suderintos su 

Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, 

nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos. 
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6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO 

SISTEMOMS 

6.1. Elektros sistema: 

6.1.1. ŠAT valdymo spintos maitinimą numatyti projektavimo eigoje. Įvertinti  esamo įvadinio 

elektros jėgos paskirstymo skydo X4W80U1 laisvas grupes. 

6.1.2. ŠAT turi turėti atskirą elektros energijos apskaitą.  

6.2. Valdymo ir automatikos sistemos: 

6.2.1. Valdymo sistemai numatyti panaudojant esamą biokuro SCADA sistemą. Įvertinant esamą 

situaciją numatyti SCADOS išplėtimą.  

6.2.2. Numatyti atskirą ekraną naujai ŠAT. 

6.2.3. ŠAT SCADA valdymo programinė įranga turi personalui teikti nuolatinę informaciją apie: 

6.2.3.1. esamą sukauptą šilumos kiekį; 

6.2.3.2. maksimalią atiduotiną į tinklą galią nustatytam laiko tarpui; 

6.2.3.3. laiką reikalingą pasikrauti iki pilnos akumuliavimo apimties pagal esamas momentines katilo 

(-ų) kontūro temperatūras; 

6.2.3.4. ŠAT termofikacinio vandens tūris; 

6.2.3.5. kita būtina informacija žinoti dirbančiam personalui. 

6.2.4. ŠAT valdymas turi būti numatytas iš JK operatyvinio pulto. 

6.2.5. ŠAT valdymas visoms numatytoms funkcijoms atlikti turi būti pilnai automatizuotas, valdomas 

iš operatoriaus pulto be papildomo personalo įsikišimo. 

6.2.6. ŠAT turi turėti galimybę valdytis iš vietinio valdiklio su operatoriaus panele ŠAT valdymo 

spintoje. 

6.2.7. Prie kiekvieno slėgio jutiklio (ant to paties impulsinio vamzdelio) turi būti sumontuotas 

kontrolinis manometras ir „uždarymo – prapūtimo“ ventilis. 

6.2.8. Prie kiekvieno temperatūros jutiklio turi būti sumontuotas bimetalinis termometras. 

6.2.9. Projekte turi būti numatyti tokios kontrolės matavimo priemonės ir automatikos įrenginiai, 

kurie leistini naudoti Lietuvos Respublikos energetikos objektuose. Prietaisai, kontroliuojantys 

katilinės darbą, turi turėti unifikuotą (Europos Sąjungoje naudojamą) 4–20 mA analoginį išėjimą. 

6.2.10. Turi būti įrengtos reikiamos pagal galiojančius dokumentus technologinės apsaugos. 

 

6.3. Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techninė specifikacija: 

6.3.1. Slėgio matavimo keitikliai: 

• skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt.; 

• darbinė aplinkos temperatūra -40..+80°C; 

• temperatūros kompensacija nemažesnių ribų kaip -25…+80°C; 

• drėgnis iki 100 %; 

• paklaida nedaugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 

• maitinimo įtampa 24VDC; 

• išėjimo signalas 4...20 mA; 

• apsaugos klasė nemažiau IP54; 

• matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį; 

• nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija. 

6.3.1.1. Temperatūros jutikliai: 

• konstrukcija: varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu. Keitiklis turi būti 

sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje); 

• varžinis termometras į termofikato vamzdyną turi būti statomas su gilze. Termometras turi turėti 

judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint išsukti 

termometrą iš gilzės; 

• termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso; 

6.3.1.2. termoporos jutiklis privalo atitikti šiuos standartus: 

• IEC 584-1 (1995); 

• IEC 584-2 (1982) su IEC 584-2 AMD 1 (1989); 
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• IEC 584-1 (1995); 

• atsparumas mechaninėms vibracijoms pagal IEC 485 standartą; 

• varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus; 

• varžinio jutiklio tipas Pt100, pajungimo schema – trilaidė arba keturlaidė; 

• maitinimo įtampa 24VDC; 

• apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54. 

6.3.2. Rodantys manometrai: 

• universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse; 

• dalys, besiliečiančios su matavimo terpe, turi būti iš nerūdijančio plieno arba turėti atskyrimo 

membraną; 

• tikslumo klasė 1%; 

• manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos 

poveikio naudojant manometrinius „O“ arba „U“ formos vamzdelius priklausomai nuo proceso 

vamzdžio padėties; 

• korpusas nerūdijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm); 

• manometras turi turėti gamintojo numatytą prie korpuso tvirtinamą raudoną rodyklę; 

• montuojamas patogioje aptarnavimui vietoje; 

• matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį. 

6.3.3. Rodantys termometrai: 

• bimetalinis termometras; 

• korpuso skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm); 

• tikslumo klasė 1%; 

• apsauginė gilzė PN pagal slėgį; 

• montažinis ilgis pagal vamzdyno diametrą; 

• statomas patogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikį termometro korpuso keitimo 90̊ kampu 

galimybė. 

 

6.4. Dažnio keitikliai: 

6.4.1. Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos 

vientisumą dažnio keitikliai turi būti VACON0100-3L-xxxx-5-FLOW+IPyy+SBF4+FBIE+FL04 

tipo, kur „xxxx“ - kodas, atitinkantis dažnio keitiklio galingumą, o „yy“ - elektrosaugos klasė (ne 

mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems skyde. Tiekėjas gali siūlyti 

ir kito gamintojo dažnio keitiklius, tačiau turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 

(trims) Užsakovo atstovams, dažnio keitikliu konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų 

baigimo sertifikatus. 

 

6.5. Vizualizacija: 

6.5.1. Tiekėjas turi išanalizuoti esamą atvaizdavimo sistemą. Atvaizduoti ir kaupti turi būti įdiegta 

kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA. SCADA sistemai turi būti naudojama 

SIEMENS WinCC arba analogiška programine įranga (pilnai, pagal visus vidinius protokolus, 

suderinama su JK esama įranga). 

6.5.2. Valdymo sistema turi turėti automatinį ir rankinį (iš grafinio operatoriaus pultelio naujai 

suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir iš esamos WinCC SCADA sistemos katilinės 

operatorinėje valdymą. Įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo 

sistemą. Visų pagrindinių ir pagalbinių įrenginių valdymas, visų technologinių parametrų ir įvykių 

stebėjimas bei archyvavimas turi būti visiškai lygiavertis iš grafinės operatoriaus panelės (OP) naujai 

suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu iš SCADA sistemos katilinės 

operatorinėje. Operatoriaus darbo stotyje operatorinėje turi būti realizuotas ataskaitų formavimas ir 

eksportavimas į MS Excel. 
6.5.3. Turi būti numatytos apskaitos šilumos ir elektros energijai apskaityti. Turi būti numatytas visų 

technologinių parametrų, būtinų procesų stebėjimui bei valdymui, duomenų atvaizdavimas OP naujai 
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suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu SCADA sistemoje operatorinėje, bei 

duomenų kaupimas  SCADA sistemoje operatorinėje. 
6.5.4. TP numatyti esamos katilinės įrenginių valdymo sistemos sujungimą su naujai projektuojama, 

o visa valdymo sistema su esamais ir būsimais įrenginiais turi būti patogiai valdoma vienoje SCADA 

sistemoje. 
6.5.5.  Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti 

nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami 

signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei 

sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio 

loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų 

sąrašai. 
6.5.6. Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su 

Perkančiuoju subjektu darbų eigoje ir pateikti kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies 

išpildomąja dokumentacija. 
6.5.7. Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir  

signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam projektui, 

turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų 

įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos 

medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Perkantysis 

subjektas. 
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6.5.8. Technologinių procesų kontrolės ir apskaitos matavimo priemonių, apsaugų, blokuočių, 

signalizacijos prietaisų ir kt. jutiklių matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys būtų 

matavimo skalės antrame trečdalyje. Šilumos energijos apskaitos prietaisų skales derinti su 

Perkančiuoju subjektu 
6.5.9. Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), 

radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos 

dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje 
6.5.10. Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti 

Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos 

Respublikoje 
6.5.11. Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signalų keitikliai 

turi turėti CE atitikties sertifikatą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu įrašyti 

į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir/arba turi turėti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC 

pažymėjimą, patvirtinantį, kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra (MI-

001...MI010). Perkančiajam subjektui turi būti pateikti visų išvardintų prietaisų Lietuvos valstybinės 

metrologinės patikros sertifikatai ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros pažymėjimai pagal 

MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus 
6.5.12. Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20% rezervas 

(analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai). 
6.5.13. Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir 

archyvavimui duomenis perduoti į centrinio valdymo pulto SCADA sistemų kompiuterį, išplečiant 

esamą SCADA. 
6.5.14. Įdiegtos operacinės sistemos ir kitų reikalingų taikomųjų programų versijos turi būti 

suderintos darbui su SCADA programine įranga. Derinant vadovautis SCADA programinės įrangos 

kūrėjų (gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis, kurias reglamentuoja SCADA programinės 

įrangos gamintojo įdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos. 
6.5.15. SCADA, OP ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų 

pavadinimai turi būti vienodi. Darbų eigoje juos privalu derinti su Perkančiuoju subjektu. 
6.5.16. Numatyti SCADA ir OP sistemose PID reguliatorių pagrindinių parametrų keitimo galimybę 

(proporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona, reguliatoriaus 

išėjimo signalo ribos ir t.t.). 
6.5.17. Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, 

histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius. 
6.5.18. Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos 

ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius 
6.5.19. Numatyti SCADA ir OP sistemose vartotojų prisijungimo langą, galimybę kurti vartotojus, 

keisti jų teises. 
6.5.20. Numatyti SCADA sistemos paleidimo ir išjungimo galimybę naudojant vartotojų apsaugos 

lygius. 
6.5.21. SCADA sistemoje numatyti automatinį archyvų iškėlimą į su Perkančiuoju subjektu 

suderintą vietą. Iškeliamų archyvo duomenų kiekį pagal laikotarpį ir kokia archyvo apimtis turi likti 

duomenų bazėje operatyviai peržiūrai derinti su Perkančiuoju subjektu. 
6.5.22. Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą 

apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta 

maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir 

vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar 

maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.). 
6.5.23. Numatyti avarinės, perspėjamosios signalizacijos ir informacinių aktyvių pranešimų sąrašus 

bei visų pranešimų archyvą fiksuojant datą ir laiką (laiko ir datos štampas). Sąrašuose turi būti 

matoma įvykio pradžia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranešimą. Šie sąrašai turi 

turėti spausdinimo galimybę. Pranešimų formą ir apimtį derinti su Perkančiuoju subjektu. 
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6.5.24. Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametrų pateikimo ir atvaizdavimo formą, 

metodus, kiekius, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvas sąrašuose, technologinių parametrų ir 

įrenginių būsenų bei padėčių indikaciją derinti su Perkančiuoju subjektu. 
6.5.25. Visos projekto programos turi turėti licencijas. Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam 

subjektui turės perduoti: 

• SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijas; 

• Operacinių pultelių nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijas; 

• Valdymo sistemos programuojamojo(ų) loginio(ų) valdiklio(ų) (PLV) projektą(us) su valdymo 

algoritmais ir komentarais, slaptažodžiais, OP programinį (ius) projektą (us); 

• Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), pateikti operacinei 

sistemai skirtas tvarkykles bei susijusią su įranga dokumentaciją. 

6.5.26. kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA. SCADA sistemai turi būti 

naudojama SIEMENS WinCC arba analogiška programine įranga (pilnai, pagal visus vidinius 

protokolus, suderinama su JK esama įranga). 

6.5.27.  
 

 

7. PAPILDOMI DARBAI IR REIKALAVIMAI 

 

7.1. ŠAT įrengimo vietą parinkti iš pateikto priedo Nr.1, įvertinus sąnaudas (vamzdynų ilgiui, pamatų 

ir statinių demontavimą) pateikti vietos pagrindimą. 

7.2. Projektuojant Tiekėjas įvertinti esamos stoginės ( jos dalių) dalinį ar visą demontavimą. 

7.3. ŠAT darbo vietos paruošimas (pamato) projektavimas. 

7.4. Už reikalingos projektinės dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms atsakingas 

Tiekėjas. 

7.5. Jeigu taikoma pagal teisės aktus Užsakovas atsakingas už Techninio projekto ekspertizės 

atlikimą. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. ŠAT numatomos montavimo vietos. Priedas Nr. 1; 

2. Katilinės šiluminė schema Priedas Nr. 2; 

3. Temperatūrinis grafikas. Priedas Nr. 3. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-12-07 10:13:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2418990

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2020-02-07

Adresas: Jurbarkas, V. Kudirkos g. 33D
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5353-2800

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 9420/0006:137 Jurbarko m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 9420-0006-0089
Žemės sklypo plotas: 1.3844 ha

Užstatyta teritorija: 1.3844 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 34300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-02-07
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100348939
Teritorijos nustatymo data: 2022-04-21

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100202092

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100202331
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100202565

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100202576
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100204671

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100205395
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100209746

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100341976
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100342416

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100342560
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100342736

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100342910
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100343280

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100343818
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100343876

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-06
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-14

2.2. Pastatas - Mazuto siurblinė
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8040

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 4H1b

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 155.62 kv. m

Pagrindinis plotas: 155.62 kv. m
Tūris: 909 kub. m

Užstatytas plotas: 181.77 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 87773 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 51 %
Atkuriamoji vertė: 43000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-01-01

Vidutinė rinkos vertė: 43000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.3. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8051

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 5G1p

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 134.06 kv. m

Pagrindinis plotas: 134.06 kv. m
Tūris: 468 kub. m

Užstatytas plotas: 156.09 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33335 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %
Atkuriamoji vertė: 22677 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4547 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-03-21

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.4. Pastatas - Praleidimo punktas
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8062

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 6H1p

Statybos pabaigos metai: 1995
Baigtumo procentas: 100 %

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 12.88 kv. m



Pagrindinis plotas: 12.88 kv. m
Tūris: 55 kub. m

Užstatytas plotas: 22.01 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8540 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji vertė: 6060 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-01-01

Vidutinė rinkos vertė: 6060 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.5. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8108

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 11G1p

Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 111.70 kv. m

Pagrindinis plotas: 111.70 kv. m
Tūris: 603 kub. m

Užstatytas plotas: 140.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 42951 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 19 %
Atkuriamoji vertė: 34754 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 6951 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-03-21

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.6. Pastatas - Katilinė
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8028

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 2P2pb

Statybos pradžios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1701.08 kv. m

Pagrindinis plotas: 1429.11 kv. m
Tūris: 14181 kub. m

Užstatytas plotas: 1506.00 kv. m
Koordinatė X: 6106366
Koordinatė Y: 421681

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 842000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %

Atkuriamoji vertė: 573000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-19
Vidutinė rinkos vertė: 138000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-01-19

2.7. Kiti inžineriniai statiniai - Valymo įrengimai
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8119

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k1

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 28.50 kv. m
Medžiaga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 9950 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 9950 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Mazuto gaudytuvas
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8120



Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k2

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Tūris: 25 kub. m
Medžiaga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8797 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 2200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 2200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8132

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k3

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Tūris: 100 kub. m
Medžiaga: Metalas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35466 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 8870 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 8870 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8140

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k4

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Tūris: 100 kub. m
Medžiaga: Metalas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35466 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 8870 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 8870 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8151

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k5

Statybos pabaigos metai: 1994
Baigtumo procentas: 100 %

Tūris: 200 kub. m
Medžiaga: Metalas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 55734 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 63 %

Atkuriamoji vertė: 20600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 20600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8162

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k6

Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %

Tūris: 19 kub. m
Medžiaga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6861 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 1720 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 1720 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25



2.13. Kiti inžineriniai statiniai - Kaminas
Unikalus daikto numeris: 9497-8002-8173

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k7

Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 60.00 m
Medžiaga: Plytos

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 374400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 93600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 93600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-25

2.14. Kiti inžineriniai statiniai - Kaminas
Unikalus daikto numeris: 4400-1970-8800

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k9

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Aukštis: 30.00 m

Medžiaga: Metalas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20169 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 22 %
Atkuriamoji vertė: 15700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2020-01-28

Vidutinė rinkos vertė: 15700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-09-18

2.15. Kiti inžineriniai statiniai - Dūmtraukis
Unikalus daikto numeris: 4400-5512-2644

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: K10

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 29.90 m
Kiekis: 1 vnt.

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Koordinatė X: 6106376
Koordinatė Y: 421679

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 52900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 52900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2020-09-07
Vidutinė rinkos vertė: 52900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-11-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-09-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5512-2644, aprašyti p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-00-201120-01054

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-25

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-03-05 Apskrities viršininko įsakymas / sprendimas Nr. 354

2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-10

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1970-8800, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: 2009-08-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 305

Įrašas galioja: Nuo 2010-05-12

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830



Daiktas: pastatas Nr. 9497-8002-8040, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 9497-8002-8051, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 9497-8002-8062, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 9497-8002-8108, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8119, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8120, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8132, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8140, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8151, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8162, aprašyti p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 9497-8002-8173, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 1994-05-26 Perdavimo - priėmimo aktas
2000-06-28 Akcininkų susirinkimo protokolas
2003-10-17 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2005-10-26 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2005-11-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2001-03-05 Apskrities viršininko įsakymas / sprendimas Nr. 354
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-10

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: UAB "GO Energy LT", a.k. 303042623
Daiktas: pastatas Nr. 9497-8002-8028, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-19 Panaudos sutartis Nr. MR-KE-P-107-198
Įrašas galioja: Nuo 2021-04-12

Terminas: Nuo 2021-03-19 iki 2046-03-19

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 32SŽN-91-(14.32.55.)

Plotas: 1.3844 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-27

Terminas: Nuo 2020-05-12 iki 2065-05-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 3696.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.2.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 834.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 1977.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.4. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.



Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 13844.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.5. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 92.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.6. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 2784.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

9.7. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Plotas: 13844.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5512-2644, aprašyti p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-11-20 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-00-201120-01054

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-24

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Ė

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5512-2644, aprašyti p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: 2016-01-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2364

2020-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-24

10.3. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 32SK-54-(14.32.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
S

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5353-2800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-162

2019-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-07

10.5. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 9497-8002-8028, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2011-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 16586/1529
2011-02-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2011/(20.35)-1D-3713

Įrašas galioja: Nuo 2018-01-12

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 9497-8002-8028, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-163

2011-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 16586/1529
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-12

10.7. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 9497-8002-8028, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSPR-71-170823-00010
Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1970-8800, aprašyti p. 2.14.



Įregistravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-16
2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. G-789-(593)
2009-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 1529

Įrašas galioja: Nuo 2010-05-12

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra















41.39
41.44

41.47
41.62

41.47

41.52

41.46

tr

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

asf

asf

asf

tr

tr

tr

mūr

katilinė

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

2 mūr
35

tr

tr

tr

asf

1 mūr

bet

mūr
kaminas

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

tr
asf

asf

1 mūr

bet

1 mūr

41.47

41.5941.50

41.69

41.60

41.73

41.81

42.04

41.51

41.40
41.44

41.36

41.41

41.27

41.37

41.26

41.42

41.70

41.3341.32

41.36

41.38

41.60

41.57
41.62

41.42

41.46

42.01

42.17

42.19
41.24

41.23
41.2841.22

41.42

40.9841.15

41.46

41.39

41.44

41.52

41.38

41.43

41.42

41.38

41.60
41.40 41.44

41.48

41.38

41.34

41.3041.36
41.27 41.23

41.32

41.34

42.13

42.28

42.19

42.19

42.14

42.1942.15

42.20

42.01

42.34 42.55

42.48
42.43

42.11

41.82 42.00

42.51

42.17

42.20

41.99

41.98

42.24

42.20

42.0441.9941.94

41.94

41.80

41.96 41.82

41.60
41.65 41.96

41.83

41.8142.04

41.92

41.81

41.86

41.97

41.93
41.97

41.98

41.92

42.0442.05

41.96
41.88

41.81

41.86

41.80

41.76

41.68

41.69
41.73

41.81

41.85

41.75

41.72
41.70

41.75
41.74

41.55

41.50

41.50

41.51

41.50

41.58

41.63 41.60

44.07
43.77

43.9743.87
43.78

41.87

41.39

41.40

41.31

41.68

41.4741.52
41.39

41.48
41.55

41.40

41.33

41.40

41.44
41.32

42.17
41.88

41.62

41.54
41.4541.47

42.21
42.20
42.20

42.21
42.2242.20

42.22
42.2341.35

41.31

41.25

41.44

41.32

41.40

41.35

41.47

41.40

41.29

41.4141.42
41.44

41.4441.4541.46

41.49

41.6041.56

Plano tipas:Topografinė nuotrauka
Objekto adresas:V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 5

Vykdytojas
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.2022-10
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

AB "Kauno energija" 1:500 1 1

TOPOGRAFINIS  PLANAS  M 1:500
VIETOVĖS SCHEMA

Unikalus Nr.: TIIIS1-20221012-076036

6106350.00
421650.00



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-10-21 13:42

TIIIS paslaugos

Vardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-1401

V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Aiskinamasis.pdf, Brėžinys.pdf, Uzsakymas.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221012-076036

V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

0.77 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20221012-076036

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Jurbarko rajono savivaldybės administracija (175)

EDT grupė: Jurbarko raj. sav. Infrastruktūros ir turto skyrius (176)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-10-12 13:24:14 Pateiktas prašymas

2022-10-12 13:24:18 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-10-21 13:37:41 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg



UAB "Jurbarko vandenys" (103)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg

AB „Kauno energija“ (104)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: V_Kudirkos_g_33.dwg



TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2022-08-04 17:35

Vardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20220720-035640

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20220720-035640

Pavadinimas: V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas

Adresas: V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2022-07-20 22:48

Prašymas įvykdytas2022-08-04 17:30

Prašymo teritorija: 1.67 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

UAB "Jurbarko vandenys":

UAB "Jurbarko vandenys" (103)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-07-21 10:47

AB „Kauno energija“:

AB „Kauno energija“ (104)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-08-01 16:03

Jurbarko rajono savivaldybės administracija:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija (175)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-07-20 23:03

Jurbarko raj. sav. Infrastruktūros ir turto skyrius:

Jurbarko raj. sav. Infrastruktūros ir turto skyrius (176)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-08-02 14:25

VšĮ "Plačiajuostis internetas":

VšĮ "Plačiajuostis internetas" (303)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-07-21 07:04

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:55

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-08-04 17:30

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2022-07-20 22:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2022-07-20 22:55



AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. ĮVADAS 

1.1 DUOMENYS APIE TYRIMĄ 

Pagal AB "Kauno energija" pateiktą techninę užduotį (3 priedas) UAB „Geobaltic“ 2022 spalio mėn. 

atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus vandens šildymo akumuliacinėms talpoms ir 

pagalbiniams įrenginiams sklype, esančiame adresu Kudirkos g. 33D, Jurbarko m. Tyrimo objekto centro 

koordinatės X – 6106378,21; Y – 421726,86.  

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas, įvertinti aptinkamą gruntą, kuris bus naudojamas kaip natūralus pagrindas 

projektuojamam statiniui bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Statinio kategorija – nesudėtingas 

statinys. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. 

Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su užsakovu. Gręžinių ir statinio zondavimo vietos 

pažymėtos tyrimo plane (7 priedas). 

Tyrimui vadovavo D. Michelevičius, ataskaitą ruošė  lauko darbus vykdė inžinieriai 

geologai J. Bičkūnas ir V. Jucevičius. UAB „Geobaltic“ leidimo tirti žemės gelmes Nr.: 1077779 (2020-07-

01) (1 priedas). 

1.2 INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ  TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA 

Lauko darbų metu geologinių – litologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 2 

gręžiniai iki 8,00 m gylio. Grunto pakėlimas buvo atliekamas kas 1,0 – 1,5 m. Aptikti gruntai aprašyti 

vadovaujantis Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (2019). Paimti mėginiai 

laboratoriniams tyrimams.  

Sluoksnių ribų ir geologinio – litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių 

savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 8,00 m gylio. Šie bandymai atlikti 

naudojant elektroninį seisminio tipo zondą pagal LST EN 1997–2:2007 standartą. Zondavimo metu grunto 

pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei (kūgio sprauda qc ir paviršinė movos trintis fs) nustatytas kas 

0,01 m. 

Tyrinėjimai buvo atliekami „PAGANI Geotechnical Equipment“ firmos TG63-150 įranga. Gręžiniai 

gręžti sraigtiniu būdu (skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos 

struktūros bandiniai. Zondavimas atliktas elektroniniu seisminio tipo zondu AC10CFIIP.C20367 (zondo 

skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus 

plotas 150 cm2). Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Ruošiant ataskaitą sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo 

grafikais, išskirti pagrindiniai inžineriniai – geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, 

sudarytas inžinerinis geologinis – hidrogeologinis pjūvis bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos.  

Laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto UAB „Sweco“ 
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laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE TYRIMO PLOTĄ  

Tiriamas sklypas yra Jurbarko mieste, Kudirkos gatvėje. Sklypas yra lygus, jo reljefas pagal gręžinių 

žiočių altitudes kinta nuo 41,43 m iki 41,47 m aukščio. Teritorija yra stipriai urbanizuota, už 500 m į šiaurę 

teka upė Imsrė, už 1200 m į pietus teka upė Nemunas ir už 1500 m į pietvakarius teka upė Mituva.  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo Pabaltijo žemumų sričiai, 

Nemuno žemupio lygumos rajonui, Karšuvos lygumos parajoniui, Eržvilko molingos limnoglacialinės 

lygumos mikrorajonui. 

 
1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.MAPS.LT) 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tyrimo plote nuvalytas dirvožemis, o geologiniu požiūriu sutinkami: 

Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis smėlingas žvyras (saGrMg).  

Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai, kuriuos sudaro didelio plastiškumo molis (ClH).  

Glacialiniai (g III bl) dariniai, kuriuos sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), 

smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL).  
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4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis vanduo lauko darbų metu buvo aptiktas visais gręžiniais: ties Gr.1 3,5 m gylyje ir ties Gr.2 

0,3 m gylyje. Vanduo talpinasi smėlinguose gruntuose ir molingo grunto smėlinguose tarpsluoksniuose. 

Dėl tyrimo plote aptinkamų didelio plastiškumo molio, smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio bei 

smėlingo mažo plastiškumo molio lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu gali kisti gruntinio 

vandens lygis.  

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, atsižvelgiant į laboratorinių tyrimų rezultatus bei 

vadovaujantis gruntų sudėtimi bei stiprumo savybėmis išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Piltinis smėlingas žvyras (saGrMg), purus, rudas.  Slūgso Gr.1 aplinkoje iki 0,4 m gylio. 

IGS-2 Piltinis smėlingas žvyras (saGrMg), vidutinio tankumo, rudas.  Slūgso Gr.2 aplinkoje iki 0,7 m gylio. 

IGS-3 Didelio plastiškumo molis (ClH), vidutinio stiprumo, rudas, su smėlio tarpsluoksniais ir su 

vandeningo smėlio tarpsluoksniais.  Slūgso Gr.1 aplinkoje 0,4 - 3,9 m gylyje bei ties Gr.2 0,7 - 5,0 m 

gylyje. 

IGS-4 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), moreninis, labai stiprus, rudas, su 

vandeningo smėlio tarpsluoksniais.  Sutinkamas Gr.1 aplinkoje nuo 5,8 m gylio bei Gr.2 aplinkoje 5,9 - 

7,3 m gylyje. Gręžiniu Nr.1 iki 8,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas. 

IGS-5 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, stiprus, rudas, su vandeningo smėlio 

tarpsluoksniais.  Slūgso ties Gr.1 3,9 - 5,8 m gylyje bei ties Gr.2 5,0 - 5,9 m ir nuo 7,3 m gylio. Gręžiniu 

Nr.2 iki 8,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas. 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidutinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

būdingųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) vertės 

atskiriems IGS pateiktos prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui, tyrimų plote 

nepastebėta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

− Tiriamojo sklypo sąlygos inžineriniu geologiniu požiūriu yra paprastos. 

− Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) dariniai, Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės 

limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai bei Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės glacialiniai (g III bl) dariniai.  

− Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis smėlingas žvyras (saGrMg). Limnoglacialiniai (lg III bl) 

dariniai, kuriuos sudaro didelio plastiškumo molis (ClH). Glacialiniai (g III bl) dariniai, kuriuos sudaro smėlingas 

mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL).  

− Požeminis vanduo lauko darbų metu buvo aptiktas visais gręžiniais: ties Gr.1 3,5 m gylyje ir ties Gr.2 0,3 m 

gylyje. Vanduo talpinasi smėlinguose gruntuose ir molingo grunto smėlinguose tarpsluoksniuose. Dėl tyrimo 

plote aptinkamų didelio plastiškumo molio, smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio bei smėlingo mažo 

plastiškumo molio lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu gali kisti gruntinio vandens lygis.  

− Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti 

pamatus, žemiau kasmetinio įšalo zonos, kurie turėtų būti įgilinti į vidutinio stiprumo didelio plastiškumo molį 

(IGS-3), labai stiprų smėlingą mažo plastiškumo molį ir dulkį (IGS-4) bei stiprų smėlingą mažo plastiškumo molį 

(IGS-5). Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas, 

pobūdį ir specifiką.  

− Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 

sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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TEKSTINIAI PRIEDAI 
1 priedas. Leidimas tirti Žemės gelmes 
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2 priedas. Zondo kalibracijos liudijimas 
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3 priedas. Techninė užduotis 
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4 priedas. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Objektas – vandens šildymo akumuliacinės talpos ir pagalbiniai įrenginiai Kudirkos g. 33D, Jurbarko m. 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS 07 

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – GPS 

Altitudžių nustatymo metodas – GPS 

 

Eilės 
Nr. 

Gręžinio / CPT 
Nr. 

Koordinatės 
Altitudė, m 

Gręžinio 
gylis, m X Y 

1. Nr.1 6106385,47 421726,11 41,47 8,00 

2. Nr.2 6106370,94 421727,62 41,43 8,00 
 

Sudarė geologas J. Liugas 
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5 priedas. Gruntų būdingųjų rodiklių suvestinė lentelė 
IG

S 
N

r. 

Grunto pavadinimas 
(Inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikacija (2019))  

Stiprumas 
Kūginis 

stipris qc 
(MPa) 

Šoninės 
trinties stipris 

fs (kPa) 

Deformacijų modulis 
E0 (MPa) 

Vidinės trinties 
kampas 
ϕ´ (laips.) 

Kerpamasis stipris 
nedrenuojant Cu 

(kPa) 
Sankabumas C‘ (kPa) 

   Min - Max Min - Max Min - Max    
   Vidurkis Vidurkis Vidurkis    

1 Piltinis smėlingas žvyras 
(saGrMg) Purus 3,6 48 3,6 30,5 - - 

2 Piltinis smėlingas žvyras 
(saGrMg) 

Vidutinio 
tankumo 8,2 92 8,2 35,3 - - 

3 Didelio plastiškumo molis (ClH) Vidutinio 
stiprumo 

1,5 - 1,6 
1,6 

90 - 95 
92 

9,2 - 10,0 
9,6 - 78 35 

4 Smėlingas mažo plastiškumo 
molis ir dulkis (saClL-SiL) 

Labai 
stiprus 

9,8 - 
10,1 
9,9 

364 - 428 
396 

117,6 - 121,2 
119,4 - 398 55 

5 Smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL) Stiprus 2,6 - 2,9 

2,7 
51 - 78 

64 
31,2 - 34,8 

32,4 - 135 - 

 

qc, fs, E, ϕ´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų; pagal „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą.“ 

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 

5.15. Cu ꞊ qc / Nk 
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6 priedas. Laboratorinių tyrimų rezultatai 
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GRAFINIAI PRIEDAI 
7 priedas. Tyrimo planas 
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8 priedas. Gręžinių litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai 
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9 priedas. Inžineriniai geologiniai pjūviai 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482, 

el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 
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 2022-12-15 Nr. (4)-1.7- 

 Į 2022-12-05 Nr. ŽGR(p)-2022-6086 
 
  
 
DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO 

 
 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš įregistruodama 
Jūsų įmonės pateiktą projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą objektui 
„Vandens šildymo akumuliacinės talpos ir pagalbiniai įrenginiai V. Kudirkos g. 33D, Jurbarko m.“ 
(toliau – Tyrimų ataskaita), atliko jos vertinimą, vadovaujantis Tarnybos nuostatų  9.2.1.4. punktu ir 
statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
(toliau – Reglamentas) 125 ir 126 punktais.  

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta atsižvelgiant į Reglamento nuostatas. Tyrimų 
ataskaita perduota į Geologijos fondą. 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 

  

          











• SPSC 
STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmemt g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Nr.19478 

A.k. 37012120770 

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto 
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: silumos tiekimo. 
Projekto dalys: silumos gamybos (katilai iki 30 MW galios) ir tiekimo, sildymo, 

vedinimo ir oro kondicionavimo. 

Direktorius 

ISduotas 2012 m. birzelio 15 d. 

Pirmci kartci isduotas 2007 m birzelio 6 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registr~s skelbiamas www.spsc.lt 

2012 UAB .CltAFIJA' 01329 
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	A
	-A1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.1
	X1    =PVA&BR-#003/1.1


	-A2
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.2
	X1    =PVA&BR-#003/1.2



	AT
	-AT1NDC10GU001
	Single-line
	=PVA&BR-#003/1.3

	Multi-line
	X1    =PVA&BR-#003/1.3


	-AT1NDC20GU001
	Single-line
	=PVA&BR-#003/1.4

	Multi-line
	X1    =PVA&BR-#003/1.4



	B
	-B1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.5
	Eth1    =PVA&BR-#003/1.6
	Eth2    =PVA&BR-#003/1.6
	Eth3    =PVA&BR-#003/1.6
	Eth4    =PVA&BR-#003/1.6
	Eth5    =PVA&BR-#003/1.6
	Eth6    =PVA&BR-#003/1.7



	LAN
	-LAN1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.6


	-LAN2
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.7



	PK
	-PK1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.2
	P1    =PVA&BR-#003/1.2
	P2    =PVA&BR-#003/1.3



	PN
	-PN1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.5


	-PN2
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.5


	-PN3
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.5


	-PN4
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.5



	RJ
	-RJ45.1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.7



	RK
	-RK1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.1



	kW
	-kW1
	Multi-line
	=PVA&BR-#003/1.1
	P1    =PVA&BR-#003/1.1






	Device tag list
	=+
	=PVA+-AT1NDA30CF001
	=PVA+-AT1NDA30CF001:RS485
	=PVA+-AT1NDB10CF001
	=PVA+-AT1NDB10CF001:RS485
	=PVA+-LAN3
	=PVA+-RK2
	=PVA+-RK3
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1:X1
	=PVA+AT-AVS1-A2
	=PVA+AT-AVS1-A2:X1
	=PVA+AT-AVS1-AT1NDC10GU001
	=PVA+AT-AVS1-AT1NDC10GU001:X1
	=PVA+AT-AVS1-AT1NDC20GU001
	=PVA+AT-AVS1-AT1NDC20GU001:X1
	=PVA+AT-AVS1-B1
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth1
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth2
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth3
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth4
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth5
	=PVA+AT-AVS1-B1:Eth6
	=PVA+AT-AVS1-LAN1
	=PVA+AT-AVS1-LAN2
	=PVA+AT-AVS1-PK1
	=PVA+AT-AVS1-PK1:P1
	=PVA+AT-AVS1-PK1:P2
	=PVA+AT-AVS1-PN1
	=PVA+AT-AVS1-PN2
	=PVA+AT-AVS1-PN3
	=PVA+AT-AVS1-PN4
	=PVA+AT-AVS1-RJ45.1
	=PVA+AT-AVS1-RJ45.1
	=PVA+AT-AVS1-RK1
	=PVA+AT-AVS1-kW1
	=PVA+AT-AVS1-kW1:P1
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	=PVA&BR-#004/1 SIGNALŲ IR KABELIŲ JUNGIMO STRUKTŪRINĖ SCHEMA

	Device tree
	=PVA Procesų valdymas ir automatizacija
	AT
	-AT1GAA10CT001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.5


	-AT1HAA30CL001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.8


	-AT1HAA30CL002
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.8


	-AT1HAA30CL003
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.9


	-AT1HAA30CL004
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.9


	-AT1HAA30CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.4


	-AT1HAA30CT001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.1

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.1


	-AT1HAA30CT002
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.2


	-AT1HAA30CT003
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.2


	-AT1HAA30CT004
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.2


	-AT1HAA30CT005
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.3


	-AT1HAA30CT006
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.3


	-AT1HAA30CT007
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.3


	-AT1HAA30CT008
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.3


	-AT1HAA30CT009
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.4


	-AT1HAA30CT010
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.4


	-AT1NDA10CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.5


	-AT1NDA10CT001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.5


	-AT1NDA30CF001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.9


	-AT1NDA30CT004
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.6


	-AT1NDB10CF001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.10


	-AT1NDB10CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.6


	-AT1NDB30CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.6


	-AT1NDB30CT001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.7


	-AT1NDC10CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.7


	-AT1NDC10CP002
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.7


	-AT1NDC20CP001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.7


	-AT1NDC20CP002
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/1.8



	KK
	-KK1
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.1


	-KK2
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2


	-KK3
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2


	-KK4
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.2


	-KK5
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3


	-KK6
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3


	-KK7
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3


	-KK8
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.3


	-KK9
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4


	-KK10
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4


	-KK11
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.4


	-KK12
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5


	-KK13
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5


	-KK14
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.5


	-KK15
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6


	-KK16
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6


	-KK17
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6


	-KK18
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.6


	-KK19
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7


	-KK20
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7


	-KK21
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.7


	-KK22
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8


	-KK23
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8


	-KK24
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.8


	-KK25
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9


	-KK26
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9


	-KK27
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.9


	-KK28
	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.10



	+AT-AVS1 Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta
	A
	-A1
	Multi-line
	=PVA&BR-#004/1.1

	Single-line
	=PVA&BR-#004/1.1
	=PVA&BR-#004/1.2
	=PVA&BR-#004/1.3
	=PVA&BR-#004/1.4
	=PVA&BR-#004/1.5
	=PVA&BR-#004/1.6
	=PVA&BR-#004/1.7
	=PVA&BR-#004/1.8
	=PVA&BR-#004/1.9
	=PVA&BR-#004/1.10






	Device tag list
	=PVA+-AT1GAA10CT001
	=PVA+-AT1GAA10CT001:1
	=PVA+-AT1HAA30CL001
	=PVA+-AT1HAA30CL001:1
	=PVA+-AT1HAA30CL002
	=PVA+-AT1HAA30CL002:1
	=PVA+-AT1HAA30CL003
	=PVA+-AT1HAA30CL003:1
	=PVA+-AT1HAA30CL004
	=PVA+-AT1HAA30CL004:1
	=PVA+-AT1HAA30CP001
	=PVA+-AT1HAA30CP001:1
	=PVA+-AT1HAA30CT001
	=PVA+-AT1HAA30CT001:1
	=PVA+-AT1HAA30CT002
	=PVA+-AT1HAA30CT002:1
	=PVA+-AT1HAA30CT003
	=PVA+-AT1HAA30CT003:1
	=PVA+-AT1HAA30CT004
	=PVA+-AT1HAA30CT004:1
	=PVA+-AT1HAA30CT005
	=PVA+-AT1HAA30CT005:1
	=PVA+-AT1HAA30CT006
	=PVA+-AT1HAA30CT006:1
	=PVA+-AT1HAA30CT007
	=PVA+-AT1HAA30CT007:1
	=PVA+-AT1HAA30CT008
	=PVA+-AT1HAA30CT008:1
	=PVA+-AT1HAA30CT009
	=PVA+-AT1HAA30CT009:1
	=PVA+-AT1HAA30CT010
	=PVA+-AT1HAA30CT010:1
	=PVA+-AT1NDA10CP001
	=PVA+-AT1NDA10CP001:1
	=PVA+-AT1NDA10CT001
	=PVA+-AT1NDA10CT001:1
	=PVA+-AT1NDA30CF001
	=PVA+-AT1NDA30CF001:1
	=PVA+-AT1NDA30CT004
	=PVA+-AT1NDA30CT004:1
	=PVA+-AT1NDB10CF001
	=PVA+-AT1NDB10CF001:1
	=PVA+-AT1NDB10CP001
	=PVA+-AT1NDB10CP001:1
	=PVA+-AT1NDB30CP001
	=PVA+-AT1NDB30CP001:1
	=PVA+-AT1NDB30CT001
	=PVA+-AT1NDB30CT001:1
	=PVA+-AT1NDC10CP001
	=PVA+-AT1NDC10CP001:1
	=PVA+-AT1NDC10CP002
	=PVA+-AT1NDC10CP002:1
	=PVA+-AT1NDC20CP001
	=PVA+-AT1NDC20CP001:1
	=PVA+-AT1NDC20CP002
	=PVA+-AT1NDC20CP002:1
	=PVA+-KK1
	=PVA+-KK2
	=PVA+-KK3
	=PVA+-KK4
	=PVA+-KK5
	=PVA+-KK6
	=PVA+-KK7
	=PVA+-KK8
	=PVA+-KK9
	=PVA+-KK10
	=PVA+-KK11
	=PVA+-KK12
	=PVA+-KK13
	=PVA+-KK14
	=PVA+-KK15
	=PVA+-KK16
	=PVA+-KK17
	=PVA+-KK18
	=PVA+-KK19
	=PVA+-KK20
	=PVA+-KK21
	=PVA+-KK22
	=PVA+-KK23
	=PVA+-KK24
	=PVA+-KK25
	=PVA+-KK26
	=PVA+-KK27
	=PVA+-KK28
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
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	=PVA&BR-#004/2 SIGNALŲ IR KABELIŲ JUNGIMO STRUKTŪRINĖ SCHEMA

	Device tree
	=PVA Procesų valdymas ir automatizacija
	AT
	-AT1GAA10AA901
	Single-line
	x1;x2    =PVA&BR-#004/2.1


	-AT1NDA10AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.3


	-AT1NDA10AA102
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.5


	-AT1NDA30AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.6


	-AT1NDA30AA102
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.7


	-AT1NDB10AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.7


	-AT1NDB10AA102
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.8


	-AT1NDB20AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.9


	-AT1NDB30AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.9


	-AT1NDB30AA102
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.4


	-AT1NDB40AA101
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/2.10


	-AT1QJA10AA101
	Single-line
	x1;x2    =PVA&BR-#004/2.2


	-AT1QJA10AA102
	Single-line
	x1;x2    =PVA&BR-#004/2.3



	KK
	-KK29
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.1


	-KK30
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.2


	-KK31
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.3


	-KK32
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.3


	-KK33
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.4


	-KK34
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.5


	-KK35
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.5


	-KK36
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.6


	-KK37
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.7


	-KK38
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.7


	-KK39
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.8


	-KK40
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.9


	-KK41
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.9


	-KK42
	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.10



	+AT-AVS1 Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta
	A
	-A1
	Multi-line
	=PVA&BR-#004/2.1

	Single-line
	=PVA&BR-#004/2.1
	=PVA&BR-#004/2.2
	=PVA&BR-#004/2.3
	=PVA&BR-#004/2.4
	=PVA&BR-#004/2.5
	=PVA&BR-#004/2.6
	=PVA&BR-#004/2.7
	=PVA&BR-#004/2.8
	=PVA&BR-#004/2.9
	=PVA&BR-#004/2.10






	Device tag list
	=PVA+-AT1GAA10AA901:x1;x2
	=PVA+-AT1NDA10AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDA10AA102:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDA10AA102:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDA30AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDA30AA102:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB10AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB10AA102:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB20AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB30AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB30AA102:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB40AA101:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1QJA10AA101:x1;x2
	=PVA+-AT1QJA10AA102:x1;x2
	=PVA+-KK29
	=PVA+-KK30
	=PVA+-KK31
	=PVA+-KK32
	=PVA+-KK33
	=PVA+-KK34
	=PVA+-KK35
	=PVA+-KK36
	=PVA+-KK37
	=PVA+-KK38
	=PVA+-KK39
	=PVA+-KK40
	=PVA+-KK41
	=PVA+-KK42
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
	=PVA+AT-AVS1-A1
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	=PVA&BR-#004/3 SIGNALŲ IR KABELIŲ JUNGIMO STRUKTŪRINĖ SCHEMA

	Device tree
	=PVA Procesų valdymas ir automatizacija
	AT
	-AT1NDA20AA151
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/3.1


	-AT1NDB20AA151
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/3.3


	-AT1NDB40AA151
	Single-line
	U1;V1;W1;PE    =PVA&BR-#004/3.4



	KK
	-KK43
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.1


	-KK44
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.2


	-KK45
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.3


	-KK46
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.3


	-KK47
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.4


	-KK48
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.5



	VP
	-VP1
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.2

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/3.2


	-VP2
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.3

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/3.3


	-VP3
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.5

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/3.5



	+AT-AVS1 Akumuliacinės talpos automatikos valdymo spinta
	A
	-A1
	Multi-line
	=PVA&BR-#004/3.1

	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.1
	=PVA&BR-#004/3.2
	=PVA&BR-#004/3.3
	=PVA&BR-#004/3.4
	=PVA&BR-#004/3.5
	=PVA&BR-#004/3.6
	=PVA&BR-#004/3.7



	AT
	-AT1NDC10GU001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.5

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/3.6


	-AT1NDC20GU001
	Single-line
	=PVA&BR-#004/3.6

	Multi-line
	1    =PVA&BR-#004/3.6
	1    =PVA&BR-#004/3.7






	Device tag list
	=PVA+-AT1NDA20AA151:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB20AA151:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-AT1NDB40AA151:U1;V1;W1;PE
	=PVA+-KK43
	=PVA+-KK44
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