RANGOS SUTARTIS
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I. SUTARTIES SALYS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktorés Juditos Simonaviciates, ir UAB wLaiska® (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Laisvydo Kanciaus, vadovaudamosi 2015 m. kovo 30 d.
Tiekéjy apklausos pazyma Nr. VPP-78, sudaré $ig sutartj (toliau — sutartis).

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1. Sutarties objektas — Savivaldybés administracijos pastato, esantio Laukininky g. 19A,
Klaipédoje, fasado tinko paprastojo remonto darbai:

1.1. Fasado tinko paprastasis remontas apima dvieju fasado sieny — Siaurinés ir rytines
sudauZyto ir suskilinéjusio tinko remonto darbus.

1.2. I§samesné remonto darby informacija pateikiama Techninéje specifikacijoje.

1.3. Rangovas savo jégomis privalo atlikti iSorés fasado remonto darbus ir Siems darbams
negali pasitelkti subrangovo.

2. Bendra sutarties kaina — 20063,64 Eur (dvideSimt takstanciy SeSiasdeSimt trys eurai
64 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. Darby Kaina Eur | PVM (21%) Bendra
nr. pavadinimas be PVM Eur pasiiilymo kaina
Eur su PVM
1. | Savivaldybés administracijos pastato, 16581,52 3482,12 20063,64
esanc¢io Laukininky g. 19A, Klaipédoje,
fasado remonto darbai

3. Sutarties 2 punkte fiksuota bendra darby kaina Eur su PVM, kuri galioja ir nesikei¢ia visg
sutarties vykdymo laikotarpi.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

4. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraS§ymo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 ménesius nuo sutarties pasiraS§ymo dienos. Sutarties
galiojimo pabaiga neatleidZia sutarties $aliy nuo tinkamo $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5. Darby atlikimo pradZia — sutarties jsigaliojimo diena, darby atlikimo pabaiga — 5 ménesiai
nuo sutarties jsigaliojimo.

V. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

6. Finansavimo $altinis — Savivaldybés valdymo programa Nr. 3, priemone ,,Savivaldybés
administracijos veiklos uZtikrinimas* (priemonés Nr. 03.01.05.05).

7. Uzsakovas uz faktiskai atliktus darbus apmoka Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo
pasiraSyty atlikty darby akty ir saskaitos faktiiros gavimo dienos.
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8. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu mokéjimo pavedimu i sutarties rekvizituose nurodyta
Rangovo banko saskaita. Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta
saskaita. Rangovas sutarties VIII skyriuje nustatyta tvarka privalo informuoti Uzsakova apie banko
saskaitos pasikeitimus.

VI. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. atlikti sutartyje numatytus darbus pagal sutartj uz sutarties kaing, kaip imanoma
riipestingai bei efektyviai;

9.2. darbus atlikti pagal Technineje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

9.3. Rangovas privalo pagal pateiktus dokumentus ir vietoje isivertinta darbu apimti,
remontui reikalingu medziagy kieki uz sutarties kaina atlikti viska, kas butina darby tinkamam
jvykdymui ir uzbaigimui. Atsakomybé uZ darbus ir ju kiekj, kuriuos Rangovas privalo numatyti,
tadiau nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius darbus nebus daromas ir
Rangovas juos privalés atlikti savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe;

9.4. apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ir sunaikinimo, atsiradusiy del
Rangovo veiksmuy;

9.5. vykdydamas darbus, savo saskaita paSalinti 18 statybvietés visas statybines atliekas ir
Siuksles;

9.6. uztikrinti darby saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy laikymasi remonto darby metu;

9.7. suteikti tinkuotiems pavir$iams 5 mety garantija;

9.8. pateikti uzpildytus darbu kiekio Ziniarai¢ius su visy iSlaidy priskaitymais. Svarbu:
Rangovo pateikti samatiniai skaidiavimai naudojami tik Rangovo pasiiilymo kainos pagristumui
nustatyti ir negali biiti naudojami pirkimo objektui apibiidinti. Rangovas uz pasiilyme nurodyta
kaing privalés atlikti visus darbus, kurie bus reikalingi sutardiai jvykdyti pagal Techning
specifikacija bei kitus normatyvinius statybos dokumentus, nors ir nenumatytus Rangovo
samatiniuose skai¢iavimuose;

9.9. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galingias sutrukdyti Rangovui tinkamai uzbaigti darby atlikima nustatytais terminais;

9.10. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose.

10. Uzsakovas jsipareigoja:

10.1. sudaryti Rangovui salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus darbams atlikti;

10.2. uzbaigty statybos darby perdavimo aktu priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus darbus;

10.3. sumoketi uz tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal sutarties salygas.

VIL SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

11. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per sutartyje nurodytus terminus, moka,
Rangovui pareikalavus, 0,02 % delspinigiy uz kiekviena paveluota sumoketi dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.

12. Rangovas, pazeides darby atlikimo terminus ir tvarka ir nepateikes UZsakovui pagristus
irodymus, pateisinan¢ius darby vélavima, moka UZzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng
uzdelsta nuo sutarties kainos.

13. Garantiniu laikotarpiu nepaSalings atsiradusiy defekty ar kitokiy trukumu, Rangovas
mokés Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo defektus ar kitokius trikumus turin¢iy darby
kainos uZ kiekviena uzdelsta diena.

14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).
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VIIL SALIU SUSIRASINEJIMAS IR PRANESIMAI

15. Visi 3aliy praneimai, prafymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susij¢ su Sia
sutartimi, taip pat saskaitos turi biiti sudaromi rastu ir siundiami registruotu laisku, faksu, el. pastu
arba jteikiami pasiraSytinai adresais, nurodytais Sios sutarties rekvizituose. UZsakovo atsakingas
asmuo uZ sutarties vykdyma ir kontrolg bei kontaktai nurodyti sutarties 23 punkte.

16. Jeigu keiGiasi 3alies buveiné, adresas korespondencijai ir (ar) kiti rekvizitai, reikSmingi
sutarties vykdymui bei su tuo susijusiam susiradinéjimui, tai 3alis privalo apie tai informuoti kita
$alji ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo. Salis, nejvykdziusi $io
reikalavimo, negali pareikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius pastarajai Zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties salygu, arba kad ji negavo praneSimy,
siysty pagal tuos rekvizitus.

IX. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy istatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas sutarties salygu
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmidkai bei buvo pateiktos Kvietime. Sutartis gali biti keitiama, kai atsisakoma
nevykdomy darby (pavyzdZiui, darby vykdymo metu paaidkéja, kad atskiry darby atlikimas
nereikalingas ar nejmanomas, arba dél neatitikimy projekto schemose ar specifikacijose ir (arba) kt.
objektyviy priezas¢iy). Nevykdomy darby atsisakymo bitinumas turi bati pagristas dokumentais,
nurodant prieZastis, ir ra$tu suderinus su Uzsakovu, suraiant nevykdomy darby akta, kurj pasiraSo
Uzsakovas ir Rangovas. Surasius nevykdomy darby akta, Uzsakovas ir Rangovas taip pat sudaro
papildoma susitarima prie sutarties del atsisakomy darby (nurodant jy vertg) bei sutarties kainos
patikslinimo (sumaZinimo), atsisakius tam tikry sutartyje numatyty darby. Tais atvejais, kai sutarties
salygu keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Kvietima ir sutarties sudarymo metu,
sutarties 3alys (raSytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas: 1) pasikeitus
subrangovui dél bankroto, restruktirizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo procedaros pradéjimo,
neatitikimo subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienaSalio sutarties
nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai ivykdyti sutarties salygu, jei jis pasitelkiamas; 2)
pasikeitus sutarties koordinatoriui; 3) pasikeitus finansavimo 3altiniams; 4) pasikeitus rekvizitams.

18. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Rangos sutartj ir sutarties salygu
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
Rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne veliau kaip per
10 dieny nuo sutarties sudarymo ar jos salygu pakeitimo paskelbia Centrinéje vieSyju pirkimy
informacinéje sistemoje.

19. Visi gin&ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp 3aliy dél sutarties taikymo ir
aiskinimo, sprendziami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus
nesutarimy i¥spresti minétais budais, visi gincai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys
dél sutarties taikymo, vykdymo bei aiskinimo, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

20. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku susitarimu. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti sutartj tik dél svarbiy prieZas€iy. Tokiu atveju Rangovas privalo visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj sutarties nutraukima Rangovas rastu prane$a UZsakovui
prie$ 30 kalendoriniy dieny. UZsakovas turi teise bet kada viena3alidkai nutraukti sutarti, apie tokj
sutarties nutraukima praneS¢s Rangovui prie§ 15 kalendoriniy dieny. Uzsakovas po sutarties
nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita
apie sutarties nutraukimo diena esan¢ia Rangovo skolg Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. J el
sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UzZsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos
i%eskomi i¥skaiéiuojant juos i¥ Rangovui mokétiny sumy. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be
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jam priklausanéio atlyginimo uz atliktus darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty
nuostoliy ar zalos kompensacija.

21. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turintiais vienoda juriding galia, po viena
kiekvienai $aliai, turi biiti pasiraSyta, patvirtinta Saliy antspaudais ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo.

22. Savivaldybés administracijos pastato, esan¢io Laukininky g. 19A, Klaipédoje, fasado
tinko paprastojo remonto darby mazos vertés pirkimo apklausos biidu kvietimas ir jo priedai
(sutartyje vadinama Kvietimas), patvirtinti Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2015 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. AD1-751, ir Rangovo pasililymas yra neatsiejamos
sutarties dalys, kuriy reikalavimai yra privalomi sutarties 3alims.

23. Uzsakovo atsakingas asmuo uZz sutarties vykdymg ir kontrol¢ — Rimantas Imbrus,
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Ukio skyriaus vedéjas (tel. (8 46) 39 61 28, el.
paStas rimantas.imbrus@klaipeda.lt), kuris koordinuoja Sios sutarties vykdymg (organizuoja
Savivaldybés administracijos isipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja darby atlikima, jy kokybe ir
atitiktj sutarties ir Kvietimo reikalavimams, organizuoja visg susiradinéjima su Rangovu, inicijuoja
baudy (netesyby) taikyma, sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo kitus sutartinius isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ sutarties
vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu praneSimu.

X. SUTARTIES PRIEDAI
24. Techniné specifikacija.

XI. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybes administracija UAB ,,Laiska“
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda Laukininky g. 1-50, LT-95189 Klaipéda
Tel. (8 46) 3961 28 Mob. 8 686 567 64
Kodas 188710823 Kodas 302761605
PVM moketojo kodas LT 887108219 PVM mokeétojo kodas LT 100007633117
A.s. LT 047300010002331088 A.s. LT 614010042301383551
»Swedbank“, AB Pl AB DNB bankas —
Banko kodas 73000 /\ . Banko kodas 40100 \ s\

Direktorius Il

(par; (parasas)
ta Simonaviciiite

direktoriaus pavaduotojas

(data) (data)

R. Imbrus, tel. 39 61 28
2015-04-01
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - savivaldybés administracijos pastato Laukininky g. 19a fasado (Siaurines
ir rytinés sieny) paprastojo remonto darbai, II etapas.

1. Bendri duomenys:

1.1. | Pastato paskirtis, Pastato paskirtis — administracines;
apibiidinimas Pastato auksty skaiéius — 2;
Pastato pastatymo metai — 1987 m;
Bendras pastato plotas — 227,75 m?.
1.2. | Esama padétis I3orinés sienos — apsiltinti betono blokai padengti tinku.

2. Pagrindiniai reikalavimai

darby vykdymui:

2.1,

Atliekamy darby
apraSymas

Klaipédos m. savivaldybei priklausantis pastatas kurio sienos
apsiltintos tinkuojamu biudu su vatos sluoksniu yra suniokotas
sudauZant plonasluoksni tinka akmenimis ar kitais sunkiais daiktais,
o likusios plokitumos suskilinéjusios smulkiomis jtrikimo siulémis.
Per pramustas skyles matomas Siltinamasis vatos sluoksnis, o
suskilinéjes tinkas taip pat praleidZia vandenj i $iltinamaji sluoksnj.

Remonto metu turi biti nuvalomi minéti fasadai, uZtaisomos
paZeistos skylés vatos Siltinamajame sluoksnyje, pavirsiai
gruntuojami ir papildomai armuojami remontiniu armuojamo tinko
sluoksniu. Tinkas turi bati su mikropluo$to uZpildais analogiSkas
Ceresit CT 85. NudZifivus armuojan¢iam sluoksniui, pavirSiai
gruntuojami ir tinkuojami silikatiniu - silikoniniu dekoratyviniu
spalvotu 2 mm storio tinku. Spalva turi biti analogiSka esamai i
gatves puses.

Esamos palangés prie§ remonto darbus arba gerai apdangstomos arba
nuimamos, o baigus garbus, vél sumontuojamos uzsandarinant
palangiy galus.

Cokolinés plok$tumos nebuvo, todél jas reikia apsiltinti. Ten, kur
cokolio aukstis yra tik apie 10 cm, atkasus pamatus Siltinama XPS
polistirolu 10 cm storio sluoksniu nuo cokolio profilio nusileidZiant
60 cm Zemyn. I§ kiemo pusés, kur cokoliai yra aukstesni, Siltinama
EPS 100 polistirolu iki 3aligatvio plyteliy pavirSiaus 10 cm sluoksniu
ir tinkuojama armuotu sluoksniu bei dekoratyviniu silikoniniu tinku.

Suremontavus sienas ir perdaZius dvejas duris rytiniame fasade vir§
rampos, ni¥a ant rampos, kurios dydis yra apie 12 m x 2,6 m (h),




reikia atitverti uztvara i§ pinto tvoros tinklo metaliniame karkase.
[éjimui { atitverta erdve reikia jrengti 1 m plodio tvirtas duris su
patikima jleidZiama spyna su apsauga nuo krituliy. Konstrukcija turi
biiti maksimaliai atspari vandaliniam poveikiui ir nudaZyta fasado
spalvos dazais.

I¥ kiemo pusés esantig rampos plokstuma i$ pamaty bloky reikia
perdaZyti tokios pat spalvos (kaip yra dabar) dazais prie§ tai
pataisius tinkuoto pavirSiaus defektus.

3. Papildomi reikalavimai:

3.1. | Darby atlikimo 3.1.1. Darbai turi bati atlikti per 5 ménesius nuo sutarties
terminas isigaliojimo.
3.2. | Kiti reikalavimai 3.2.1. Rangovas, privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems

techning priezitira, bei atsizvelgti i ju teikiamas pastabas ir
reikalavimus.

3.2.2. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy, uZtikrinti sauguma Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

3.2.3. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti
prisilaikant visy galiojanciy atlieky tvarkyma reglamentuojanciy
teisés akty ir Klaipédos miesto komunaliniy atlicky tvarkymo
taisykliu, patvirtinty Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013-12-
18 sprendimu Nr. T2-334.




