ATLYGINTINU PASLAUGU SUTARTIS
2019 m. kovo 21 d. Nr. SUT-36  //9-RS — 0059

Vilnius

UAB ,,Caverion Lietuva®, juridinio asmens kodas 211495540, registruotos buveinés adresas
Skersinés g. 9, LT-08449 Vilnius, veikianti kaip pagrindinis partneris pagal 2019-01-03 jungtinés veiklos
sutartj Nr. 19-SB-0001, sudaryta tarp UAB ,,Caverion Lietuva“ ir UAB ,,Fima®, juridinio asmens kodas
121289694, registruotos buveinés adresas Zirmiiny g. 139, LT-09120, Vilnius, atstovaujama pagal UAB
»Caverion Lietuva“ jstatus veikiandio generalinio direktoriaus Egidijaus Sydeikio (toliau — »Paslaugy
teikeéjas®), ir

Valstybinis moksliniy tyrimy institutas Fiziniy ir technologijos moksly centras, juridinio asmens
kodas 302496128, registruotos buveinés adresas Savanoriy pr. 231, LT-02300 Vilnius (toliau — FTMCO),
veikiantis pagal FTMC, V3] Vilniaus universiteto, juridinio asmens kodas 211950810, registruotos buveinés
adresas Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius ir V] Vilniaus Gedimino technikos universiteto, juridinio asmens
kodas 111950243, registruotos buveinés adresas Saulétekio al. 11, LT-10223, Vilnius, 2016 m. sausio 21 d.
sudarytg papildomg susitarimg Nr. JV-4100-91 dél ,,,,Nacionalinio fiziniy ir technologijos moksly centre
sukiirimas® projekto jgyvendinimo dél 2009-10-26 Bendradarbiavimo sutarties tarp Pareikéjo ir partneriy® ir
atstovaujamas direktoriaus Gintaro Valugio, veikiangio pagal Fiziniy ir technologijos moksly centro jstatus
(toliau — ,,Klientas*), toliau kiekvienas gali buiti vadinami ,,Saliml“ o abu kartu — ,,Sallmls

vadovaudamiesi 2018-11-28 pradéto atviro konkurso ,,NFTMC pastaty ir inZineriniy sistemy (Saulétekio al. 3
ir 3A, Vilniuje) techninés prieZiiros ir aptarnavimo paslaugy pirkimas (FTMC pirkimo Nr. P238)“, CVP IS
Nr. 411003, pagrindu vykdyty skelbiamy deryby, CVP IS Nr. 417930, rezultatais, susitaré dél toliau i§vardinty
sglygy ir sudare Sig Atlygintiny paslaugy sutartj (toliau — Sutartis):

L SUTARTIES DALYKAS

1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja Sutartyje ir jos prieduose nurodytomis salygomis teikti
Nacionalinio Fiziniy ir technologijos moksly centro pastaty, esanéiy Saulétekio al. 3 ir 3A, Vilniuje, sklypo
unik. Nr. 0101-0025-1109, ir inZineriniy sistemy, techninés prieziiiros ir aptarnavimo paslaugas (toliau —
Paslaugos) bei siekti nepertraukiamo inZineriniy sistemy darbo, o Klientas jsipareigoja uz suteiktas Paslaugas
mokeéti Sutartyje nustatyta tvarka.

IL. PASLAUGU TEIKEJO IR KLIENTO JSIPAREIGOJIMAI

2. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

2.1.  teikti Sutarties 1 priede (techningje specifikacijoje) nurodytas Paslaugas, Sutartyje ir Sutarties
prieduose nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. Atsiradus neapibréZztumui, salygos, terminai ir tvarka
tikslinami vadovaujantis pirkimo salygy ir deryby dokumentais;

2.2, uztikrinti, kad Paslaugas teikiantys asmenys laikytysi Lietuvos Respublikos teisés aktuy;

2.3.  teikdamas Paslaugas Nacionalinio fiziniy ir technologijos moksly centro (toliau — NFTMC)
patalpose, uztikrinti savo darbuotojy saugg darbe, prie§gaisrinés saugos taisykliy, aplinkosaugos ir higienos
norminiy teisés akty reikalavimy laikymasi;

2.4, vztikrinti Paslaugy teikimo metu gautos informacijos konfidencialumg ir asmens duomeny

apsauga;
2.5.  taupiai naudoti Kliento elektros, $ilumos energijos, vandens ir kitus iSteklius;
2.6.  uztikrinti, kad Paslaugy teikimo metu Paslaugas teikiantys asmenys dévéty $varig ir tvarkingg
aprangg, leidZiancig tinkamai identifikuoti Paslaugy teikéjo personala;
2.7. imtis visy biitiny priemoniy, kad paslaugos biity teikiamos nekeliant dulkiy, triukimo,

kenksmingy ir pavojingy veiksniy Zmoniy sveikatai, nepaZzeidziant jrangos, kad nenukentéty NFTMC patalpos
ir juose esantys jrenginiai, baldai; jei darby atlikti nesukeliant pavojaus Zmoniy sveikatai ir/ar jrangai negalima
arba apsaugos priemonés yra neproporcingai brangios, tokiy darby atlikimo laikas ir sglygos su Klientu
derinamos i§ anksto;

2.8.  uiztikrinti, kad Paslaugas teikiantys asmenys turéty pakankamai priemoniy ir jrangos,



reikalingos tinkamam Paslaugy teikimui;

2.9.  tinkamai ir laiku vykdyti kitus Sutartyje ir techningje specifikacijoje nurodytus
jsipareigojimus.

3. Klientas jsipareigoja:

3.1.  suderinti procedirras, pagal kurias Paslaugy teikéjas savarankiskai pateks j Kliento objektus;

3.2. priimti Paslaugy teikéjo suteiktas kokybiskas paslaugas;

3.3. uzkokybiskai suteiktas paslaugas atsiskaityti su Paslaugy teikéju Sutartyje nustatyta tvarka;

3.4. Paslaugy teikejui suteikti prieigg prie visos turimos techninés-projektinés dokumentacijos
iskaitant NFTMC patalpose naudOJamq cheminiy medZiagy bei dujy saugos duomeny lapus, minéty medziagy
transportavimo, laikymo ir prisijungimo prie vamzdyny, naudojimo patvirtintas taisykles.

3.5. teikti kitg informacija apie pastaty ir inZinerinés jrangos eksploatacija, prieZifira ir aptarnavima.

M. PASLAUGU KAINA

4. Klientas uZ teikiamas paslaugas ir tiekiamas prekes su Paslaugy teikéju kiekviena meénesj
atsiskaito pagal 2 Sutarties priede nurodytus jkainius.

5. Kainodaros taisyklés nustatomos, vadovaujantis $iuo Sutarties kainos apskai¢iavimo biidy
deriniu:

5.1.  Fiksuotos kainos su perziiira — uz suteiktas nuolatines paslaugas (2 priede jvardintos kaip
Paslaugos). Si kaina bus mokama reguliariai, uz kiekviena ménesj suteiktas paslaugas, iSskyrus atvejus, kai
Paslaugos teikéjas paslaugy ar jy dalies neatliko. UZ neatliktas arba nekokybiskai atliktas paslaugas nemokama
ir gali buti taikomos sankcijos. | Paslaugy kaing turi biiti jskaiiuoti visi Paslaugy teikéjo mokeséiai ir visos
Paslaugy teikéjo i3laidos susijusios su Paslaugy vykdymu. | Paslaugy kaina taip pat turi biti jskaiiuotos ir
visos kitos iSlaidos, susijusios su $iose salygos jvardinty paslaugy teikimu, pavyzdziui avariniai iskvietimai,
smulkiy remonto darby darbo sanaudos.

5.2.  Fiksuoto jkainio su perZiiira — uz pagal Kliento poreikj uZsakomas, galimas numatyti dalis
ir medZiagas (2 priede jvardintos kaip Dalys ir medziagos). Daliy ir medZiagy keitimo, montavimo paslaugos
turi buti jskaiCiuotos j Daliy ir medzZiagy ijkainius. Siekdamas racionaliai naudoti biudZeto lé3as, Klientas
pasilieka teise pirkti dalis ir medziagas i3 tre€iyjy $aliy.

53.  Sutarties vykdymo iSlaidy atlyginimas — atsizvelgdamas | tai, kad NTFMC jdiegtos jvairios
ir vienos sudétingiausiy inZineriniy sistemy Lietuvos Respublikoje, Klientas negali tiksliai ir i§samiai apibrézti
papildomy paslaugy ir darby, kuriy poreikis susijgs su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy
pertvarka bei Kitais i3kilsianCiais su pastato aptarnavimu bei remontu susijusiais poreikiais. Klientas paslaugy
teikéjui uz papildomas paslaugas ir darbus mokés pagal fiksuota valandos jkainj (2 priede jvardintos kaip
Papildomos paslaugos/darbai), o vz papildomoms paslaugoms ir darbams reikalingas nenumatytas dalis ir
medZiagas — pagal i§ anksto suderintas faktines Paslaugy teikéjo iSlaidas. Nenumatytos dalys ir medziagos,
jeigu tokiy prireikty atliekant nuolatines paslaugas, taip pat bus apmokamos pagal i§ anksto su Klientu
suderintas faktines Paslaugy teikéjo iflaidas. Fiksuoto dydZio antkainis bus derinamas deryby badu
objektyviai, priklausomai nuo medziagy specifikos. Visais atvejais jis neturi biiti didesnis nei 15 procenty.
Klientui pareikalavus, Paslaugos teikéjas privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti nenumatyty daliy ir
medZiagy iSlaidas pagrindziancius trediyjy Saliy dokumentus. Siekdamas racionaliai naudoti biudZeto lésas,
Klientas pasilieka teis¢ pirkti papildomas paslaugas ir darbus i§ treéiy $aliy.

5.4. Uz Priede Nr. 1 nepaminétas paslaugas/darbus: medZiagy utilizavima, trediyjy 3aliy
atliekamas ekspertizes, papildomus trediyjy Saliy darbus/medziagas (kélimo ir kt. specializuota technika) ir
konsultacijas, papildomai atsiradusius darbus dél pasikeitusiy teisés akty reikalavimy Klientas apmoka
papildomai. Tokiy paslaugy biitinumas, parenkamos treiosiosios Salys ir jy paslaugy kainos, prie§ paslaugy
uzsakyma turi biiti suderintos su Klientu.

5.5.  Uzekspertizes, kurios atlickamos Paslaugy teiké&jo galimai nekvalifikuotam paslaugy teikimui
nustatyti, moka Klientas. Jeigu ekspertizés metu nustatoma, jog Paslaugos buvo suteiktos nekokybiskai arba
Paslaugy teikéjo kvalifikacija buvo netinkama, Kliento patirtas ekspertizés i$laidas kompensuoja Paslaugy
teikéjas.

6. Nuolatiniy paslaugy kainos, galimy numatyti daliy ir medziagy jkainiy perzitros taisyklés:

6.1.  Nuolatiniy paslaugy kainos, galimy numatyti daliy ir medZiagy jkainiai bei papildomy
paslaugy/darby valandinis jkainis perzitrimi 2020 m. ir 2021 m. kovo 1-2 d., jeigu kainy pokytis (metiné
infliacija, defliacija), lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainas su praéjusiy mety sausio ménesio
kainomis, yra daugiau kaip 3 %. Kainy pokytis kas metus sumuojasi (minusuojasi). Antras perskai¢iavimas
2021 metais atliekamas, tik tuo atveju, jeigu metinis kainy pokytis yra daugiau kaip 3 %.
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1} Pavyzdys: 2020 m. sausio mén. kainoms padidéjus 3 % lyginant su 2019 m. sausio mén.
kainomis, kainos néra perskai¢iuojamos. 2021 m. kainoms vél padidéjus 3 %, bendras kainos padidéjimas
sudarys 6 %, tod¢l sutarties kaina ir jkainiai padidinami atitinkamai — 6 %.

2) Pavyzdys: 2020 m. sausio meén. kainoms padidéjus 3,1 % lyginant su 2019 m. sausio mén.
kainomis, sutarties kaina ir jkainiai atitinkamai perskai¢iuojami 3,1 %. 2021 m. kainoms vél padidéjus 2 %,
bendras kainos padidéjimas sudarys 5,1 %, tadiau metinis kainy pokytis néra didesnis kaip 3 %, todél kainos
ir jkainiai antrg karta néra perskai¢iuojami. Analogiskai, kainoms 2021 m. sumaZéjus 0,2 procento, bendras
kainy padidéjimas bus 2,9 %, taiau metinis kainy pokytis néra didesnis kaip 3 %, todél kainos ir jkainiai antra
karta néra perskai¢iuojami.

6.2.  Jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeiia (padidéja arba sumazéja) PVM tarifas,
paslaugy kaina ir prekiy jkainiai atitinkamai didinami arba maZinami. Jeigu Paslaugy kainos perskai¢iavima
dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Paslaugy teikéjas, jis turi rastu kreiptis j Klientg
ir pateikti konkre€ius skaiCiavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Paslaugy kainos daliai. Klientas taip pat turi
teis¢ inicijuoti Paslaugy kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio PVM.

6.3. Susitarimai dél kainos ir jkainiy perzitiros keitimo jforminami radtu.

7. Papildomais darbais negali biti laikomi darbai kurie yra privalomi atlikti pagal $ia Sutartj.
Papildomais darbais negali biiti laikomi ir smulkiis remonto ar pagalbiniai darbai, kuriuos gali atlikti Paslaugy
teikéjo darbuotojai nuolat darbo laiku privalantys biitit NFTMC patalpose arba darbai, kuriuos reikia atlikti
planiniy ar privalomy patikrinimu metu. UZ medZiagas ar jrengimus, kurie buvo panaudoti atliekant planinius,
neplaninius statiniy ir inZineriniy sistemy aptarnavimo, remonto darbus, smulkius remonto darbus pagal
Kliento pageidavimg Klientas sumoka papildomai Sutarties 5p. numatyta tvarka. UZ remonto ar kitokio
pobiidzio darbus, kuriuos reikéjo atlikti, nes Paslaugy teikéjas savalaikiai ir kokybiskai neatliko kokiy nors
pagal 3ig uzduotj privalomy atlikti darby Klientas nemoka. Klientas nemoka ir uz darbams panaudotas
medZiagas ir jrengimus. Visi nepertraukiamo inZineriniy sistemy darbui uZtikrinimui reikalingi darbai,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apradyti $ioje Sutartyje ir kituose konkurso, deryby dokumentuose, negali
biiti laikomi papildomais darbais.

8. Papildomais darbais yra laikomi darbai, kuriy poreikj iSreiskia Klientas. Tai darbai susije su
esamy sistemy plétra, pertvarkymu, remontu, Papildomai apmokamais remonto darbais $iuo atveju laikomi:

8.1. darbai, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo, uZtikrinant tvarkinga jrenginio darba, jeigu
avarija jvyko ne dél Paslaugy teikéjo kaltés.

8.2. eksploatacijos eigoje fiziSkai nusidévéjusiy ar moraliai pasenusiy jrengimy dalinis arba pilnas
pakeitimas,

8.3. mechaniSkai paZeisty ar sulauzyty jrengimy pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas,

8.4. darbai kurie atlieckami dél Kliento vykdomy jrenginiy eksploatavimo taisykliy paZeidimo.

Iv. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMU TVARKA

9. Paslaugos perduodamos Kliento ir Paslaugy teikéjo jgaliotiems asmenims pasiraSant Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg. Iki kiekvieno ménesio 25 d. Paslaugy teikéjas pateikia Klientui tvirtinti Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg uZ per ataskaitinj laikotarpj suteiktas Paslaugas. Klientas per 3 (tris) darbo dienas
nuo Paslaugy perdavimo-priémimo akto gavimo dienos turi teise:

9.1.  pasiraSyti Paslaugy perdavimo-priémimo akta, jeigu suteiktos Paslaugos atitinka Sutarties
reikalavimus ir vieng pasira$yta Paslaugy perdavimo-priémimo akto egzemplioriy grazinti Paslaugy teikéjui;
9.2. nepasiradyti Paslaugy perdavimo-priémimo akto, nurodydamas trilkumus ir termina, per kurj

trikumai turi biti iStaisyti. Jeigu iy Paslaugy trikumy Paslaugy teikéjas nepasalina per nurodyta protinga
terming (pvz., dél Paslaugy teikéjo kaltés praleistas jy suteikimo terminas, Paslaugos suteiktos nesilaikant
Sutarties reikalavimy ar pan.), laikoma, kad Paslaugy teikéjas Paslaugas suteiké netinkamai. Klientas turi teis¢
nemokeéti tik uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir taikyti Sutartyje numatytas Sutarties uZtikrinimo priemones.

10. Klientas uZ tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas su Paslaugy teikéju atsiskaito kas ménesj po
Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos per 20 (dvidesimt)
darbo dieny. PVM saskaitg-faktlirg uz praéjusj ménesj Paslaugy teikéjas turi pateikti ne véliau nei iki einamojo
meénesio 5 dienos. Jei ménesio 5 diena sutampa su $ventine ar ne darbo diena, PVM saskaita-faktiira turi biiti
pateikta artimiausia darbo dieng einandia po $ventinés ar ne darbo dienos. Klientas saskaitg uz prekes apmoka
tais paCiais terminais ir saglygomis, kaip ir saskaitas uz suteiktas paslaugas.

11. Klientas jsipareigoja iSskaityti ir sumokeéti PVM uz Sios Sutarties pagrindu Paslaugy teikéjo
atliktus statybos darbus, kuriems PVM jstatymo nustatyta tvarka privalo biiti taikomas atvirkstinis PVM
(toliau — atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas).



4

12. Klientas patvirtina, jog S$ios Sutarties sudarymo momentu Klientas yra jregistruotas PVM
mokétoju ir Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo prasme laikomas apmokestinamuoju
asmeniu, ir jsipareigoja atitikti Sias salygas visa Sutarties galiojimo laikotarpj ir pagal $ig Sutartj teikiamy
statybos darby apmokestinimo momentu (jeigu toks momentas atsirasty pasibaigus ar nutraukus Sutartj).
Pasikeitus Siame punkte nurodytoms salygoms, ty. Klientui netekus PVM mokétojo ir (arba)
apmokestinamojo asmens statuso, Klientas jsipareigoja ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas apie tai rastu
informuoti Paslaugy teikéja, o to nepadares privalo sumokéti Paslaugy teikéjui 100,00 Eur (vieno §imto eury)
bauda. Jei Klientas netenka PVM mokétojo kodo ir (arba) apmokestinamojo asmens statuso ir laiku
neinformuoja Paslaugy teikéjo, Klientas per 10 darbo dieny privalo sumokéti Paslaugy teikéjui PVM
sgskaitose fakturose, iSraSytose po PVM kodo netekimo, kuriose buvo pritaikytas atvirkitinio apmokestinimo
PVM mechanizmas, nurodyta PVM ir atlyginti visus dél to atsiradusius Paslaugy teikéjo nuostolius (jskaitant
Valstybinés mokes¢iy inspekceijos apskaiiuotus delspinigius, baudas uz PVM nepriemoka).

13. Uz Sios Sutarties pagrindu suteiktus statybos darbus, kuriems taikomas atvirkstinio
apmokestinimo PVM mechanizmas, pateikamoje PVM saskaitoje faktliroje be kity privalomy rekvizity turi
buti nuoroda ,,AtvirkStinis apmokestinimas®. Tuo atveju, jeigu Paslaugy teikéjas iSragytoje Klientui atlikty
statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje néra atitinkamos nuorodos dél atvirkstinio apmokestinimo, iems
statybos darbams atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas ir Klientas PVM saskaitoje
faktiiroje apskai¢iuota PVM bendra tvarka turi sumokéti Paslaugy teikéjui.

14. Tuo atveju, jeigu uZ Sios Sutarties pagrindu suteiktus statybos darbus atvirkstinio apmokestinimo
PVM mechanizmas buvo pritaikytas nepagrjstai, vadovaujantis teisés akty nuostatomis, i¥radyta konkreti PVM
sgskaita faktira nekoreguojama.

15. Atsiskaitymas vykdomas Eurais.

V, GARANTIJOS

16. Paslaugy teikéjas garantuoja, kad suteikty Paslaugy rezultatas atitiks Sutartyje nustatytus
reikalavimus, Paslaugos bus suteiktos kokybikai, priimti sprendimai atitiks teisés aktuose ir jrenginiy
gamintojo techniniuose apraSymuose bei eksploatacijos taisyklése keliamus reikalavimus.

17. Paslaugy teikéjas pakeistai jrangai suteikia 24 (dvide$imt keturiy) ménesiy arba gamintojo
suteikta garantijos terming. Garantinis terminas skai¢iuojamas nuo jrangos perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos.

18. Paslaugy teikéjas per jrangos kokybés garantijos terming atsiradusius jy defektus privalés
neatlygintinai paalinti arba jranga pakeisti kokybiska per Paslaugy teikéjo ir Kliento tarpusavio susitarimu
suderintg terming, iSskyrus tuos atvejus, kai defektai atsirado dél eksploatuojanéio personalo jrangos
eksploatavimo taisykliy pazeidimo. Paslaugy teikéjas jrangos gedimus, nesusijusius su jy pakeitimu, privalés
paSalinti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ratisko Kliento reikalavimo gavimo dienos.

VL. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR CIVILINES ATSAKOKYBES
DRAUDIMAS

19. Paslaugy teikéjas jsipareigoja ne véliau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo pirkimo sutarties
pasiraSymo dienos pateikti Klientui pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg patvirtinanéius dokumentus —
besalyging banko, kredito unijos garantija ar draudimo kompanijos besalyginj laidavima, pagal pirkimo salygy
SPS 6 ir SPS 7 prieduose pateiktas formas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté turi biiti ne mazesné kaip 5
proc. paslaugy kainos 36 mén. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei 36 ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos ir du ménesius po Sutarties pasibaigimo. Jei Paslaugy teikéjas nepateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinimg patvirtinanéiy dokumenty, laikoma, kad Paslaugy teikéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

20. Paslaugy teikejas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo turi apdrausti Paslaugy
teikéjo veiklg susijusia su NFTMC pastaty ir inZineriniy sistemy technine priezilira ir aptarnavimu,
500 000,00 Eur sumai ir pateikti Paslaugy teikéjo veiklos civilinés atsakomybés draudimo liudijimo ir sutarties
su draudimo jmone kopijg. Paslaugy teikéjui nepateikus $iy dokumenty, Sutartis néra laikoma jsigaliojusia.
Draudimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj ir du ménesius po Sutarties pasibaigimo.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

21. Klientui laiku nesumokejus Paslaugy teikéjui del Kliento kaltés, Paslaugy teikéjas turi teise
reikalauti 0,02 proc. dydZio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng nuo véluojamos sumokéti



Sumos.

22. Jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo, netinkamai vykdo ar véluoja vykdyti sutartinius Isipareigojimus
per Sutartyje ar per Kliento ir Paslaugy teikéjo suderintg terming, Klientas gali, neprarasdamas teisés j kitas
savo teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, taikyti ne didesne nei 0,4 proc. dydzio bauda nuo 12 men.
nuolatiniy paslaugy kainos uZ kiekvieng pazeidimo atvejj (taip pat ir 18 p. numatytus kritinius gedimus),
iskaitant PVM. Klientas turi teisg i¥skaiciuoti bauda i3 Paslaugy teikéjui mokétiny sumy.

23. Statiniy ir inZineriniy sistemy techniné prieZiiira ir aptarnavimas bus laikomi neatitinkantys $io
pirkimo esminiy reikalavimy ir Klientas galés vienaaliskai nutraukti Sutartj 28 ir 30 p. nustatytomis
salygomis, tuomet, kai 24.1-24.3 punktuose nurodyti (nebtinai tie patys) kritiski gedimai pasikartos 2 (du)
kartus per ménesj arba 3 (trys) nepriklausomi gedimai dél Paslaugy teikéjo neveikimo arba netinkamo veikimo
atsitiks savaités laikotarpyje, arba bent vienas gedimas nebus paalintas per protingg laika, bet ne ilgiau kaip
7 paras. KritiSkais gedimais laikomi $ie gedimai:

23.1. dél inZinerinés jrangos gedimo darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. biuro patalpose
netiekiama elektros energija (ne dél ESO kaltés) arba nepalaikomi projektiniai oro temperatiiros ir védinimo
parametrai, arba neveikia liftai,

23.2.  nérauztikrinama, kad 7 dienas per savaitg ir 24 valandas per parg ISO5-1SO9 $varos patalpose
dirbanioje laboratorijoje ar kitose laboratorijose biity tiekiama elektros energija (ne dél ESO kaltés), vanduo
ir palaikomi projektiniai oro temperatiiros ir védinimo parametrai, ir veikia technologiniy dujy ar dejonizuoto
vandens tiekimo jranga,

233. del inZinerinés jrangos gedimo bet kuriuo paros metu neveikia komunikacinés, vaizdo
stebéjimo, patekimo kontrolés, fizinés ir prieSgaisrinés saugos sistemos.

24. Salys Sutaria, kad jei Paslaugos teikéjas per 7 (septynias) paras negali pasalinti gedimo, jis
turi nedelsiant imtis visy priemoniy/alternatyviy sprendimy, kurie leisty per jmanomai trumpiausia laika
laikinai pa3alinti/susvelninti gedimo pasekmes ir tai leisty naudotis sugedusia sistema ar jrenginiu iki to laiko,
kol bus visiSkai paSalintas gedimas. Siame punkte nurodytu atveju, Paslaugy teikéjui nebus taikoma bauda uz
vélavima vykdyti sutartinius jsipareigojimus.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

25. Sutartis jsigalioja pasirasius ja abiem Salims ir Paslaugy teikejui pateikus 19-20 p. nurodyta
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéius ir draudimo dokumentus.

26. Sutarties trukmé negali vir§yti 36 (trisdeSimt $e$iy) ménesiy.

27. Sutartis gali buiti nutraukta:

27.1.  rastisku Saliy susitarimu;

27.2.  bet kurios Salies iniciatyva pries 90 (devyniasde$imt) kalendoriniy dieny rastu prane3us apie
tai kitai Saliai;

27.3.  bet kurios Salies iniciatyva rastu pranesus apie tai kitai Saliai force majeure aplinkybéms
uZtrukus ilgiau kaip 1 (viena) ménesj ir Salims nepasiradius susitarimy dél Sutarties pakeitimy, leidZiangiy
Salims toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus;

27.4. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — Civilinis kodeksas) nustatytais
atvejais.

28. Klientas, nesikreipdamas j teisma, gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 7
(septynias) kalendorines dienas rastu jspéjes Paslaugy teikéjg:

28.1.  jeigu Paslaugy teikéjas perleidzia Sutarties vykdymag tretiesiems asmenims be rastidko Kliento
sutikimo;

28.2.  jeigu Paslaugy teikéjui iskeliama restruktiirizavimo arba bankroto byla, Paslaugy teikéjas
likviduojamas, sustabdo savo tiking veikla ir kitais jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatytais juridinio
asmens pabaigos atvejais;

28.3.  jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir (ar)
nepasalina arba netinkamai paSalina Kliento nurodytus trikumus per nustatyta protingg terming ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas.

29. Paslaugy teikéjas, nesikreipdamas | teisma, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, raStu jspéjes
Klientg ne veliau kaip prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, jeigu Klientas ne dél Paslaugy teikéjo kaltés
arba ne dél nenugalimos jégos aplinkybiy véluoja atlikti mokéjima daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny ir jeigu Paslaugy teikéjas apie vélavimg rastu jspéjo Klients.

30. Nutraukus Sutartj dél Paslaugy teikéjo kaltés, esant esminiam Sutarties paZeidimui, kaip tai
numatyta Civiliniame kodekse, bus pasinaudota Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonémis. Sutarties
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ivykdymo uztikrinimo sumokéjimas nesiejamas su visisku Kliento tiesioginiy nuostoliy atlyginimu ir
neatleidzia Paslaugy teikéjo nuo pareigos juos visiskai atlyginti. Klientas turi teise i$skai¢iuoti bauda,
nuostolius i§ Paslaugy teikejui mokétiny sumy, o jei mokétiny sumy néra, Paslaugy teikéjas privalo apmoketi
nuostolius per 10 (desimt) darbo dieny nuo Kliento radytinio pareikalavimo gavimo dienos. Nutraukus sutartj
del Paslaugy teikéjo kaltés, esant esminiam Sutarties paZeidimui, Paslaugy teikéjas jtraukiamas i VieSyjy
pirkimy tarnybos Nepatikimy tiekéjy sgrasa.

IX. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

31. Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo
atsakomybes uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

32. Atsiradus tokioms aplinkybéms, Salis, kuri dél $iy aplinkybiy visi8kai ar i$ dalies negali vykdyti
savo sutartiniy jsipareigojimy, apie tai privalo nedelsiant rastu praneiti kitai Saliai apie ty aplinkybiy
atsiradimg, numatoma tgstinumg bei atitinkamai apie $iy aplinkybiy pasibaigima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jy atsiradimo ir pateikti tai patvirtinantj dokumenta. Laiku neprane$usi apie nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradima, Salis praranda teise remtis Siomis aplinkybémis ir privalo atlyginti kitai Saliai dél
sutarties nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo jos patirtus nuostolius.

X. KITOS SALYGOS

33. Paslaugy teikéjas neturi teisés sutarties vykdymo perleisti tretiesiems asmenims.

34. Paslaugy teikéjas paslaugy teikimui jsipareigoja turéti Pirkimo salygy kvalifikacijos reikalavimus
atitinkancius specialistus

35 Specialistas/specialistai Sutarties vykdymo metu gali bati keitiamas/-i Paslaugy teikéjo
sgskaita tik i anksto rastu suderinus su Klientu. Naujai skiriamo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo
salygy kvalifikacijos reikalavimus.

36. Paslaugy teikéjas savo pasiiilyme nurodé, kad, vykdant pirkimo sutartj, bus pasitelkiami $ie
subtiekéjai:
Eil. Ukio subjekto Statusas (subtickéjas Ukio subjektui perduodamy
Nr. pavadinimas arba treciasis asmuo, isipareigojimy apimtis (pasitelkiamo iikio
kurio pajégumais subjekto veikla numatomoje sudaryti
remiamasi) sutartyje su perkandigja organizacija)
I UAB ,,Schindler-Liftas* Subtiekéjas Lifty priezitra
37. Nurodytus subtiekéjus (subteikéjus) galima keisti rastu informavus apie tai Klients ir gavus

Jorastiska sutikima. Paslaugy teikejas bet kokiu atveju atsako uZ visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai (subteikéjai).

38. Paslaugy teikéjas ir jo pasitelkti subtickéjai (subteikéjai) teikdami Paslaugas, materialiai
atsako uZ tiesioginius nuostolius, padarytus Klientui, kai Paslaugy teikéjas ar jo pasitelkti subtiekéjai
(subteikejai) nevykdé ar netinkamai vykdé Sia pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir/ar nuostoliai
atsirado del Paslaugy teikéjo ar jo pasitelkty subtiekéjy (subteikéjy) darbuotojy kaltés. Tikslus nuostoliy dydis,
atsizvelgiant j prarasto ar suZaloto turto rinkos verte, ir jy atlyginimo tvarka nustatoma dvisaliu aktu, kurj
pasiraso Kliento atstovas ir Paslaugy teikéjo atstovas.

39. Atsizvelgiant | tai, kad Paslaugy teikéjas su draudimo bendrove yra sudares civilinés
atsakomybeés sutartj, nuostoliu dydis ir jy atlyginimo tvarka nustatoma tri$aliu aktu, kurj pasiraso Kliento
atstovas, Paslaugy teikéjo atstovas ir draudimo bendrovés atstovas.

40. Gincai tarp $aliy sprendZiami deryby biidu. Jei gin&o nepavyksta ispresti per 30 (trisdesimt)
dieny nuo raytinés pretenzijos i$siuntimo dienos, gindas sprendZziamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

41. Paslaugy teikéjo civilinés atsakomybés draudimo dokumentai, kokybés vadybos, aplinkos
apsaugos vadybos sistemy sertifikatai, Paslaugy teikéjo specialisty, vykdysiandiy sutartj atestatai,
pazymeéjimai, licencijos, leidimai ir kiti dokumentai turi galioti visa paslaugy teikimo laikotarpj. Jei Paslaugy
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teikejo turimas sertifikato ir kity dokumenty galiojimas baigiasi anks¢iau arba paslaugy teikimo laikotarpiu,
Paslaugy teikejas privalo pratesti turimg sertifikatg ar kita dokumenta (jsigyti naujg) ir pateikti ji Klientui.

42, Jei Sutarties vykdymo laikotarpiu keiéiasi Salis atstovaujantys asmenys, Salis, kurios atstovas
pasikeité turi informuoti kita Salj rastu per 3 (tris) darbo dienas, suteikdama naujo atstovo kontaktinius
duomenis.

43. Saliy atstovavimui skiriami $ie asmenys:

43.1.  Kliento atstovas — Linas Galkauskas, mob. tel. 8 616 36036, el. p. linas.galkauskas@fime.lt..

43.2.  Paslaugy teikejo atstovas — Projekty vadovas Tadas Maninkénas, mob. tel. 8 620 77806, el. p.
tadas.martinkenas@caverion.com.

44, Paslaugy teikéjo visg para; veikianCios tarnybos kontaktiniai duomenys:

Telefonas 8 700 77099

Elektroninis pastas helpdesk@caverion.com

Faksas 8 5273 8222

45. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galia turindiais egzemplioriais, po I (vieng)
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

46. VieSojo pirkimo (CVP IS Nr. 411003) metu Klientui pateiktas Paslaugy teikéjo pasiiilymas,
Saliy teikti klausimai, atsakymai, paaiSkinimai, patikslinimai, skelbiamy deryby (CVP IS Nr. 417930) metu
detalizuotos Paslaugy teikimo sglygos ir Sutarties priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis. Sutarties priedai:

46.1.  Nacionalinio fiziniy ir technologijos moksly centro — Saulétekio al. 3, daugiaaukstés
automobiliy stovéjimo aikstelés, adresu Saulétekio al. 3A, Vilniuje pastaty ir inZineriniy sistemy, techninés
prieZidiros ir aptarnavimo paslaugy pirkimo techniné specifikacija (Priedas Nr. 1);

46.2.  Nacionalinio fiziniy ir technologijos moksly centro — Saulétekio al. 3, daugiaaukstés
automobiliy stovéjimo aik3telés, adresu Saulétekio al. 3A, Vilniuje pastaty ir inZineriniy sistemy, techninés
prieZitiros ir aptarnavimo paslaugy pirkimo pasiiilymo kaina (Priedas Nr. 2)

XI.  SALIU REKVIZITAI

Paslaugy teikéjas Klientas

UAB ,,Caverion Lietuva“ Valstybinis moksliniy tyrimy institutas
Fiziniy ir technologijos moksly centras

Skersinés g. 9, LT-08449 Vilnius Savanoriy pr. 231, LT-02300 Vilnius

Juridinio asmens kodas 211495540 Juridinio asmens kodas 302496128

PVM mok. kodas LT114955416
Afs: L'T49 2150 0510 0005 4393
OP Corporate Bank plc Lietuve

PVM mok. kodas LT100005300110
" A/s:LT10 7300 0101 2190 2686
»owedbank®, AB
_Tel:(85)264 9211, 266
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Atlygintiny paslaugy sutarties Nr. SUT-36//%/
s 00
Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Nacionalinio fiziniy ir technologijos moksly centro - Saulétekio al. 3, daugiaaukStés automobiliy
stovéjimo aikStelés, adresu Saulétekio al. 3A, Vilniuje, pastaty ir inZineriniy sistemuy, techninés
prieziuros ir aptarnavimo paslaugy pirkimo

Siuo pirkimu siekiama uztikrinti patikima, efektyvy ir ilgalaikj bendro naudojimo mokslinés paskirties
pastato eksploatavima, uztikrinant visy statiniy esminius reikalavimus, pastatuose sumontuoty inZineriniy
sistemy nuolatinj veikima, veikimo parametrus jskaitant, bet neapsiribojant ildymo, védinimo, $aldymo,
elektros energijos tickimo priémimo ir paskirstymo, vandens ir $iluminés energijos priémimo ir paskirstymo,
biuro ir laboratorijy patalpy (jskaitant $variy patalpy (3varumo klasé ISO5-ISO9) mikroklimato palaikymo bei
lifty, elektrotechninés, rysiy, vaizdo stebéjimo, patekimo kontrolés, fizinés ir priesgaisrinés saugos,
technologiniy dujy ir dejonizuoto vandens sistemy veikima.

1. STATINIU IR INZINERINIU SISTEMU TECHNINE PRIEZIURA IR APTARNAVIMAS

Bendroji dalis

Nacionalinis fiziniy ir technologiniy moksly centras $io pirkimo objekto atzvilgiu (toliau NFTMC) yra
visuma:

1) dviejy pastaty

- mokslo paskirties pastatas, kurio adresas Saulétekio al. 3, Vilnius (toliau NFTMC pastatas);

- antzeminé keliy lygiy automobiliy stovéjimo aikstelé, kurios adresas Saulétekio al. 3A, Vilnius
(toliau Parkingas)

2) inzineriniy ir susisiekimo komunikacijos statiniy, skirty dviejy pastaty ir 3alia esan¢iy teritorijy
aptarnavimui (toliau Lauko komunikacijos).

Abu pastatai yra $alia vienas kito ir yra susieti inZineriniais tinklais.

Lauko komunikacijos apima tokius statinius:

vandentiekio tinklai;

fekalinés kanalizacijos tinklai;

lietaus kanalizacijos tinklai;

elektros energijos tiekimo tinklai 400V, nuo energijos apskaitos tasko iki pastatuose esan¢ios jvadinés
paskirstymo spintos (jskaitant 2 elektros energijos generatorius, esan¢ius Parkinge);

lauko ap$vietimo linijos, skirtos Parkingui ir NFTMC pastatui;

gaisro gesinimo jrenginiai (hidrantai — 2vnt);

privaziavimai prie NFTMC pastato kiemo, kiemo vaZiuojamosios dangos, $aligatviai;

kitos dangos jrengtos prie NFTMC pastato ir Parkingo.

Lauko komunikacijy ilgis ar plotas apima ne didesng nei 50 m zong aplink pastatus. Elektros energijos
apskaita yra jrengta Parkinge, o elektros energijos tiekimo kabeliai pakloti tarp pastaty. Parkingas yra 4 lygiy
automobiliy aikstelé, kurioje yra jrengta sauso gesinimo sistema, jvaZziavimo ir i$vaziavimo elektromechaniniai
pakeliami uZtvarai, atsidarantys prie jutikliy bekontakéiu buidu pridéjus darbuotojy korteles, stovéjimo viety
apSvietimas, vaizdo stebéjimo sistema. Parkinge yra jrengtos transformatorinés, elektros energijos apskaita,
elektrotechninio rySio komutacinés spintos, du rezerviniai elektros energijos generatoriai. Parkingo inZinerinés
sistemos yra prijungtos prie NFTMC pastato valdymo sistemos (toliau PVS) sistemos. Parkingo bendrasis
plotas 4476,77 m?, konstrukcija — gelzbetonis.

NFTMC pastatas tai bendro naudojimo mokslo paskirties pastatas, kuriame reziduoja trys juridiniai
subjektai. NFTMC pastato ne$andios konstrukcijos — gelZbetonis, pastato bendrasis plotas 27369,24 m?
(pridedama apytiksliy ploty lentelé):

Patalpy tipas Kv.m.
sanitariniai mazgai, persirengimo patalpos su

dusais 506.95
Laiptinés 368.95
Koridoriai 6099.90
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techninés patalpos (be techninio auksto) 1179.38
valytoju patalpos 3 vnt. 24.09
valgykla, kaviné, valgyklos pagalb.pat. 483.28
kabinetai, pasitarimy kambariai 6190.60
konferencijy salé 270.77
laboratorijos ir joms priklausancios patalpos 10643.65
Tarp ju:
- ISOS5-ISO7 8varos klasés patalpos ir

joms priklausancios patalpos 415.00
jvairios sandéliavimo patalpos 77.40
Techninis aukstas 1524,27

Viso: | 27369,24

AntZeminis parkingas

Patalpuy tipas Kv.m
Automobiliy stovéjimo aikstele, 302

stov.vietos. Duodamas pagrindy plotas 7280.90
Laiptinés 46.60
Pagalbiné ir techninés patalpos 177.82

Viso: 7505.32

Pastata sudaro 4 antZeminiai aukstai, techninis aukStas bei cokolinis aukstas. Techniniame aukste yra
sumontuota didZioji dauguma jvairaus pajégumo védinimo agregaty (NFTMC pastate yra 31 védinimo
agregatas), technologinio au$inimo sistema, kita inZineriné jranga, ant pastato jo reikméms yra sumontuoti 49
Saldymo agregatai, skirti védinimo agregatams ir vidiniam patalpq audinimui, du technologinio $aldymo
agregatal du superkompiuterio Saldymo agregatal vienas Svariy patalpy Saldymo agregatas, du elektros
energijos generatoriai, ventiliatoriai ir kita inZineriné jranga. Svariy patalpq veédinimo jranga yra sumontuota
cokoliniame aukSte, kur yra jrengtos ir ISO5- ISO7 §varumo klasés $varios patalpos (415 m?). ISO8 — ISO9
Svarumo klasés patalpos yra jrengtos ir kituose pastato aukstuose. Pastate yra jrengtos dvi PVS. Viena sistema
skirta cokoliniame aukSte esandiy §variy patalpy stebésenai ir valdymui, kita — kity patalpy ir Parkingo
stebésenai ir inZineriniy sistemy valdymui.

NFTMC pastate yra jrengtos tokios inZinerinés sistemos:

radiatoriné Sildymo sistema, grindine Sildymo sistema (pirmo auks$to holas), patalpy Sildymas ir
vésinimas taip pat yra vykdomas per védinimo sistema;

védinimo sistema, kuri yra skirta patalpy védinimui, taip pat ir patalpy oro temperatiiros valdymui
pagal uzduotus temperaturlmus ir laikinius parametrus. Svariose patalpose vedinimo sistemos palaiko oro
$varuma, virSslégj Svariose patalpose, stabilig oro temperatiirg ir santyking oro drégme;

oro Saldymo sistemos, su i$oriniais ir vidiniais blokais;

lokalaus oro $alinimo vietos realizuotos per traukos spintas (150 vnt., kintamas dydis);

suspausto oro sistema, turinti du pakaitomis dirbanéius kompresorius;

technologinio auSinimo sistema, sudaryta i§ dviejy iSoriniy Saldymo bloky, vidiniy vamzdyny ir
energijos perdavimo sistemuy;

technologiniy dujy sistemos, kurios yra skirtos jvairiy dujy tiekimui i§ dujy baliony saugykly iki
laboratorijy patalpy: dalyje patalpy, kuriose yra technologiniy dujy sistemos, yra jrengti dujy nuotékio
davikliai (69 vnt.);

vandeninés gaisro gesinimo sistemos;

dujinés gaisro gesinimo sistemos;

vandens tiekimo sistemos;

buitiniy nuoteky surinkimo ir $alinimo sistemos;

lietaus vandens $alinimo sistemos;

kar$to vandens tiekimo sistemos (Siluminiame mazge gaminamas vanduo yra skirtas tik WC ir dugams,
laboratorijose karstas vanduo gaminamas elektriniais kaitinimo prietaisais);

dejonizuoto vandens tiekimo sistema (3 dejonizacijos aparatai);

elektroninio rysio sistemos, jskaitant komutacines spintas ir serverines;

elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, jskaitant ap§vietimo sistema;

apsauginés signalizacijos sistema; gaisrinés signalizacijos sistema;



3

vaizdo stebéjimo sistema; jeigos kontrolés sistema;

pastato valdymo sistemos;

kitos sistemos, pvz., besisukan¢ios jéjimo durys, liftai (8vnt., jskaitant krovininius) ir kitos smulkios
sistemos.

NFTMC pastate suspausto oro, technologinio ausinimo, superkompiuterio patalpy, §variy patalpy
sistemy avariniy gedimy stebésenai, taip pat elektros dingimo atveju, yra jrengta SMS Zinuéiy perdavimo
sistema.

Statiniy ir inZineriniy sistemy techninés prieZiiiros ir aptarnavimo darby apimtys

Bendrieji reikalavimai uztikrinant nuolatinj statiniy ir inZineriniy sistemy darba:

NFTMC pastatas yra skirtas mokslo tiriamiesiems darbams, todél Klientui yra ypatingai svarbiis
pastate esanciy védinimo, oro kondicionavimo, technologinio $aldymo, suspausto oro, technologiniy dujuy,
elektros energijos tiekimo, vandens tiekimo, traukos spinty sistemy nuolatinis ir uZduotus techninius
parametrus atitinkantis darbas. Ne maZiau svarbus ir kity inZineriniy sistemy darbas bei pastato saugumas.
Visy inzineriniy jrenginiy ir sistemy techninés prieZioros, profilaktiniai ir planiniai aptarnavimo darbai turi
bati atliekami pagal jrangos gamintojy bei Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, bet ne rediau ir ne
mazesne apimtimi nei nustatyta Zemiau.

Paslaugy teikéjas turi pildyti visy techniniy patikry Zurnalus, registruoti visus inZineriniy sistemy
valdymo ar parametry pakeitimus, registruoti visas jvykusias avarijas, registruoti visus jvykius susijusius su
sistemy remonto ar tobulinimo darbais, jei tokie bus daromi.

Paslaugy teikejas aptarnaudamas NFTMC pastato inZinerines sistemas privalo vadovautis energetinio
taupumo ir protingumo principais, vykdyti pagrjstus Kliento nurodymus, veikti savarankiskai kai to reikalauja
situacija, savarankiSkai sitilyti priimti techninius sprendimus, padedandius taupyti energija, pagerinti
inZineriniy sistemy darba, nuolat informuoti Kliento atstovus apie vykdomus arba numatomus vykdyti darbus.

Klientas gali jpareigoti Paslaugy teikéjg atlikti jvairius papildomus darbus susijusius su statiniy ir
inZineriniy sistemy remonto, tobulinimo bei aptarnavimo darbais. UZ papildomus darbus Klientas sumoka $iy
pirkimo salygy kainodaros taisyklése numatyta tvarka. Paslaugy teikéjas gali atsisakyti atlikti papildomus
darbus, jei tai gali pakenkti statiniams ar inZinerinéms sistemoms.

Paslaugy teikéjo atstovai/as privalo dalyvauti gamybiniuose susirinkimuose (ne regiau, nei kartg per
savaitg) ir protokoluoti tokiy gamybiniy susirinkimy eiga ir priimtus sprendimus, teikti Klientui apdorota
statisting informacijg apie energetiniy resursy sunaudojima (karta per tris ménesius), vidiniy apskaitos prietaisy
rodmeny informacija, teikti informacija apie komerciniy skaitliuky rodmenis, karta per ménesj teikti ataskaita
apie atliktus darbus, stebéjimus, atliktas gedimy profilaktines priemones, gedimus, avarinius pranesimus, kitus
svarbius jvykius.

Paslaugy teikéjas per 14 darbo dieny po sutarties pasira$ymo pateikia Klientui visy inZineriniy sistemy
ménesinius, 3 ménesiy, 6 ménesiy, 12 ménesiy techniniy patikrinimy plany projektus. Patikrinimy planai
isigalioja kuomet juos patvirtina Klientas.

Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti nepertraukiama priezilira ir operatyvy reagavima (ilgiausias
reakcijos laikas — 2 valandos) j inZineriniy sistemy gedimus ne darbo metu, apie kuriuos yra pranesama SMS
Zinutémis. Paslaugy teikéjas privalo atlikti visus reikalingus darbus, stebé&jimus, profilaktinius veiksmus,
uztikrinan¢ius nuolatinj sistemy darbg ir apsauganéius sistemas nuo gedimy.

Visi darbai, nors nepaminéti $ioje techninéje specifikacijoje, bet numatyti Lietuvos Respublikos
jstatymuose, norminiuose dokumentuose, instrukcijose, higienos normose, standartuose ir kituose
dokumentuose, geroje darbo praktikoje, privalo biti atliekami. Visi pirkimo salygose pateikti dokumentai yra
neatskiriama $iy salygy reikalavimy dalis.

Statiniy ir inZineriniy sistemy techninés prieZiiiros ir aptarnavimo darby reikalavimai

1. NFTMC Statiniy konstrukcijy prieziiira apima:

1.1. Statiniy esminiai reikalavimai palaikomi organizacinémis ir techninémis priemonémis statinio
techninei buklei palaikyti vadovaujantis STR 1.07.03:2017 ir kitais norminiais dokumentais, gera praktika,
pirkimo dokumenty reikalavimais, kurie apima:

1.1.1. nuolatinj statiniy buiklés stebéjima — ne re€iau nei kartg per ménesj;

1.1.2. kasmeting statiniy, atskiry jo konstrukcijy apzilira pasibaigus Ziemos sezonui, kasmeting
statiniy, atskiry jo konstrukcijy apZitirg prie$ prasidedant Ziemos sezonui;

1.1.3. Pastato techninés dokumentacijos pildyma — nuolat;

1.1.4. Pastatuose esanc¢iy dury, langy, spynu, turékly, pakabinamy luby, dury atmuséjy ir kity pastato
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elementy nepriskirtiny pastato inzinerinéms sistemoms prieZiiira 1 karta per metus, prevenciniy techniniy
priemoniy taikyma, smulky remonta.

1.2. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpi¥kai bus atsakingas ir kuruos darbus sietinus su
statiniy konstrukcijomis ir kitais statiniy elementais;

1.3. Kitas norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatytas ar rekomenduojamus atlikti darbus ar paslaugas.

2. NFTMC védinimo sistemuy, jskaitant ir traukos spintas, techniné prieZiiira ir aptarnavimas
apima:

2.1. Vedinimo sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, védinimo sistemy darbo
parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis energetinio taupumo poreikiais, arba vykdant
gedimo prevencijas, arba gerajg praktika;

2.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirbangiais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

2.3. Papildomy darby, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre€iy $aliy specialistus;

2.4. Oro filtry keitimas pagal poreikj.

2.5. Védinimo sistemos ménesiniai techninés prieZitiros darbai, kurie privalo biiti atliekami ne
maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

2.6. Védinimo sistemos ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZiiros darbai, kurie
privalo buti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

2.7. Védinimo sistemos pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés prieZiiiros darbai, kurie
privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

2.8. Védinimo sistemos metiniai (atlickami kas 12 ménesius) techninés priezidiros darbai, kurie privalo
biiti atlieckami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

2.9. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
Védinimo sistemomis;

2.10. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra butinas
ilgalaikiam inzineriniy sistemy veikimui.

3. NFTMC kondicionavimo sistemy techniné prieZiiira ir aptarnavimas apima:

3.1. Kondicionavimo sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, sistemy darbo
parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis energetinio taupumo poreikiais arba vykdant
gedimo prevencijas arba geraja praktika;

3.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darba kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirbanéiais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

3.3. Papildomy darbuy, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tregiy 3aliy specialistus;

3.4. Kondicionavimo sistemy ménesiniai techninés priezitiros darbai, kurie privalo biiti atliekami ne
mazesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

3.5. Kondicionavimo sistemy ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie
privalo buti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

3.6. Kondicionavimo sistemy pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés prieZidiros darbai,
kurie privalo buti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

3.7. Kondicionavimo sistemos metiniai (atliekami kas 12 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie
privalo biiti atlieckami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

3.8. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpidkai bus atsakingas ir kuruos darbus sietinus su
kondicionavimo sistemomis;

3.9. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra bitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

4. NFTMC technologinio $aldymo sistemy techniné prieZitira ir aptarnavimas apima:
4.1. Technologinio Saldymo sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, sistemy
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darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis energetinio taupumo poreikiais, arba
vykdant gedimo prevencijas, arba geraja praktika;

4.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darba kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirban¢iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo zurnaly pildymas;

4.3. Papildomy darby, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti trediy $aliy specialistus;

4.4. Technologinio Saldymo sistemy ménesiniai techninés prieZiliros darbai, kurie privalo biiti
atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

4.5. Technologinio Saldymo sistemy ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZiiiros
darbai, kurie privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

4.6. Technologinio Saldymo sistemy pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés prieZitiros
darbai, kurie privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

4.7. Technologinio $aldymo sistemy metiniai (atliekami kas 12 ménesius) techninés prieZiiros darbai,
kurie privalo bati atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

4.8. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
technologinio ausinimo sistemomis;

4.9. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

3. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy, jskaitant ir lauko tinklus,
techniné prieZitira ir aptarnavimas apima:

5.1. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy nuolatinis stebéjimas PVS
priemonémis ir vizualiai, sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis
energetinio taupumo poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba geraja praktika;

5.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirbanéiais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

5.3. Santechniniy prietaisy (unitazy, kriaukliy, krany, pisuary, dusy kabiny ir pan.) nuolatiné prieZifira,
einamasis remontas, sugedusiy mechanizmy keitimas, prietaisy keitimas pagal poreikj.

5.4. Papildomy darby, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre¢iy $aliy specialistus. Naftos ir smélio
gaudykles valymas, atlieky utilizavimas apmokamas papildomai;

5.5. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteku, lietaus nuoteky sistemy ménesiniai techninés prieZitiros
darbai kurie privalo bti atlieckami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

5.6. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy ketvirtiniai (atliekami kas 3
ménesius) techninés prieziliros darbai, kurie privalo buti atlieckami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby aprase;

5.7. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy pusmetiniai (atliekami kas 6
ménesius) techninés prieZiliros darbai, kurie privalo buti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby apraSe;

5.8. NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy (atlieckami kas 12 ménesius)
techninés priezitros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame
patikros darby aprase;

5.9. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpikai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemomis;

5.10. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

6. NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy techniné prieZiiira ir aptarnavimas apima:

6.1. Pastato dejonizuoto vandens tiekimo sistemy nuolatinis stebéjimas PV'S priemonémis ir vizualiai,
sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis energetinio taupumo poreikiais
arba vykdant gedimo prevencijas arba gerajg praktika;

6.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirbangiais
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Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

6.3. Filtry keitimas pagal gamintojo nurodyta poreikj;

6.4. Papildomy darby, susijusiu su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre¢iy $aliy specialistus;

6.5. NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy ménesiniai techninés prieZiiiros darbai, kurie
privalo buti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

6.6. NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy ketvirtiniai (atlieckami kas 3 ménesius) techninés
prieziuros darbai, kurie privalo biiti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby
aprase;

6.7. NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy pusmetiniai (atlickami kas 6 ménesius) techninés
prieziuros darbai, kurie privalo biiti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby
aprase;

6.8. NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy (atlieckami kas 12 ménesius) techninés prieziiros
darbai, kurie privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

6.9. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpifkai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
Pastato dejonizuoto vandens tiekimo sistemomis;

6.10. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

7. NFTMC Siluminés energijos ir karSto vandens tiekimo sistemy, jskaitant ir lauko tinklus,
techniné prieZziiira ir aptarnavimas apima:

7.1. NFTMC Siluminés energijos ir kar§to vandens tiekimo sistemy nuolatinis stebéjimas PVS
priemonémis ir vizualiai, sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis
energetinio taupumo poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba geraja praktika;

7.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirbanéiais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

7.3. Papildomy darbuy, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre¢iy $aliy specialistus;

7.4. Siluminés energijos sistemy paruosimas $ildymo sezonui;

7.5. NFTMC Siluminés energijos ir kar§to vandens tiekimo sistemy ménesiniai techninés prieZitiros
darbai, kurie privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

7.6. NFTMC Siluminés energijos ir kar§to vandens tiekimo sistemy ketvirtiniai (atlickami kas 3
menesius) techninés prieziliros darbai, kurie privalo buiti atlieckami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby aprase;

7.7. NFTMC Siluminés energijos ir karto vandens tiekimo sistemy pusmetiniai (atlickami kas 6
meénesius) techninés prieziliros darbai, kurie privalo buti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby aprase;

7.8. NFTMC $iluminés energijos ir kar§to vandens tiekimo NFTMC sistemy metiniai (atliekami kas
12 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby aprase;

7.9. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
NFTMC Siluminés energijos ir kar$to vandens tiekimo sistemomis;

7.10. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra bitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

8. NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir diimy Salinimo
sistemy, jskaitant ir lauko gesinimo sistemas bei prieSgaisrinj inventoriy, techniné prieZioira ir
aptarnavimas apima:

8.1. NFTMC gaisro gesinimo priemoniu, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir dimy $alinimo sistemy
nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus
nurodymus arba vadovaujantis poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba gerajg praktika;

8.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darba kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais, ir pastate dirban¢iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;
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8.3. Papildomy darbuy, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti treCiy Saliy specialistus;

8.4. Lauko ir vidaus gesinimo priemoniy ir inventoriaus privalomosios patikros atlikimas, metrologiné
patikra, esant poreikiui inventoriaus keitimas;

8.5. NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir dimy 3alinimo sistemy
ménesiniai techninés prieZitiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma
patvirtintame patikros darby aprage;

8.6. NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir diimy Salinimo sistemy
ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie privalo buti atliekami ne maZesne
apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

8.7. NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir diimy 3alinimo sistemy
pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés prieZiiiros darbai, kurie privalo buti atliekami ne maZesne
apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

8.8. NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir dimy 3alinimo sistemy
metiniai (atlieckami kas 12 ménesius) techninés priezitiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne
apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby apraSe;

8.9. Pilnas sistemy patikrinimas imituojant gaisra — vieng karta per metus. Darbuotojy mokymy
organizavimas jeigu privalomasis mokymy terminas sutampa su sutarties galiojimo laikotarpiu;

8.10. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo (signalizacijos) ir diimy $alinimo sistemomis;

8.11. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra bitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy ir inventoriaus veikimui.

9. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaziavimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
sistemy, techniné prieZiiira ir aptarnavimas apima:

9.1. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaziavimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus
nurodymus arba vadovaujantis poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba geraja praktika;

9.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais ir pastate dirban&iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

9.3. Papildomy darby, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre¢iy $aliy specialistus;

9.4, Naujy korteliy programavimas pagal poreikj, bet ne dazniau kaip karta per savaitg, personalo
mokymas — pagal poreikj;

9.5. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaziavimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
sistemy meénesiniai techninés prieZitiros darbai, kurie privalo buti atliekami ne maZesne apimtimi nei
numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

9.6. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaZziavimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo
sistemy ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés priezitiros darbai, kurie privalo bati atliekami ne
maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

9.7. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaziavimo kontrolés ir vaizdo stebgjimo
sistemy pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés priezitiros darbai kurie privalo buti atliekami ne
maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

9.8. NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaziavimo kontrolés ir vaizdo stebgjimo
metiniai (atliekami kas 12 ménesius) techninés priezitiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne
apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby apraSe;

9.9. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
NFTMC apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés, jvaZiavimo kontrolés ir vaizdo stebéjimo sistemomis;

9.10. Kamery bei objektyvy valymas, vaizdo rySkumo reguliavimas — pagal poreikj bet ne reciau kaip
karta per ketvirtj.

9.11. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra butinas
ilgalaikiam inzineriniy sistemy veikimui.

10. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemos (PVS) sistemy, techniné priezitira ir



aptarnavimas apima:

10.1. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemy nuolatinis steb&jimas PVS priemonémis,
inZineriniy sistemy avariniy signaly stebéjimas ir skubus reagavimas pagal patvirtinta plang — 24 valandas per
parg (plang pateikia Paslaugy teikéjas, bet reakcijos laikas j kritines avarijas nedarbo metu neturi biti ilgesnis
kaip 2 val.);

10.2. Informaciniy duomeny apie sistemy darba kaupimas ir apdorojimas, sukaupty istoriniy duomeny
analizés pateikimas — kartg per ménesj, vidiniy apskaitos prietaisy rodmeny ataskaitos pagal patvirtinta forma
pateikimas — karta per ménesj, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais ir pastate dirbanéiais Kliento
darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo zurnaly pildymas;

10.3. Nustatyty temperatiiriniy, sléginiy, dazniniy, laikiniy, drégmés ir Kity parametry rezimy kontrole,
keitimas, pagal nurodymus, biitinuma, i§ anksto patvirtinta plana;

10.4. Davikliy parodymy tikrinimas naudojant etaloninius daviklius — karta per metus, valdikliy realiy
reik§miy parodymo patikrinimas — kartg per metus, jrenginiy veikimo patikrinimas naudojant signaly
imitavima — karta per metus;

10.5. Sistemy darbo tobulinimo pasitilymy, gerinanéiy inZineriniy sistemy darbag, jskaitant pasitlymu,
didinanciy pastato energetinj efektyvuma, teikimas — nuolat;

10.6. PVS wvaldikliy programinés jrangos atnaujinimas — pagal poreikj, PVS loginio veikimo
koregavimas — pagal poreikj, PVS tinklo plétimas — pagal poreikj;

10.7. Papildomy darbuy, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti trediy $aliy specialistus;

10.8. PVS kompiuterio rezervinés kopijos i§saugojimas — ne re¢iau kaip kartg per ménesj. Duomeny
bazés kopijavimas — i§saugojimas — kartg per savaite.

10.9. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemy ménesiniai techninés prieZitiros darbai, kurie
privalo biiti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

10.10. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemy ketvirtiniai (atlieckami kas 3 ménesius)
techninés prieziliros darbai, kurie privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame
patikros darby aprase;

10.11. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemy pusmetiniai (atlieckami kas 6 ménesius)
techninés prieZiliros darbai, kurie privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame
patikros darby aprase;

10.12. NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemy metiniai (atlickami kas 12 ménesius)
techninés priezidiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame
patikros darby aprase;

10.13. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpiskai bus atsakingas ir kuruos darbus, sietinus su
NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemomis;

10.14. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

11. NFTMC dujy tiekimo sistemy apimanciy technologines dujas ir suspaustg org techniné
prieZilira ir aptarnavimas apima:

11.1. NFTMC dujy tiekimo sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir vizualiai, sistemy
darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis poreikiais arba vykdant gedimo
prevencijas arba geraja praktika, smulkiy remonto ir plétros darby atlikimas;

11.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais ir pastate dirban&iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

11.3. Suspausto oro dirbanéiy kompresoriy kaitos kartg per savaite atlikimas;

11.4. Dujy nuotékio davikliy kalibravimas (davikliy suveikimo testas), veikimo patikra (atlickama
kas 6 mén.). Privalomoji metrologiné patikra — pagal Kliento nurodyma, apmokeéjimas uz metrologine dujy
nuotékio davikliy patikra, naujy davikliy jsigyjima atlickamas papildomai $iy pirkimo salygy Kainodaros
taisyklése numatyta tvarka;

11.5. Vamzdyny hidrauliniy sandarumo bandymy atlikimas ir rasty defekty paSalinimas — ne re¢iau
kaip karta per 3 ménesius;

11.6. Papildomy darbuy, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti trediy $aliy specialistus;

11.7. NFTMC dujy tiekimo sistemy meénesiniai techninés priezitros darbai, kurie privalo biti
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atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

11.8. NFTMC dujy tiekimo sistemy ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZiiros darbai,
kurie privalo bati atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

11.9. NFTMC dujy tiekimo sistemy pusmetiniai (atliekami kas 6 ménesius) techninés priezitiros
darbai, kurie privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

11.10. NFTMC Pastato dujy tickimo sistemy metiniai (atliekami kas 12 ménesius) techninés prieZitiros
darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprage;

11.11. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpidkai bus atsakingas ir kuruos darbus sietinus su
pastato dujy tiekimo sistemomis;

11.12. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

12. NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly, jskaitant Zaibosaugos ir jZeminimo tinklus ir
jrenginius, sistemos, techniné prieZiira ir aptarnavimas apima:

12.1. NFTMC vidaus ir idorés elektros tinkly sistemy nuolatinis stebéjimas PVS priemonémis ir
vizualiai, védinimo sistemy darbo parametry keitimas pagal gautus nurodymus arba vadovaujantis energetinio
taupumo poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba geraja praktika;

12.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais ir pastate dirban&iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

12.3. Papildomy darby, susijusiy su dalies sistemy jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tre€iy $aliy specialistus. Varzy matavimai
atlieckami vadovaujantis teisés akty reikalavimais. Klientas uZ varZzy matavimus apmoka papildomai;

12.4. Smulkiy remonto darby atlikimas, Sviestuvy keitimas, lempy keitimas, smulkis sistemos plétros
darbai;

12.5. Kliento atstovavimas Valstybin¢je energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijoje ir
santykiuose su Energijos skirstymo operatoriumi (ESO) — pagal poreikj;

12.6. NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly sistemos ménesiniai techninés prieZifiros darbai, kurie
privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

12.7. NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly sistemos ketvirtiniai (atlieckami kas 3 ménesius) techninés
priezitiros darbai kurie privalo biti atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby
aprase;

12.8. NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly sistemos pusmetiniai (atlickami kas 6 ménesius)
techninés prieZiiros darbai, kurie privalo bati atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame
patikros darby aprase;

12.9. NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly sistemos metiniai (atliekami kas 12 ménesius) techninés
prieziiiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby
aprase;

12.10. Kvalifikuoto specialisto skyrimas, kuris betarpigkai bus atsakingas ir kuruos darbus sietinus su
vidaus ir iSorés elektros tinklais;

12.11. Kity norminivose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuriy atlikimas yra biitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

13. NFTMC lifty techniné prieZiiira ir aptarnavimas apima:

13.1. NFTMC lifty stebé¢jimas PVS priemonémis ir vizualiai, lifty darbo parametry keitimas pagal
gautus nurodymus arba vadovaujantis poreikiais arba vykdant gedimo prevencijas arba geraja praktika;

13.2. Nuolatiné avariniy situacijy prevencija, operatyvus avarijy likvidavimas, informaciniy duomeny
apie sistemy darbg kaupimas ir apdorojimas, nuolatinis bendravimas su Kliento atstovais ir pastate dirban¢iais
Kliento darbuotojais, stebésenos, avarijy, parametry keitimo Zurnaly pildymas;

13.3. Papildomy darby, susijusiy su dalies lifto jrenginiy keitimu, sistemy plétra, sistemy pertvarka,
atlikimas arba organizavimas, jei darby atlikimui reikia pasitelkti tregiy Saliy specialistus;

13.4. Smulkiy remonto darby atlikimas, Sviestuvy keitimas, lempy keitimas, smulkds sistemos plétros
darbai;

13.5. NFTMC lifty ménesiniai techninés priezitiros darbai, kurie privalo biti atliekami ne maZesne
apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;
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13.6. NFTMC lifty ketvirtiniai (atliekami kas 3 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie privalo
bati atlickami ne mazesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

13.7. NFTMC lifty pusmetiniai (atlickami kas 6 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie privalo
buti atlieckami ne maZzesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

13.8. NFTMC lifty metiniai (atlickami kas 12 ménesius) techninés prieZitiros darbai, kurie privalo biiti
atlickami ne maZesne apimtimi nei numatoma patvirtintame patikros darby aprase;

13.9. Kvalifikuoto specialisto arba juridinio subjekto skyrimas, kuris betarpikai bus atsakingas ir
kuruos darbus, sietinus su liftais;

13.10. Kity norminiuose dokumentuose, instrukcijose, techninése instrukcijose, gamintojo
rekomendacijose numatyty ar rekomenduojamy atlikti darby ar paslaugy atlikimas, kuris yra bitinas
ilgalaikiam inZineriniy sistemy veikimui.

PERSONALO BUDEJIMAS

1. Darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. turi bati paskirti maZiausiai 2 (du) Paslaugy teikéjo nuolatiniai
darbuotojai, kuriy bent vienas:

1.1. turintis aukStgjj fiziniy ar technologiniy moksly [plataus profilio inZinieriaus] i3silavinima,
galintis savarankiskai identifikuoti (prie$)avarines situacijas, organizuoti pastato ir inZineriniy sistemy
techninés prieZiliros ir aptarnavimo darbus, uZtikrinti iy ir atliekamy remonto darby sauga ir kokybe, kaupti
ir tvarkyti pastato eksploatacing informacija ir dokumentus,

1.2. turi teis¢ aptarnauti Zemos jtampos elektros tinklus ir gali savarankiskai atlikti smulkius pastato
interjero, santechninés, Sildymo, védinimo, elektros jrangos remonto darbus, tokius kaip perdegusiy lempuéiy
pakeitimas, santechnikos prietaisy remontas, kanalizacijos vidaus tinkly prieZitra, dury ir langy spyny,
apkausty reguliavimas, pakeitimas ar panasis darbai.

1.3. pagal Kliento poreikj gali pakeisti technologiniy dujy balionus, padéti atliekant krovimo,
perkraustymo darbus, atlikti kitus darbus Kliento atsakingo personalo pavedimus. Budingiy darbuotojy
prioritetiniais darbais laikomi avarijy lokalizavimo ir likvidavimo darbai. Kity darby (profilaktiniy darby,
smulkiy remonto darby, kuriuos atlieka Paslaugy teikéjo personalas, Kliento atsakingy asmeny pavedimy
vykdymas ir kt.) prioriteiSkumas sprendZziamas individualiai.

2. Darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. objekte budintys darbuotojai uZtikrina, kad avarijos
identifikuojamos ir prevencijos veiksmai pradedami vykdyti per kiek galima trumpesn; laika, bet ne véliau nei
per 1 valanda nuo informacijos gavimo.

3. Pagal Kliento nurodymus arba veikdami savarankikai privalo atlikti darbus apra§omus Personalo
budéjimo apraSo 1.1-1.3. papunkgiuose;

4. Paslaugy teikéjas privalo numatyti darbuotojy pakeitima ligos, atostogy ar kitu metu;

5. Budéjimo reZime pastato eksploatacija 24 valandas per parg, 365 dienas per metus turi uZtikrinti
dispeCerin¢ ir avarinés tarnybos, kurios uztikrina distancinj avarijy identifikavimg ir prevencijos veiksmus per
kiek galima trumpesnj laika, bet ne véliau nei per 2 valandas nuo informacijos gavimo.

PASTABA:

Visoms Techninéje specifikacijoje nurodytoms paslaugoms suteikti reikalingomis priemonémis,
mechanizmais ir jrankiais Paslaugos teikéjas apsiriipina savo jégomis ir sgskaita.

Paslaugy teikéjas Klientas
UAB ,,Caverion Lietuva® Valstybinis moksliniy tyrimy institutas
Fiziniy ir technologijos moksly centras
Savanoriy pr. 231, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302496128
PVM mok. kodas LT100005300110

T A/s:LT10 7300 0101 2190 2686
,,Swedbank“ AB

Skersinés g. 9, LT-08449 Vilnius
Juridinio asmens kodas 211495546

ngdij ‘S

deik;s
AV, }’ y/



£ i PASIOLYMO KAINA"‘ 2 priedas
NFI'MC pastatq ir |nzmer|n|q 5|stemq (Sauleteklo 3 ir 3A, Vilniuje) techninés prleiluros ir aptarnavimo paslaugq plrklmas
¢ A (FTMC pirkimo_ Nr., P238) i
T:ekew pavadinimas Uzpu’a‘oma
UAB "Caverion Lietuva" ir UAB "Fima" ( pagal jungtinés veiklos sutart]) -
Fi s e & Viso kiekio Viso kiekio
Nuolatinés paslaugos 1 ménesio kaina*, € ‘ Kiekis, mén. kaina, € kaina, €
be PVM Uipildoma M be PVYM su PVM
NFTMC Statiniy konstrukcijy techniné prieZilra ir aptarnavimas. 400,00 484,00 12 4800,00 5808,00
NFTMC védinimo sistemy jskaitant ir traukos spintas techniné priezidra ir aptarnavimas.
1870,00 2262,70 12 22440,00 27152,40
Kondicionavimo sistemy techniné priefidra ir aptarnavimas, 1660,00 2008,60 12 19920,00 24103,20
NFTMC technologinio aldymo sistemy techniné prieZidra ir aptarnavimas. 650,00 786,50 12 7800,00 9438,00
NFTMC vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky sistemy, jskaitant ir lauko tinklus,
techniné priefitra ir aptarnavimas, 340,00 411,40 12 4080,00 4936,80
NFTMC dejonizuoto vandens tiekimo sistemy techniné priezitra ir aptarnavimas. 460,00 556,60 12 5520,00 6679,20
NFTMC siluminés energijos ir kardto vandens tiekimo sistemy, jskaitant ir lauko tinklus,
techniné prieZilra ir aptarnavimas. 450,00 544,50 12 5400,00 6534,00
NFTMC gaisro gesinimo priemoniy, gaisro aptikimo {signalizacijos) ir dGmy 3alinimo
sistemy, jskaitant ir [auko gesinimo sistemas bei priegaisrinj inventoriy, techniné
priefilra ir aptarnavimas. 1700,00 2057,00 12 20400,00 24684,00
NFTMC apsauginés signalizacijos, ieigos kontrolés, jvaZiavimo kontrolés ir vaizdo
stebéjimo sistemy, techniné priefilra ir aptarnavimas. 1030,00 1246,30 12 12360,00 14955,60
NFTMC automatizacijos, pastato valdymo sistemos (PVS) sistemy, techniné priefiara ir
aptarnavimas. 1120,00 1355,20 12 13440,00 16262,40
NFTMC dujy tiekimo sistemy apimanéiy technologines dujas ir suspaustg org techning
priefidra ir aptarnavimas, 1630,00 1972,30 12 19560,00 23667,60
NFTMC vidaus ir iSorés elektros tinkly, jskaitant Zaibosaugos ir jzeminimo tinklus ir
irenginius, sistemos techniné priefitra ir aptarnavimas, 1010,00 1222,10 12 12120,00 14665,20
NFTMC lifty, techniné prieZira ir aptarnavimas. 720,00 871,20 12 8640,00 10454,40
Personalo budéjimas, 6640,00 8034,40 12 79680,00 96412,80
Dalys ir mediiagos (galimos numatyti, bet pirkti nejsipareigojama) 3 Numatomas | Viso kiekio Viso kiekio
Pastaba: jel tech jy refkalayi prekiy p (ir/ar kita inf jo) nurodytikartu | L be lvnt.Kaina€  su Kiekis e P
su prekes Zenklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip paieidila rinkos dalyviy konkur lygiateisis ) % PVM & L
L~ tiekeias tur teise iglvti lveiaveréius parametrus (Ir/ar infi PVM Uipildoma metams*** be PVM su PVM
Svariu patalpy Hepa filtrai:
Filtravimo intarpas 610x610mm;montavimo gylis 78 mm 50,00 108,90 36 3240,00 3920,40
Filtravimo intarpas 610x610mm;montavimo gylis 90 mm 100,00 121,00 4 400,00 484,00
Filtravimo intarpas 472x472mm;montavimo gylis 78 mm 60,00 72,60 Al 60,00 72,60
Alktyvios anglies fitrai 100,00 121,00 1 100,00 121,00
Ventiliacijos kamery OTIS-1,2,7,12,13,15,18,23 Hepa filtrai:
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-208-PD60 80,00 96,80 38 3040,00 3678,40
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-106-PD60 65,00 78,65 72 4680,00 5662,80
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-105-PD60 60,00 72,60 10 600,00 726,00
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-208-PDE0 80,00 96,80 6 480,00 580,80
Oro tiektuvas su filtru HFDA/V-001-PD60 55,00 66,55 2 110,00 133,10
/ Ventkamery kifeniny ir paneliniai filtrai:
287x287x550/3 F7 735 8,89 ) 29,40 35,57
287x287x550/3 F9 9,85 11,92 1 9,85 11,92
287x592x550/3 F7 9,70 11,74 52 504,40 610,32
287x592x550/3 F9 9,45 11,43 18 /170,10 205,82
287x592x550/3 KF F9 9,70 11,74 4 38,80 46,95
|305x910x44 KS-w/d4 G4 10,45 12,64 2 20,90 25,29/
367x450x96 G4 17,70 21,42 4 70,80 85,67
|420x805x600/5 F5 15,70 19,00 8 125,60 151,98
520}(805)(600/5 F7 16,40 19,84 16 262,40 317,50
_ﬂZDxBDSkBOQ,"S FS. 16,45 19,90 4 65,80 79,62
427%399%96 KS-W/96 21,60 26,14 40 864,00 1045,44
427x399x96-P G4 11,55 13,98 8 92,40 111,80
544x247x54 G4 11,50 13,92 4 46,00 55,66
544x492x96 KS-W/96 14,50 17,55 4 58,00 70,18
592x287x550/7 F7 12,35 14,94 16 197,60 239,10
592x287x550/7 FS 18,20 22,02 10 182,00 220,22
592x450x96 G4 14,05 17,00 4 56,20 68,00
592x450%96 K5-W/96 14,05 17,00 16 224,80 272,01
592x450x96 KS-W/96 G4 14,05 17,00 48 674,40 816,02
592x592x305/6 G4 10,30 12,46 84 659,20 797,63
592x592x550/6 14,20 17,18 8 113,60 137,46
582x592x550/6 F7. 14,90 18,03 16 238,40 288,46
592x552x550/7 F7 14,90 18,03 280 4172,00 5048,12
592x592x550/7 F9 19,25 23,29 106 2040,50 2469,01
592x592x550/7 KF F9 19,25 23,28 8 154,00 186,34,
592x592x96 KS-W/96 G4 16,05 19,42 56 898,80 1087,55
910x305x500/9 F5 14,20 17,18 2 28,40 34,36
: Dejfonizatoriy filtrai:
Progard TLI C12 (kataloginis Nr. PROGTLCS1) 1 585,00] 707,85] 6 3510,00] 4247,10
Ventil filter 12FC (kataloginis Nr. ZFREO12FC) | 425,00] 514,25] 8 3400,00] 4114,00
Liuminisenciniy lempy tipai:
TL5 54W,n'840 G5 5,20 6,29 100 520,00 629,20
TL5'28W/840 G5 3,10 3,75 100 310,00 375,10
TL5 80W/840 G5 4,05 4,90 100 405,00 490,05
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