
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. 

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį

2. Projekto pavadinimas. Kultūros paskirties (visuomeninių pastatų grupės) pastato 
pritaikyto bendruomenės veiklai, esančio Vilniaus r. sav., 
Sudervės sen., Rastinėnų k., Vagelės 1-ojoje g. 1, 
rekonstravimo projektas

4. Statytojas Vilniaus rajono savivaldybės administracija,  Rinktinės g. 
50, 09318 Vilnius

6. Užsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija,  Rinktinės g. 
50, 09318 Vilnius

8. Statinio statybos rūšis Rekonstravimas (gali būti tikslinama projektavimo metu)

10. Statinio kategorija Neypatingasis statinys

12. Projekto rengimo etapas. Projektiniai pasiūlymai
Techninis darbo projektas (perkami iš karto abu etapai)

14. Statinio paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai.

Kultūros paskirties (visuomeninių pastatų grupės) 
pastatas – šokių salė (unik. Nr. 4100-0027-3018)

- bendrasis plotas 224.64 m2 

Nuosavybės teisė – Vilniaus rajono savivaldybė
16. Statybos vieta Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., Vagelės 1 - 

oji g. 1, 

18. Sklypo paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai.

Žemės sklypas (kad. Nr. 4184/0100:397), esantis Vilniaus 
r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., Vagelės 1 – oji g. 1 

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
 Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos
 Plotas: 0,3689 ha
 2004 m. lapkričio 29 d. panaudos sutartimi Nr.  PN/2004-

PN-62 valdomas Vilniaus rajono savivaldybės.


TVIRTINU:
Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos 
Direktorius Vytautas Vansavičius

2025 m. _____________       d.

Nuorašas



II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys

   1

0.

Projektavimo 
paslaugos

1. Projektas  turi  būti  rengiamas  naudojant  licencijuotas 
programas. 

2. Projekto  rangovas  (toliau  –  Projektuotojas)  pagal 
Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimus  projektavimo  paslaugas  privalo  atlikti 
tokios  sudėties  bei  apimties,  kad  ji  būtų  pakankama 
projekto paskirčiai  įgyvendinti  ir  atitiktų aukščiausius 
šiuo  metu  projektavimo  darbų  rinkoje  taikomus 
profesinius standartus. 

3. Atsižvelgiant  į  statinio  paskirtį,  statybos  rūšį,  specia-
liuosius, architektūros reikalavimus ir prisijungimo są-
lygas, turi būti parengtos visos statiniui statyti ir naudo-
ti (eksploatuoti) būtinos projekto dalys, kurių sprendi-
niai  įgyvendintų esminius statinių, statinio architektū-
ros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaiz-
džio, ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų inte-
resų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir pa-
skirties reikalavimus.

4. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalu-
mas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėži-
niai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo 
atitikti  statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto eksper-
tizė“ 8 priedo reikalavimus.
Projekto  sudedamosios  dalys (įskaitant,  bet 

neapsiribojant):
1. Griovimo projektas (jei reikia);
2. Architektūros; 
3. Sklypo sutvarkymo;
4. Konstrukcijų;
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko ir vidaus);
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
7. Šilumos gamybos ir tiekimo; 
8. Elektrotechnikos (lauko ir vidaus);
9. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
10. Procesų valdymo ir automatizacijos;
11. Apsauginės signalizacijos;
12. Gaisrinės signalizacijos;
13. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavi-

mo;
14. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

11. Kitos (papildomos) 
paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis.

Kitos  Projektuotojui  deleguojamos,  Projektuotojo 
užsakomos,  suderinamos,  apmokamos  ir  atliekamos  pa-
slaugos:

1. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechni-
niai   tyrimai (IGG) (vadovaujantis statybos techniniu regla-
mentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotech-
niniai tyrimai“). Projektuotojas parengia IGG techninę užduo-
tį, užsako ir apmoka IGG tyrimus.

2. Geodeziniai  topografiniai  tyrimai,  reikalingi 
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projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsa-
ko  ir  apmoka  topografinę  nuotrauką;  projektavimo  eigoje, 
esant būtinybei, ją papildo.

3. Specialiųjų architektūros  reikalavimų  (Užsakovo 
vardu) gavimas.

4. Inžinerinių tinklų atsijungimo /prisijungimo/ per-
kėlimo/ iškėlimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) ga-
vimas.

5. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų 
gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. 
Visų  kitų  darbų,  susijusių  su  specialiaisiais  architektūros 
reikalavimais,  inžinerinių  tinklų  prisijungimo  sąlygose  api-
brėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iš-
keltais  ar  įstatyminiuose  ir  normatyviniuose  dokumentuose 
nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projek-
tuotojui atlikti  pagal galiojančius įstatyminius ir  normatyvi-
nius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir norma-
tyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti ir paveda at-
likti Projektuotojui).

6. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių 
pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju 
ne rečiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti 
ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

7. Projekto  dokumentacijos  (apibrėžtos  statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavi-
mas, projekto ekspertizė“ 122.1. punkte,) gavus Užsakovo ir 
Projekto  valdytojo  pritarimą)  pateikimas  bendrajai  projekto 
ekspertizei  atlikti.  Projektuotojas  privalo  pataisyti  Projektą 
pagal  bendrosios  ekspertizės  akte  nurodytas  privalomas pa-
stabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papil-
domo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir bendrosios projekto 
ekspertizės  aktą  su  išvada,  kad  Projektą  galima  tvirtinti, 
Projektuotojas teikia Užsakovui.

8. Patvirtinto  Projekto  patalpinimas  į  Lietuvos 
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiū-
ros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo 
pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be pa-
pildomo apmokėjimo.

9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad 
nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosio-
se  projekto  dalyse.  Tuo  atveju,  jei  tokie  neatitikimai  bus 
nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, 
Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti do-
kumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo inte-
resai.

10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrį-
stai  laikomi būtinais Projekto parengimui,  statybos užbaigi-
mui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti ne-
priklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. 
Projektas  parengiamas  pagal  statybos  techninio  reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto eksperti-
zė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų 
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pakankama  Projekto  paskirčiai  įgyvendinti  ir  atitiktų  aukš-
čiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų pro-
fesinius standartus

12. Projektavimo paslaugų 
trukmė 

1. Projektas  pateikiamas  projekto  ekspertizei  per 
180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų. Projektiniai 
pasiūlymai privalo būti parengti per 90 (devyniasdešimt) ka-
lendorinių dienų ir pateikti statybas leidžiančiam dokumentui 
gauti IS „Infostatyba“.

2. Kartu  su  statybą  leidžiančiu  dokumentu  Projek-
tuotojas  Užsakovui  ir  Projekto  valdytojui  pateikia  galutinę, 
pagal IS „Infostatybą“ Projektą derinančių institucijų pastabas 
pataisytą projektinę dokumentaciją.

3. Statinio  Projekto  vykdymo  priežiūra  atliekama 
per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį  iki  statinio pri-
ėmimo eksploatacijai dienos. 

13. Paslaugų teikėjui 
pateikiamos 
dokumentų, reikalingų 
Projektui parengti, 
kopijos. 

1. Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio  duomenų 
banko išrašai.

2. Sklypo planas M1:500.
3. Esamų pastatų kadastrinių matavimų bylos.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai. 

Projektas rengiamas vadovaujantis:
1. Statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; 
teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius  statinių 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar 
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės 
aktais;  teritorijų  planavimo,  normatyviniais  statybos 
techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir 
paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 
dalyje  išvardintais  privalomaisiais  statinio projekto rengimo 
dokumentais. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. 
kovo 9 d. nurodytus esminius statinių reikalavimus.

2. Projektas  turi  būti  rengiamas  naudojant 
licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

3. Projekte  naudojamų  teisės  aktų,  normatyvinių 
statybos  techninių  dokumentų  ir  kt.  dokumentų  aktualumas 
pagal LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą.

4. Projektuojamas  statinys  ir  atskiros  jų  dalys  turi 
atitikti  jo  naudojimo paskirtį,  ypač  atsižvelgiant  į  susijusių 
asmenų  sveikatą  ir  saugą  viso  statinių  būvio  ciklo  metu. 
Statinys  turi  būti  suprojektuotas  ir  pastatytas  taip,  kad 
atsižvelgiant  į  įprastinę  techninę  priežiūrą,  atitiktų  šiuos 
esminius  statinių  reikalavimus  ekonomiškai  pagrįstą 
naudojimo laikotarpį:

4.1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
4.2. Gaisrinė sauga;
4.3. Higiena, sveikata ir aplinka;
4.4. Sauga  ir  galimybė  patekti  į  statinį  naudojimo 

metu;
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4.5. Apsauga nuo triukšmo;
4.6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
4.7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas.
5. Projekto  sprendiniai,  pateikti  technologiniuose 

aprašymuose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose  bei 
darbų  kiekių  žiniaraščiuose,  turi  būti  susieti  tarpusavyje  ir 
atskiruose  Projekto  dokumentuose  bei  tarp  atskirų  Projekto 
sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. 

6. Jei  pirkimo  dokumentuose  nenurodyta  kitaip, 
minimaliais  reikalavimais  statybos  darbų  ir  technologijų 
kokybei  bei  atlikimui  laikyti  reikalavimus,  nurodytus 
Lietuvos  statybininkų  asociacijos  statybos  taisyklėse 
http://www.statybostaisykles.lt/.  Turi  būti  vadovaujamasi 
aktualiomis taisyklių redakcijomis.

7. Statytojui  raštu  pareikalavus,  projektuotojas  po 
sutarties,  kurios  pagrindu  buvo  atlikti  šioje  projektavimo 
užduotyje  numatyti  darbai,  įvykdymo,  perskaičiuoti  statinio 
statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo 
kainą)  pagal  einamųjų  metų,  kuriais  numatoma  statinio 
statybos  pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.  atsižvelgiant  į  rinkos 
kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo 
pradžios – laikotarpiu.

15 Aplinkos, visuomenės
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų 
kultūros
paveldo vertybių,
trečiųjų asmenų 
interesų
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir 
kitos apsaugos 
(saugos),
neįgaliųjų socialinės
integracijos 
reikalavimai.

Vadovaujantis Vilniaus rajono teritorijos kraštovaizdžio 
specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės ta-
rybos  2014-12-17  sprendimu  Nr.  T3-571  (TPDR  Nr. 
T00075779), kuris yra Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo 
plano (TPDR Nr. T00049272) sudedamoji dalis, sprendiniai, 
užstatymą galima  projektuoti  tik  toje  žemės  sklypo  dalyje, 
kuri patenka į Z2 reglamentinę zoną.

Architektūra turi būti originali ir funkcionali, atspindinti 
savo paskirtį,  įsiliejanti  į  aplinkinį  kraštovaizdį.  Sprendinių 
koncepcija turi būti korektiška aplinkai, kad nepažeistų ir ne-
sumenkintų nustatytų teritorijos vertingųjų savybių.

Rengiant  teritorijos  sutvarkymo projektą  būtina  vado-
vautis architektūros kokybės kriterijais, t.y. kurti architektūri-
nius statinius, objektus ir elementus ergonomiškumo, ilgaam-
žiškumo ir inovatyvumo principu, vadovaujantis vientisa ar-
chitektūrine vizija ir estetika. Visi architektūriniai sprendiniai 
privalo būti racionalūs.

 Tvarkomas visas naudojamas sklypas bei jo prieigos – 
valstybinė žemė.

 Turi  būti  suprojektuotas  visuomenei  atviras  ir  rengi-
niams pritaikytas kiemas. Tikimasi, kad sklypą ir prieigas su-
tvarkyti  bei  įveiklinti  bus  pasiūlyti  geriausi  šiuolaikiniai 
sprendimai, suderinant tiek tiesioginę pastato funkciją, tiek iš-
naudojant  visuomeninės  erdvės  teikiamus  privalumus.  Tiki-
masi,  kad  šie  du aspektai  papildys,  aktyvuos vienas  kitą  ir 
pratęs teritorijos (kaip kultūrinės erdvės) naudojimo laiką ir 
centro nedarbo laiku.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai turi suteikti kaip galima 
ilgesnį  lauko  erdvių  panaudojimą,  atsižvelgiant  į  lietuviškų 
sezonų specifiką, pvz. formuojant užuovėjas rudeniui (pratę-
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siant veiklas kaip galima ilgiau) ar saulėtas vietas pavasariui 
(paankstinant veiklas kaip galima anksčiau). Prašoma pasiūly-
ti įvairius veiklų scenarijus skirtingais metų laikais.

Turi būti atsižvelgta į susiklosčiusią sklypo ir jo aplin-
kos  (už sklypo dalies ribų) infrastruktūrą. Ten, kur galima, iš-
laikomi esami ryšiai arba suformuojami ir susiejami nauji. Pa-
tekimai  į  pastatą  turi  būti  aiškiai  matomi  ir  patogūs  pės-
tiesiems.

Projektuojant pastatą,  teikti  prioritetą racionaliems bei 
komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efek-
tyvų pastato eksploatavimą ir energijos išteklių naudojimą.

Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir nau-
dojimąsi, užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus.

Gauti  ir  laikytis  inžinerinių  tinklų  eksploatuojančių 
įmonių  išduotų  techninių  sąlygų  reikalavimų.  Gauti 
inžinerinius  tinklus  eksploatuojančių  įmonių  leidimus/ 
sutikimus dirbti tų tinklų apsauginėje zonoje.

Projekte turi būti numatyta, kad statybos produktai turi 
aplinkos  apsaugos  kriterijus  nurodytus  Aplinkos  apsaugos 
kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos 
apraše,  patvirtintame  2011  m.  birželio  28  d.  Lietuvos 
Respublikos  aplinkos  ministro  įsakymu  Nr.  D1-508  „Dėl 
Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

16. Esminiai projektavimo 
reikalavimai bei kiti 
rodikliai ir 
charakteristikos 
statiniui pagal 
sprendinių dalis. 

Darbų apimtis (detalizuojama pasirašius sutartį):
- salė  ne  mažiau  100  žmonių  (transformuojama  į  mažesnes 

erdves, su galimybe įrengti sceną);
- bibliotekos patalpa/erdvė;
- darbo erdvė/-ės kurias galima panaudoti  seminarui,  dirbtu-
vėms turinčios ne mažiau kaip 15 stacionarių/pastovių darbo 
vietų su galimybe jas išplėsti 
-  administracijos patalpos (planuojamas aptarnaujančio perso-
nalo skaičius – 5 žmones) 
- rūbinės patalpa – minimali pagal numatomą maksimalų lan-
kytojų skaičių;
-  virtuvėlė  (aptarnaujančiam  personalui  ir  lankytojams  su 
minimaliomis funkcijomis, neskirta maisto ruošimui); 
- ūkio patalpa – skirta konferencijų metų naudojamoms kė-
dėms susidėti,  kitiems  baldamas,  kurie  gali  būti  naudojami 
transformuojant patalpų paskirtį;
- teritorijos priežiūros inventoriaus patalpa su įėjimu iš lauko;
- san. mazgai;
- kitos siūlomos patalpos;
- visas patalpas jungianti erdvė.

   Reikalavimai teritorijai:
Teritorija turi būti papildomai pritaikyta bendruomenės rengi-
niams, joje taip pat turi būti numatyta vaikų žaidimo aikštelė, 
poilsio erdvės įvairaus amžiaus gyventojams.
Numatyti  teritorijos tvoros aptvėrimą laikantis visų reikalavi-
mų, esant poreikiui pateikti prašymą dėl medžių kirtimo ir juos 
kirsti.
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Išlaikyti norminius atstumtus nuo esamų medžių bei želdinių. 
Projektuojamo statinio žemės sklype turi būti įvertinta esamų 
želdynų būklė (medžio ar  krūmų rūšis,  medžio diametras,  jų 
kiekis, krūmų, vėjų ir gėlynų plotas). Saugotiniems medžiams, 
kurie šalintini turi būti paskaičiuota atkuriamoji vertė.;
Numatyti  automobilių  stovėjimo aikštelę  žemės sklype pagal 
statybos  techninio  reglamento  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus;
Išspręsti teritorijos apšvietimą iki projektuojamo priestato (pvz. 
įrengiant šviestuvus ant  fasadų, arba įrengiant  teritorijoje pa-
statomus šviestuvus prie esamų ir projektuojamų takų);
Numatyti naujų takų įrengimą teritorijoje, esamų takų remontą.

Pastabos: 
1) Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokume-

ntuose  (techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  ra-
štuose,  brėžiniuose,  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose)  neturi 
prieštarauti vieni kitiems.

2) Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių 
šios  techninės  užduoties  reikalavimų  neįmanoma  įvykdyti, 
Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuo-
ti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir 
teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projekta-
vimo užduoties koregavimo.

1. Projektuojamo  pastato  ir  sklypo  sutvarkymo 
sprendiniai  turi  atitikti  statybos  techninio  reglamento  STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

2. Būtina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui 
būtinas  inžinerines  sistemas  ir  būtinus  lauko  inžinerinius 
tinklus.

3. Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė 
nei A++.

4. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakanka-
mo detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekė-
jas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą, o lai-
mėjęs konkursą galėtų vykdyti statybos montavimo darbus be 
papildomų projektavimo darbų. Parengiami brėžiniai: planai, 
pjūviai,  mazgai,  vamzdynų  aksonometrinės  schemos  (jeigu 
būtina) ir t.t.

5. Kiti sprendiniai,  jei jie reikalingi pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengi-
mo dokumentų reikalavimus.

6. Sprendiniai  derinami  su  Užsakovu.  Sprendiniai 
turi  atitikti  galiojančius  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  ir 
kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokume-
ntus, higienos normas. 

7. Esant  Užsakovo  pastaboms,  Projektuotojas  turi 
paaiškinti  sprendinių  priėmimo motyvus ir/arba  sprendinius 
pataisyti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šie sprendiniai ra-
štu suderinami su Statytoju ir Projekto valdytoju.

8. Pastaba. Pateikti duomenys apie objektą paslaugų 
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sutarties vykdymo metu gali būti tikslinami. Galimus tinka-
mus objekto sprendinius ir su tuo susijusią statybinių inžinie-
rinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo dar-
bų apimtį projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities ži-
novas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

17. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan.

Pagrindiniai  nurodymai  sprendinių  derinimui, 
pritarimui ir kt.

1. Projekto  sprendinius,  medžiagų,  įrenginių  ir 
statybos  produktų  technines  specifikacijas  ir  technologijas 
suderinti su Užsakovu.

2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros 
institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

3. Gauti  Užsakovo pritarimą Projekte  numatytiems 
sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis statybos 
techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 punktais.

4. Bet  koks  projektinių  sprendinių  keitimas, 
papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, 
įformintas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms).

Lietuvos  Respublikoje  Projektas  rengiamas  valstybine 
kalba. 

19. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai 
ir pan.

Pagrindiniai  nurodymai  Projektinių  pasiūlymų 
parengtumui:

1. Projektinių pasiūlymų variantai pateikti popierine ir 
skaitmenine forma;

2. Raštiška forma pateikiama aptarimo medžiaga;
3. Projektinių  pasiūlymų  pristatymo  visuomenei 

rezultatų aprašymas, protokolas.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos są-

lygos, kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi 
būti nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir tech-
ninėse specifikacijose.

2. Projekto technologiniai aprašymai turi būti para-
šyti konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs.

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose 
ir  sąmatose  Projektuotojas  privalo  grupuoti  darbus  pagal 
Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius spren-
dinius (formuoti atskiras lokalines sąmatas).  

4. Projektas  komplektuojamas  ir  įforminamas  LST 
1516:2015 nustatyta tvarka.

5. Užsakovui  turės  būti  pateikti  3  (trys)  spausdinti 
Projekto  (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų 
konkurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf, *.dwg 
versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuoja-
mi  pagal  Projekto  sudėtį  bei  statybos techninio  reglamento 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos 
užbaigimas“  nustatytus  minimalius  raiškos  reikalavimus, 
maksimalų  rinkmenos  dydį,  kt.).  Visi  Projekto  sudėtyje 
esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens 
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duomenys, privalo būti nuasmeninti.
20. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra. 
1. Statinio  Projekto  vykdymo  priežiūra  turi  būti 

vykdoma vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI 
skyriumi  „Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  tvarkos 
aprašas“.

2. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių 
sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą 
parengęs Projektuotojas.

3. Projektuotojo  paskirtų  (pasamdytų)  statinio 
projekto  vykdymo  priežiūros  vadovo  ir  statinio  projekto 
dalies  vykdymo  priežiūros  vadovo  pareigos  ir  teisės 
apibrėžtos  statybos techninio  reglamento STR 1.06.01:2016 
VI  skyriaus  ketvirtajame  skirsnyje.  Statinio  Projekto 
vykdymo  priežiūros  vadovas  ir  statinio  projekto  dalies 
vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir 
teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta 
tvarka.

4. Projektuotojas  privalo  organizuoti  ir 
neatlygintinai  atlikti  pastebėtų  statinio  Projekto  sprendinių 
klaidų  taisymą  per  trumpiausią  įmanomą  terminą,  bet  ne 
vėliau kaip 20 darbų dienų terminą.

5. Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu 
atliekami  statinio  Projekto  sprendinių  keitimai  atliekami 
statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  VI  skyriuje  nustatyta 
tvarka.

6. Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu 
atliekami  statinio  Projekto  sprendinių  keitimai  turi  būti 
įregistruojami Statybos darbų žurnale.

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir 
statinio  projekto  dalies  vykdymo  priežiūros  vadovas, 
atliekantys  statinio  projekto  (projekto  dalies)  vykdymo 
priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio 
Projekto  (Projekto  dalies)  sprendinių  pakeitimai  atitiktų 
Reglamente  (ES)  Nr.  305/2011 nurodytus  esminius  statinių 
reikalavimus,  normatyvinių  statybos  techninių  ir 
normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų 
reikalavimus.  Visais  atvejais  tokie  pakeitimai  turi  būti 
suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju raštu. 

8. Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  pabaiga 
laikoma  statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti  akto 
pasirašymo diena. 
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