

SUTARTIS Nr. F2-17

2019 m. gegužės mėn 09 d.
Daugai

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos, direktoriaus pavaduotojos infrastruktūrai ir pavaduojančios direktorių Lenos Stulpinienės (toliau - Užsakovas), iš vienos pusės ir UAB "EXPERTDOOR", atstovaujamo direktoriaus Vytauto Korevos (toliau - Vykdytojas), iš kitos pusės, atlikus žaliuzių, roletų su montavimo darbais ir žaliuzių remonto darbų mažos vertės pirkimą.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Žaliuzių, roletų su montavimo darbais ir žaliuzių remonto darbų pirkimas pagal mažos vertės pirkimo technines sąlygas (Sutarties priedas Nr. 1).
- 1.2. Sutarties objekto kaina nustatyta remiantis mažos vertės neskelbiamos apklausos raštu vykdyto pirkimo laimėtoju pripažinto Vykdytojo pasiūlymu (pagrindas - 2019 m. gegužės 06 d. pirkimo pažyma) ir yra 3496,09 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 09 cent) įskaitant PVM.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 2.1. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 2.1.1. Parduoti ir sumontuoti žaliuzes, roletus ir suremontuoti žaliuzes pagal sutarties priede nurodytus kiekius.
 - 2.1.2. Darbus atlikti iki 2019 m. gegužės 30 dienos.
- 2.2. Užsakovas įsipareigoja:
 - 2.2.1. Apmokėti PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 3.1. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs su Vykdytoju, privalo mokėti jam delspinigius – po 0,02 proc. nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
- 3.2. Vykdytojas, laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų privalo mokėti Užsakovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 3.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo tolesnio sutarties sąlygų vykdymo.
- 3.4.

4. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

- 4.1. Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure).
- 4.2. Sutarties šalis, kuri dėl 4.1 punkte apibūdintų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 3 dienas raštu apie tai informuoti kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios atstovo. Pavėluotas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis 4.1 punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant ją nuo atsakomybės laiku neįvykdyti arba visiškai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 5.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios sutarties pagrindu.
- 5.2. Sutartis sudaryta dviem tapačiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
- 5.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki galutinio tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.4. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.
- 5.5. Priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
- 5.6. Tarpusavio ginčus šalys sprendžia derybomis, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Už šios sutarties vykdymą ir kontrolę užsakovo atsakingas asmuo yra direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Lena Stulpinienė, tel +370 65514523, el. paštas ukiopavaduotoja.dtm@gmail.com

7. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, BANKO SĄSKAITOS IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Ežero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r.
Įm. kodas 190961010
PVM kodas LT909610113
A.s. LT934010040900078586
AB Luminor Bank

VYKDYTOJAS

UAB "EXPERTDOOR"
Sentaikos 31a, LT-62123 Alytus
Įm. kodas 150130894
PVM kodas LT501308917
a/s LT 934010040900010298
AB Luminor Bank

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Ir pavaduojanti direktorių
Lena Stulpinienė



Direktorius

Vytautas Koreva



2019 m. gegužės mėn 09 d.
sutarties Nr. F2-

Priedas Nr. 1

**ŽALIUZIŲ, ROLETŲ SU MONTAVIMO DARBAIS IR ŽALIUZIŲ REMONTO DARBŲ
PIRKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS**

1. Parduoti ir sumontuoti 113 kvm roletų, žaliuzių ir atlikti žaliuzių remonto darbus.

Pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt	kiekis
Žaliuzės		kvm	81.64
Roletai		kvm	31.35
Vertikalių žaliuzių lovelio keitimas		mm	3010
Grandinėlių sujungimo keitimas		vnt	39
Lapelio svarelį keitimas		vnt	12
Apatinės grandinėlių keitimas		m	58
Lapelio užkabinimo keitimas		vnt	27
Valdymo grandinėlių keitimas		m	3.5

2. Garantija - ne trumpesnė, kaip LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Medžiagos – sertifikuotos, atitinkančios saugos, higienos reikalavimus.

UŽSAKOVAS

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Ežero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r.
Įm. kodas 190961010
PVM kodas LT909610113
A.s. LT934010040900078586
Bankas AB DNB
Banko kodas 40100

VYKDYTOJAS

VYKDYTOJAS
UAB "EXPERTDOOR"
Sentaikos 31a, LT-62123 Alytus
Įm. kodas 150130894
PVM kodas LT501308917
a/s LT 934010040900010298
AB Luminor Bank

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Ir pavaduojanti direktorių
Lena Stulpinienė



Direktorius

Vytautas Koreva

