AVARINIU VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIU MELIORACIIOS
STATINIY GEDIMO REMONTO DARBU SUTARTIS

2019 m. geguzes 43 d. Nr. my G- @l- 234
Plunge

1. SUTARTIES SALYS

1.1, Plungés rajono savivaldybés administracija, kodas 188714469, atstovaujama Finansy ir
biudzeto skyriaus vedéjos, laikinai einangios Administracijos direktoriaus pareigas Daivos
Mazeikienes, veikianCios pagal savivaldybes administracijos nuostatus, vadinama UZzsakovu, (toliau
~ uzsakovas) ir uzdaroj akcine bendrové | Transjuda™, jmones kodas, atstovaujama direktoriaus
Simono Alminausko, veikianCio pagal bendroveés jstatus, vadinama Rangovu (toliau - rangovas).
Toliau sutartyje abi salys bendrai vadinamos Salimis.

1.2. Salys patvirtina, kad jos yra jregistruotos Lietuvos Respublikos tetsés akty nustatyta
tvarka, turi teise sudarvyti §ig sutartj.

L SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, priemonémis ir rizika per fioje
sutartyje nustatyta terming atlikti melioracijos statiniy avarinio remonto darbus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bUtinas statybos darbams atliktt sglygas, priimti darby rezultatg ir
sumokétt sutartyje nustatyta kaina.

2.2. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, teritorijy
planavimo dokumentais, statybos ir kity normatyviniy dokumenty privalomaisiais reikalavimais,
tam jgalioty Institucijy patvirtintomis normomis, techninémis bei specialiosiomis salygomis ir
reglamentais, Uzsakovo ir Rangovo suderintais ir pasiradytais dokumentais, vieSojo konkurso
dokumentacija, $ia sutartimi ir jos priedais.

2.3. Salys sutariies vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliticiy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visu nuo jos priklausanéiy protingy
priemoniy toms kliGitims pasalinti.

2.4. Darby atlikimo vieta - Plungés rajonas.

1II. DARBU KAINA, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAL

3.1. Darbai atliekami pagal faktinj Uzsakovo poreik}, bet nevirsijant maksimalios be PVM —
22619,83 Eur (dvidedunt du tikstancial Sesi Simtai devyniolika eury 83 ct), su PVM - 27370,00 Eur
(dvidesimt septyni tiikstanéiai trys $imtai septyntasdeSimt eury) darby vertés.

3.2. Leédy Saltinis — valstybés biudzeto leédos (LR Zzemes dikio ministerijos 2019 m. skirtos
specialiosios tikslines dotacijos Zemes akio ministerijos kuruojamoms valstybinems (valstybes
perduotoms savivaldybems) melioracijos funkcijoms atlikti).

3.3 Sutarties objekto remonto Darby kainos koeficientas (toliau - Kainos koefictentas).
nustatytas skelbiamos apklausos btdu, yra 0,8000. Apskaiciuojant atlikty remonto darby kaina,
kiekvieno konkretaus atlikto gedimy remonto skai¢iuojamoji kaina (SMD) (nustatyta vadovaujantis
Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.0501:2005 _Melioracijos statiniy projektavimas®,
pakeistu Lictuvos Respublikos zemés Gikio ministro 2011 m. birzelio 6 d. jsakymu Nr. 3D-452 ),
padauginama i$ darby kainos koeficiento. Pastaba. Konkrefiy darby kaina apskaic¢iuojama
vadovaujantis sgmaty skaiiavime programos ,SISTELA® duomeny bazéje pasiiilymo
pateikimo dieng nurodytomis Darby kainomis,

3.4. Darby Kainos koeficientas yra fiksuotas ir Sutarties gaiiojimo laikotarpiu negali bati
“keitiamas.
' 3.5, Pasikeitus pridétines vertes mokes¢iui, Darby Kainos koeficientas nebus

perskai¢iiojamas.
o

3.6. Avansas rangovul nemokamas.



e,

3.7. Rangos darbai turi biti pradeti nuo sutarties jsigaliojimo dienos, atlikti iki 2019 m.
lapkri¢io 30 d. Sutarties termino pratgsimas nenumatomas.

IV. ATSISKAITYMU TVARKA

4.1. Rangovas pateikia UZzsakovui atlikty darby aktus, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo
pazymas, kurias Rangovas privalo parengti taip, kad apskai¢iavimus biity galima patikrinti.
Uzsakovui pasiraSius atlikty darby akta ir atlikty darby ir islaidy apmokejimo pazyma, Rangovas
jam pateikia PVM saskaita-faktiirg.

42 Uz athiktus darbus, pagal pateiktas pridétinés vertés mokes¢io saskaitas faktras,
Uzsakovas sumoka Rangovui, ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny. Vykdant pirkimo sutartj
pridétines vertes mokesCio saskaitos faktiros, saskaitos faktliros turi bati tetkiamos naudojantis
informacinés sistemos E. saskaita® priemonémis. Prisijungti prie elektronings paslaugos LE.
sgskaita” galima interneto adresu www.esaskaita.eu . Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka.

V. SALIU ISIPAREIGOJIMAL

5.1 Uzsakovas turi teise

5.1.1 tikrinti atlickanmy darby cigg ir kokybe;

5.1.2 reikalauti, kad Rangovas laikytysi normatyviniy statybos ir melioracijos dokumenty
reikalavimy. UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai
atliktus darbus.

5.2. UzsaKovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti kokybiskai atliktus darbus:

5.2.2. apmokeéti uz kokybiskai atliktus darbus Sioje sutartyje nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. vietoj projekto avariniy gedimy Salinimui parengti supaprastinta darby vykdymo
dokumentacija, kurig sudaro duomenys apie objekta, remontuojamos melioracijos sistemos planas
M1:2000 su pazyméta remonto vieta, darby sgmata;,

5.3.2. prie§ pradedant remontuoti mehoracijos jrenginiy avarinio gedimo vieta, informuoti
Zemes tikio skyriaus specialistus;

5.3.3. nustatytu laiku (ne véliau kaip kita diena po Sios sutarties jsigaliojimo) pradéti darbus.
Darbus uzbaigti ir perduoti Uzsakovui ne véliau kaip 2019 mety lapkricio 30 dieng; darbus atlikti
kokybiskai, laikantis techninio darbo reglamento, STR, MTR normy, standarty ir taisykliy;

5.3.4. uztikrinti, kad statiniy patikimumas ir naudojamy medziagy kokybe atitikty Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimus, pateikti Uzsakovui naudojamy medziagy kokybe
patvirtinanéius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);

5.3.5. prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradZios iki kol darbai bus pripaZinti
tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medziagoms padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy
priezidirg atsako Rangovas ir atsakomybe uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika Ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip. kad darbai, medZiagos atitikty
Sutart].

5.3.6. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose, nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose.

5.3.7. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus batinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidzianéius uZsiimti nustatyta
veikla,

5.3.8. atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uz visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:

5.3.8.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu. liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.3.8.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio vetksmo ar Sutarties
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pazeidimo.



5.3.9. atsakyti uz saugy darbg, sanitariniy-higieniniy reikalavimy laikymasi, priesgaisring ir
ekologine statybos aiksteles apsauga;

5.4. Stoje sutartyje neaptartos Saliy teisés ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas ir kitus teises aktus.

V1. GARANTLJA

6.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas S (penkeriy) mety garantinis terminas.

6.2. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(desimties) mety garantinis terminas. Esant tyéia pasléptu defektu, nustatomas 20 (dvidedimt) mety
garantinis terminas.

6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo baigiamojo darby priemimo-perdavimo
akto pasira§ymo dienos.

6.4. Rangovas per visa garantinj laika uztikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

6.5, Rangovas atsako uz defcktus, nustatytus per garanting termiing, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Per garantinj terming
atsiradustus tritkumus Rangovas Salina savo jegomis ir saskaita per Uzsakovo nurodyta (protingai
nustatyta) terming. UZzsakowvui pastebejus garantiniu laikotarpiu atsiradusiy trilkumy ir apie tai rastu
prane$us Rangovui, jis privalo imtis priemoniy nurodytiems trikumams paSalinti per Saly
susitarimu rastu nustatyta protingg terming, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams
trilkumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objekta, paSalinti ir ne veliau kaip per 30
(trisdesimt) dienu kitiems trikumams pasalinti.

VIL. ATSAKOMYBE

7.1. Rangovo ir Rangovo atsakomybé uz sutarties pazeidimus:

7.1.1. Rangovas, pazeides $ios sutarties 3.7. punkte nurodyta galutin} terming, uz kiekvieng
termino praleidimo dieng moka 0,02 procento delspinigius. skaiCiuojamus nuo neatlikty darby
vertés. Del Sio bei kity jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo Rangovas privalo
atlyginti UZzsakovui nuostolius. Bendra priskai¢iuoty delspinigiy ir nuostoliy suma gali biiti
mazinama §ioje sutartyje nustatyta moketina Rangovut suma.

7.2. Uzsakovui be svarbios priezasties $ioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su
Rangovu, UZsakovas moka jam delspinigius uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti dieng po 0,02
procento nuo laiku nesumoketos sumos.

7.3. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalines trikumu, nustatyty per garantiny termina, Rangovas
moka UZsakovui 10 procentu bauda nuo idtaisyty trikumu vertes uz kiekviena atvejj ir atlygina
Uzsakovui i§laidas, susijusias su trakumy pasalinimu bei dél to patirtus nuostolius.

7.4. Rangovas darby atlikimo metu atsako uz savo darbuotojy darby sauga, prieSgaisring,
aplinkos apsaugg, materialiniy vertybiy, esan¢iy statybvietéje ir uz jos riby, apsauga.

VIII. DARBU NUTRAUKIMAS

8.1. Darbai, atlieckami pagal $ia sutartj, gali biti nutraukti ar sustabdyti:

8.1.1. Uzsakovo iniciatyva;

8.1.2. radytiniu, abiejy Saliy pasirasytu ir kiekvienos salies antspaudais patvirtintu susitarimu;

8.2. Uzsakovui rastu nurodzius, Rangovas turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai
nutraukiami del darby, vykdomy nesifaikant techninio melioracijos reglamento, dél naudojamu
nekokybisky medziagy. Duodamas nurodyma nutraukti statybos darbus, UZsakovas turi nurodyti
kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik

ju daly), ir kuriam laikui tokte darbai nutraukiami.
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8.3. Jei viena i$ sutarties Saliy be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nevykdo sutartyje prisiimty jsipareigo)imy, nukentejusioji Salis igyja teise nutraukti $ia sutartj apie
tal jspéjusi kitg Salj rastu ne veéliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny.

8.4. Salis, nevykdanti sutartiniy isipareigojimy, atlygina kity sutarties Saliy patirtus
nuostolius.

IX. DARBY PRIEMIMAS

9.1. Kiekvieng darby atlikimo aktg ruosia Rangovas. Darby atlikimo akte turi biti nurodyti
visi atlikti darbai ir uzmokestis u? tuos darbus.

9.2. Ne veéliau kaip per 10 (desimt) dieny po kiekvieno darby atlikimo akto pateikimo dienos
Uzsakovas turi:

©.2.1. pritmti darby atlikimo akte nurodytus darbus pasira§ydamas darbu atlikimo akta, arba
raStu nurodyti darby atlikimo akto turinio trikkumus ir juos pagristi, arba rastu nurodyti atlikty darby
trikumus it juos pagristi bei nustatyti terming tiems trakumams pasalinti,

9.3. Rangovui tinkamai t$taisius UZsakovo nurodytus trikumus, Uzsakovas ne véliau kaip per
S (penkias) dienas turi pasirasyti darby atlikimo akta, kurio del to akto turinio trilkumy ar atlikty
darby trukumy, Uzsakovas nebuvo pasiraSes.

9.4 Ne veliau, Kaip visy darby (jskaitant trikumy paSalinimg) uzbaigimo diena Rangovas
turi:

9.4.1. sutvarkyti statybos objekts;

9.4.2. Uzsakovo suteiktas sandéliavimo victas suremontuoti pagal ankstesng jy biikle.

9.4.3. ne veliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti dienos, pateikti Uzsakovui igyvendinto projekto kadastro vietoviy Mel DR 10LT duomeny
rinkinj su planingje medziagoje M1:10000 apibréztomis remontuojamo ploto ribomis, grioviy,
drenazo rinktuvy remontuojamomis atkarpomis, remontuoty hidrotechniniy statiniy vietomis *shp
formatu jrasytose kompiuterinése laikmenose.

9.5. Darbai latkomi baigtais 3alims pasirasius melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais
naudott aktg ir galutinj atlikty darby perdavimo ir priemimo akta kartu su darbams naudoty
medZziagy ir jrangos. konstrukciju sertifikatais, jrodanciais medziagy, irangos, konstrukcijy atitikima
Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytiems saugos reikalavimams.

X. NENUGALIMA JEGA

10.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybeés uz §ios sutarties salygy nevykdymag ar netinkamga

ivykdyma, ar vykdyma ne laiku, jeigu 3os sutarties salygos nebuvo vvkdomos ar buvo
vykdomos

netinkamai, ar ne laiku dél neiSvengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po 3ios
sutarties sigaliojimo 1r nepriklausanciy nuo $aliu valios, kurios laitkomos nenugalimos jégos (force
- majeure) aplinkybémis.

10.2. Aplinkybeés, kurios yra laikomos nenugalimos jégos yra nepaprastos aplinkybeés, kuriy

negalima nei numatyti arba ijvengti, net kuriomis nors priemonemis pasalinti (karai, stichinés
nelarmes, gaisral, streikai ir kt. (force - majeure).

10.3. Salis, patyrusi nenugalimos jegos (force - majeure) aplinkybes, privalo rastu apie tai

informuoti kitg Sal} per 10 (desimt) dieny nuo nunéty aplinkybiy atsiradimo pranesanciosios
(t.y. nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes patirian¢ios) Salies atzvilgiu dienos. To
nepadariusi Salis praranda galimybe remtis nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybémis.

10.4. Jeigu nenugalimos jegos (force - majeure) aplinkybes tesiasi ilgiau kaip 90
(devyniasdelimt) dieny, bet kur Salis pagal $ios sutarties salygas gali nutraukti $ig sutartj.

X1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I1.1. Sutarties sglygos gali biti kei¢iamos tik vadovaujantis Viedujy pirkimy jstatymo 89

straipsmio nuostatomis.
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. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir
pas1rasyt1 Sahq igalioty atstovy originaliais parasais. Sie susitarimai tsigalioja nuo jy pasiraSymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data.

11.3. Visi kilg gincai ar nesutarimai sprendziami deryby biadu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendziami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveines vieta.

11.4. Si Sutartis isigalioja ja pasiradius ir jregistravus ir galioja iki visy  sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo, o finansiniu jsipareigojimy atzvilgiu — iki visisko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.

11.5. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: (nurodyti, jei pasitelkiama). Nurodyti
subrangovai gali biiti kei¢iami tik gavus UZzsakovo radtiskg sutikima, jei jie atsisako, sustabdo savo
veikig, bankrutuoja, pradedamos restruktirizavimo ar likvidavimo procediiros.

11.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg teising galia turindiais egzemplioriais, po
viena Uzsakovui ir Rangovui.

11.7. Del visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais.

11.8. VieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitlymas yra neatsiejama §ios sutarties dalis.

11.9. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, vyra Kestutis
Auzbikaviéius.

11.10. Sutartis sudaroma 2 vienoda juridine galia turindiais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

XIL. SUTARTIES DOKUMENTALI

12.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

12.1.1. Pasiiilymas.

12.2. Sutarty sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 12.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

XTH. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas

Plungés rajono savivaldybeés administracija UAB | Transjuda®,

Istaigos kodas 188714469 Imoneés kodas 301577545,
Vytauto g. 12, Mokyklos g 2, Dauksai¢iy k.,
LLT-90123 Plungeé Klaipedos r. sav.,

Telefonas (8 448) 73 141 Telefonas (8 698) 21 369,
Faksas (8 448) 71 608

El padtas savivaldybe(@plunge.lt El pastas: info(@transjuda.com
Atsisk. s. LT 11 7182 0000 0013 0355 Atsisk. s. LT 72 7300 0101 3834 2585
AB Siauliy bankas AB Swedbank bankas

Finansy ir biudzeto skyriaus vedéja,

laikinai einanti Administracijos direktoriaus UAB | Transjuda™ direktorius
pareigas

Simonas Aflgpinauskas




