DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2019 m. GE@uZEs AXd. Nr. BT6-01- %39
Plunge

Plunges rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g 12, 1.T-90123, Plunge, atstovaujama Finansy ir biudzeto skyriaus
vedejos, laikinai einangios Administracijos direktoriaus pareigas Daivos Mazeikienés, veikiangios
pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — uZsakovas) ir uzdaroji akciné bendrove
~Transjuda”™ (toliau — rangovas), juridinio asmens kodas 301 577545, kurio registruota buveine yra
DauksaiCiy kaimas, Klaipedos rajonas, atstovaujama direktoriaus Simono Almmausko, veikianc¢io
pagal bendroves jstatus (toliau abu — $alys), sudareé §ig pirkimo sutart] (toliau — sutartis).

L. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja
atlikti Plunges r. sav., Satetkiy sen, Sateikiy k. v. . Sateikiy k. Blendziavos saus. sist., sureguliuoto
Blendziavos upelio, grioviy BL-2, BL-2-2 ir juose esanéiy jrenginiy remontg.

1.2. Darby atlikimo vieta: Sateikiy kaimas, Sateikiy sentdinija, Plungés rajono savivaldybe.

1.3. Uzsakovas pagal $ia sutartj jsipareigoja uZ tinkamai atliktus darbus sumoketi sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

I. SUTARTIES KAINA

2.1 Sutarties kaina — 31 517,08 Eur (trisdeSimt vienas tiikstantis penki simtai septyniolika
ewiy aStuoni centai).

2.2. | objekto darby kaing jskaiCiuojami visi Rangovo darby atlikimo kastai, statybiniy
medziagy, jrangos, priemoniy jsigijimo, visi Rangovo mokami mokesdiai. rinkliavos ir kitos
i8laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

2.3. Pirkimo Sutarties esmine salyga yra pirkimo Sutarties kaina, kuri nebus keiiama visa
Sutarties vykdymo laikotarpj.

{Il. SUTARTIES IR ATLIKIMO TERMINAI

3.1, Sutartis galioja 1ki 2019 m. lapkricio 30 d.

3.2. Darby atlikimo terminai, j kuriuos privaloma atsizvelgti teikiant darby grafika, yra: iki
2019 m. licpos 31 d. jvykdyti 50 % darby nuo Sutarties kainos, iki 2019 m. rugpjaéio 31 d. 30 %
darby, tki 2019 m. spalio 31 d. - likusius 20 % darby.

IV. APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1 Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Suiarties kaing.

4.2, Leédy Saltinis — valstybes biudzeto leSos (LR Zemés iikio ministerijos 2019 m. skirtos
specialiosios tikslines dotacijos Zemes ikio ministerijos kuruojamoms valstybinéms (valstybés
perduotoms savivaldybéms) melioracijos tunkcijoms atlikti).

4.3. Atsiskaitoma uz faktiskai atliktus darbus pagal iki einamojo menesio paskutines darbo
dienos pateiktus ir tai jrodan¢ius dokumentus: darby priémimo - perdavimo akta F-3, atlikty darby
ir 18laidy apmokéjimo pazyma F-3 — po 3 egzempliorius. PVM sgskaita faktira i§rafoma tik tada,
kai Uzsakovas suderina aktus ir paZzymas. UZzsakovas pateiktus darby priemimo — perdavimo
dokumentus tikrina ir pasirafo per S (penkias) darbo dienas.



4.4 Bendras apmokéjimo terminas nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akty ir PVM
sgskaity faktdry pateikimo dienos per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros pateikimo
dienos, atsizvelgiant | finansavimo lé3y melioracijos programai igyvendinti pervedimo i§ valstybes
biudzeto i Plungés rajono savivaldybes administracijos banko saskaitg tvarka. ’

4.5. Avansinis mokeéjimas nenumatomas.

4.6. Uzsakovas galutinj apmokéjima jvykdys tik tada, kai Rangovas pateiks Uzsakovui
projekto iSpildomaja dokumentacija, iStaisys visus defektus bei kai Salys pasiradys PripaZinimo
tinkamais naudoti aktg.

V. SUTARTIES IR DARBY ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Galutiné darby uzbaigimo data laikoma 2019 m. spalio 31 d. Statybos darby baigimo
terminu laikoma PripaZinimo tinkamais naudoti akto pasiraSymo data. Tki &o termino turi biti
uzbaigti visi darbai, istaisyti detektai bet Uzsakovui perduot! vist statybos uzbaigimo ir su juo
susijusi dokumentacija.

3.2, Sutartis galioja iki 2019 m. lapkri¢io 30 dienos.

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal pateikta ir Uzsakovo suderinta darby grafika.

3.4. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafika, keisdamas Darby vykdymo seka,
bet nekeisdamas Darby atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba
Rangovo prievolémis ir jeigu UZzsakovas per 10 darbo dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas
grafikas neatitinka Sutarties.

5.5. Rangovas privalo koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kurivo metu informuoja Rangova,
kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai.

3.6 Jeigu Rangovas veluoja vykdyti pagal suderinta darby grafiky ar baigti Darbus Sutartyje
nustatytu terminu ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima,
Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties
vertes uz kiekvieng paveluota diena. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.7. Delspinigiy negalima reikalauti, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

V1. DARBY UZBAIGIMAS

6.1. Melioracijos statiniai pripazjstami tinkamais naudoti tik atlikus visus Projekte numatytus
darbus ir UZsakovui perdavus visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus {uzpildytas
zurnalas, pateikta iSpildomoji dokumentacija, medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
dokumentacija). Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie Darby uzbaigima ir pateikti praSymg dél
Pripazinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 10 kalendoriniy dieny
nuo pranedimo gavimo Savivaldybes administracijoje dienos.

6.2. Komisijos sprendimas dél melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
orminamas aktu (MTR 1.11.01:2006  Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarkos™ | priedas su reikalingais akto priedais).

6.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasSalinti i3
Statybvietes visus dar likusius Rangovo Medziagy pertekliy. Siukdles, laikinuosius statinius.
dngovas privalo sudaryti statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas
rbo salygas statiniams apZidireti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti
dtinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos rurodytus Bandymus ir 1Staisyti nustatytus
ektus.

VII. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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7.1. Uzsakovas privalo organizuoti melioracijos statiniy statybos technineg prieZiiira.

7.2. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytyst darbo saugos reikalavimy per visa Sutarties laikotarp.

7.3. Uzsakovas turi teise¢ kontroliuoti atliekamy darby eiga ir kokybe bei sulaikyti mokeéjimus
uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti pateikty darby defektai.

7.4. Uzsakovas turi teise, pries tai radtu suderines su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkama
protinga terming darby trikumams pasalinti,

7.5. Uzsakovas privalo priimti Rangovo pagal Sutart] atliktus darbus, apZidreti juos ir.
pastebéjes Sutarties sglygy pazeidimus ar kitokiy trikumy, pareikéti apie juos Rangovui rastu. Per
10 dieny negavus Uzsakovo rastiskos pretenzijos del atlikty darby ir jy kokybes, atlikty darby aktas
laikomas priimtu, ir Rangovas turi teise pateikti Uzsakovui PVM saskaita faktiirg apmokéjimui,

7.6. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovuj
rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluota sumokéti
diena nuo laiku nesumokétos sumos.

VIIL RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

8.1. Rangovas privalo vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
~Melioracijos statintai. Pagrindiniai reikalavimai®, MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti tvarka“, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos jstatymais,
galiojanCiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklemis, higienos
normomis ir taisyklemis bei kitais statybas reglamentuojanéiais dokumentais.

8.2. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus paga! Sutarti, vadovaudamasis Techniniame
darbo projekte numatyta Darby apimtimi ir bréziniais, laikydamasis patetkto darby atlikimo grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Melioracijos techniniy reglamenty reikalavimuy,

8.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kuric asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

8.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

8.5. Tki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka atestuota Melioracijos statiniy statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

8.6. Sutarties vykdymui Rangovas numato pasitelkti $iuos subrangovus: -.

8.7. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
nevetkimg taip. kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima,

8.8. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastisSka jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), tadiau naujy subrangowy kvalifikacija turi atitikti
supaprastinto atviro konkurso sglygose jiems keltus kvalifikacijos reikalavimus. Subrangovy
pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 5 darbo dienas nuo
Uzsakovo radtisko sutikimo issiuntimo Rangovui dienos. Jeigu pasiilymo pateikimo metu
govai nebuvo numatyti, Sutarties vykdymo metu subrangovai negali biiti pasitelkiami.

sub
.9. Rangovo personalas turi bti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
kdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova,
furis nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo

clgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
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8.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui Medziagas pagal Projekte nurodytus
reikalavimus. Rangovas privalo patcikti medziagy kilmes jrodyma (kilmes sertifikata). Kilmes
sertifikatas turi biti iSduotas kompetentingy prekiy kitmés Salies institucijy ir turi atitikti Europos
Komisijos teisés aktuose nustatytas taisykles.

8 11. Rangovas, prie§ pasiepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris patikrina, apzitri i,
jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu neprane$gs statybos technines priezitiros vadovui, tai, statybos technines prieziliros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

8.12. Rangovas privalo pranesii Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai ju rezultatus patvirtina statybos techninés prieZiiiros vadovas.

8.13. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Medziaga
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos technings priezitiros vadovas gali atmesti Medziagas arba Darby kokybe. afitinkamai apie
tai rastu praneidamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas, kad Sios atitikty Sutarty.

8.14. Jeigu Rangovas neistaiso nustatyty trakumy ir defekty per nustatyta termina, Rangovas
moka po 50,00 Eur bauda uz kiekviena uzdelsta dieng.

8.15. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei statybos techninés priezitros
vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

8.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus pripaZinti tinkamais naudoti. Jeigu Darbams, Medziagoms padaroma Zala arba jie
prarandami, kai u¥ jy prieZiora atsako Rangovas ir atsakomybe uZz ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbal.
Medziagos atitikty Sutart].

8.17. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose, nutiesty
poZzeminiy komuntkacijy vietose.

8.18. Rangovo paskirtas atstovas privalo dalyvauti UZzsakovo organizuojamuose
susirinkimuose 1§ anksto suderintu latku.

IX. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Pripazinimo tinkamais naudoti, jei tie trikumai ar nukrypimai negale¢jo buti nustatyti perimant
Darba (paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

9.2, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6. 698 straipsnio nuostatomis:

9.2 1. melioracijos statiniy norminés kokybés terminas - 5 metai, paslépty darby ar statinio
elementy — 10 mety;

9.2.2, garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo Pripazinimo tinkamu naudoti akto
sira¥ymo dienos.

: 9.3. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
'defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.



9.4. Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito termino tritkumams
Salinti) nuo pretenzijos dél darby trakumy pareiskimo dienos nepradeda 3alinti austatyty darbo
trikumy, UZsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita pasalinti triikumus arba pasamdyti kitus
asmenis trikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka u¥ atliktus defekty $alinimo darbus ir
dar moka 50 % $iy darby vertés bauda.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikag.

10.2. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius ir ar baudas
numatytas Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

10.3.1. nevykdo statybos technines prieZidiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmes
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

1032, nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutarti arba nevykdo Darby pagal suderinta darby atlikimo grafika, ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,

10.3.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardytu atveju arba aplinkybems, pries 10
dieny apie tai radtu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes,

10.4. Nutraukus sutartj dél Rangovas kaltés, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
patirtus nuostolius — 1000 Eur baudg ir S0 % sumg nuo likusiy neatlikty darby vertés.

XI. ESMINIS SUTARTIES PAZEIDIMAS IR GlNéU SPRENDIMO TVARKA

11.1 Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

L1.1.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

11.1.2. pazeidimas, kai Rangovas, radtiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikimg, radtiSkai jspetas, neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 2 kartus paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

112 Sutarties Salys visus ginus stengiasi isspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginco sprendima.

11.3. Gavusi pasitilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo | )i atsakyti per 30 dieny.

11.4. Jei ginCo idspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako
pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediros etapo.

I1.5. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy isspresti deryby
biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XH. NENUGALIMA JEGA

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
ef nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos bei
tatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsdama pranese kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
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prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybes, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidrio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XI1iL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus tokias,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai.

13.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

13.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

13.4. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancig juy tikslus ir pasirase auks¢iau nurodyta data.

X1V. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas

Plunges rajono savivaldybés UAB ,Transjuda®,
administracija Jmonés kodas 301577545,
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungé PVM kodas LTT100003875315,
Istaigos kodas 188714469 Mokyklos g. 2. Dauk$aiciy k.. Klaipédos r. sav..
Telefonas (8 448) 73 141 a.s. LT727300010138342585,
Faksas (8 448) 71 608 AB Swedbank bankas,

El pastas savivaldybe@plunge It El pastas: info(@transjuda.com
A.s. LT 11 7182 06000 0013 0355 tel. 8 698 21369.

AB Siauliy bankas

Finansy ir biudzeto skyraus vedéja, UAB , Transjuda™ direktorius
laikinai etnanti Administracijos direktoriaus

pareigas

Simonas Alminausk

AV, Ql




